

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/043

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2148- 841/TC/21/20/15

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous - vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, technik odd. přípravy a realizace investic

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 112071233/0300

zastoupená: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

tel.: 602 227 269, e-mail: jan.02.cerny@strabag.com

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát (vedoucí PJ)

tel.: 724 861 792, e-mail: martin.pilat@strabag.com

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 2, č. akce 999066/3“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zpracované společností PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4.

Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění rekonstrukce uličního prostoru ulice Křesomyslova na Praze 4, v úseku od železničního mostu po ulici Bělehradská. V celé délce úpravy bude odstraněna stávající konstrukce, upravena pláň a aktivní zóna, s následným vybudováním celé nové vozovky. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 418 m. Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu, zachovává veškerá napojení a křižovatky.

Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým krytem. V prostoru parkovacích pruhů je konstrukce s dlážděným krytem z velké dlažby, chodníky jsou z kamenné mozaiky, chodníkové přejezdy z velké dlažby. Dále bude provedena úprava odvodnění, přeložky sítí, úprava SSZ, přeložky trakčních sloupů, mobiliáře a objekt opěrné zdi.

Dopravní značení musí respektovat technické předpisy objednatele.

Součástí předmětu plnění je:

- projekt a realizace DIO, vč. projednání prací v blízkosti tramvajové trati (TT) - vč. uzavření všech smluvních vztahů s tím spojených. Součástí DIO je i zásobování objektu Křesomyslova 17/384. Vjezd u železničního mostu nebude stavbou omezen, ostatní budou po dobu výstavby etapy směrem z centra dopravně omezené. Zásobování bude možné po dohodě se zhotovitelem stavby vjezdem u mostu a dále po chodníku / stávajících vjezdech. Tento pohyb zásobování bude obousměrný. Stavba chodníku bude probíhat po částech, tak aby bylo vždy umožněno zásobování vždy alespoň jedním vjezdem.
- měření hladiny hluku před zahájením a po dokončení stavby dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby.

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 4, ul. Křesomyslova
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a ve stanovené době předat dílo objednateli v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 2017 s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatel a hlavním městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako „HLMP“), když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „Smlouva HLMP“)
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením

stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavby: dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel, ihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li objednatel pozdější termín.

2. Termín dokončení stavebních prací: **max. do 170 kalendářních dnů od zahájení stavby**

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: **170 kalendářních dnů**

Dílo bude dokončeno až předáním měření hladiny hluku a repasportizace ve smyslu čl. II. odst. 1, a to max. týden před kolaudací stavby.

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

3. Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu, s ohledem na platné zákony a předpisy, zejména pak týkající se BOZP, hygienických předpisů, apod.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.
5. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu s max. využitím pracovní doby (práce min. od pondělí do soboty). Této podmínce bude odpovídat i příložený harmonogram provádění prací.
6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizovat v koordinaci se stavební činností ostatních investorů působících v oblasti díla.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

2. **Celkem cena za dílo bez DPH : 40 982 358,63 Kč**

DPH : 8 606 295,31 Kč

Cena celkem včetně DPH : 49 588 653,94 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze Položkový rozpočet.

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření, papírově i digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojitě vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě

4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.
Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.
3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.
7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.

VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatelů a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatelů, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitelů)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla

jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

4. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule dle manuálu Komunikační strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mít schválený rozměr a jednotný vzhled a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostatečném množství (minimálně dvou) dle délky úseku a významu komunikace k informování veřejnosti o připravovaném dopravním omezení s dostatečným předstihem před zahájením prací (ideálně 7 dní předem). Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umístování těchto informačních tabulí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné zakázky v době jejího plnění, neboť má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky, což dokládá smlouvou o budoucí spolupráci, přičemž tuto smlouvu o budoucí spolupráci přikládá jako přílohu k této smlouvě.
6. Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl. VI. odst. 5. této smlouvy zhotovitel dokládá plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění díla v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na stavenišťě.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.

4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat technický dozor stavebníka (TDS).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatel.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatel, je povinen na žádost objednatel práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatel (TP TSK).
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - geometrické plány
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí
 - podklady pro aktivaci investiční akce do majetku MHMP dle požadavků TDS

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. **Záruční doba díla je dohodnuta na minimální délce 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.**
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.
5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,

8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nepochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačně příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujist'uje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit ředitel' investičního úseku objednatele.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.
14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Zhotovitel zajistí dopracování projektové realizační dokumentace a zábor veřejného prostranství.
17. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli vyhotovení realizační dokumentace stavby (RDS) - 3 tištěná paré + 3x elektronicky ve formátu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci objektů.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby.
20. Zhotovitel předá objednateli na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDS dané akce.
21. V případě hlukového měření zajišťovaného zhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko od HSHMP.

22. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami, a že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní zkoušky předložil před předáním staveniště ke schválení objednateli.
23. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předloží naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další zkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci stavby. Všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto norem.
24. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
25. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **20 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Vyšší moc

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splnění příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
 - (i.) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
 - (ii.) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;
 - (iii.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí

- krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států,
- (iv.) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto smluvní stranou nebo její nedbalost.
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele zhotovitele.
 4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle smlouvy.
 5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 6 (slovy šest) měsíců, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od této smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
 6. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009 Sb..

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Položkový rozpočet
- Smlouva o budoucí spolupráci
- Plán dopravní trasy, s uvedením vzdáleností k místu plnění díla v km, po které bude zajištěna včasná dodávka potřebného množství asfaltových směsí na staveniště
- Seznam poddodavatelů
- Hospodaření s vybouraným materiálem
- Tabulka aktivace HIM
- Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého

20. 08. 2020

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.




Karel Pospíšil

Za zhotovitele

STRABAG a.s.



Ing. Michael Procházka
na základě plné moci



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103



Ing. Jan Černý
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kečlikova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(134)



1. Zahájení prací předpokládá dle ZD 07/2020, po uzavření smlouvy v registru smluv, dle termínu DIR na základě výzvy zadavatele, dle průběhu VZ

2. Koordinace akce s dalšími akcemi ostatních investorů působících v předmetné oblasti

3. Dokončení prací dle ZD : max 12/2020

4. Zimní období 1.12.-28.2. - možné přerušení prací dle klimatických podmínek - NEZAKRESLENO

5. „Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3

6. Termín dokončení dle 170 kalendářních dnů

7. STAVEBNÍ ČÁST

8. ETAPIZACE DIO

16. VON - Vlejší a ostatní náklady

19. SO 131.2 Komunikace Křesomyslova ETAPY CELKEM

54. SO 135.2 Chodníky a vjezdy - Křesomyslova

67. SO 136. Mobiliz

70. SO 213. Opěrná zeď

73. SO 432. Přeložka optické trasy

75. SO 433. Přeložka TSK

77. SO 435. Úprava šSZ 4.081 Sakabinova-přechod Křesomyslova

79. SO 436. Přeložka trakčních stouplů

82. SO 931. DIO

85. Tyto termíny platí za předpokladu včasného projednání DIR, předání staveniště a provedení prací v klimatických podmínkách dle ČSN a TP.

Realizace akce je podminěna koordinací s dalšími investory FVS, CETIN, Dial-Telecom, e3.cz, Fiber Network, UPC CR, MHMP VO, Vodafone, T-Mobile.cz

Tyto termíny platí za předpokladu včasného projednání DIR, předání staveniště a provedení prací v klimatických podmínkách dle ČSN a TP.

Ing. Michal Kadavý

Podpsal Ing. Michal Kadavý
DN: cn=Ing. Michal Kadavý, c=CZ,
o=STRABAG a.s. [IC 60838744], ou=6109,
email=michal.kadavy@strabag.com
Datum: 2020.06.18 17:47:03 +02'00'

Číslo: 11.06.22

Podpis: / Rozhodnutí: / Úřad:

Seznamy: Seznamy: Seznamy: Seznamy:

Výzvy: Výzvy: Výzvy: Výzvy:

Nežádání: Nežádání: Nežádání: Nežádání:

Pozice s sebou: Pozice s sebou: Pozice s sebou: Pozice s sebou:


Ruční úkony: Ruční úkony: Ruční úkony: Ruční úkony:

Průběh: Průběh: Průběh: Průběh:

Koncový termín:

„Na Slupj, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113



Účel Rozdělení Míra

Souhrnný
.....
.....

Vnější úlohy
.....
.....

Vnější úlohy
.....
.....

Neaktivní míra
Neaktivní úloha
Příliš málo

Pozice s obou směry
Různí úlohy zahrnuté v pohybném úlohu
Různí směry

.....
.....

Pozice zahrnutí
Pozice s obem okrajem
Příloha

.....
.....

Konečný termín

C J

Stránka 2

„Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

měsíc:

rok:

část:

úroveň:

stavba:

objekt:

část:

úroveň:

stavba:

objekt:

část:

úroveň:

stavba:

objekt:

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

Účel: Rozšíření Místní										Souhrnný: Souhrnný projekt Vnější úroveň										Vnější měřk: Rozšíření ústí Naučitel ústí										Naučitel měřk: Naučitel ústí Ruční ústí										Pouze v oblasti měřk: Ruční ústí zařazená v souhrnném ústí Místní měřk										Práce v měřk: Práce v ústí ústí Příloh										Konečný termín: 5									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1615807

Stavba: Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most ČD - Bělehradská, 3. etapa

KSO: 822 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 982 358,63

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	40 982 358,63	8 606 295,31
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 49 588 653,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1615807

Stavba: Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most ČD - Bělehradská, 3. etapa

Místo: Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		40 982 358,63	49 588 653,94
VON	VON - Vedlejší a ostatní náklady	1 730 440,58	2 093 833,10
VON	VON - Vedlejší a ostatní náklady	1 730 440,58	2 093 833,10
SO 131.2	SO 131.2 Komunikace Křesomyslova	17 906 768,34	21 667 189,69
SO 131.2	SO 131.2 - Komunikace Křesomyslova	17 906 768,34	21 667 189,69
SO 135.2	SO 135.2 - Chodníky a vjezdy - Křesomyslova	11 972 984,92	14 487 311,75
SO 135.2	SO135.2 - Chodníky a vjezdy - Křesomyslova	11 972 984,92	14 487 311,75
SO 136	SO 136 - Mobilliář	91 132,31	110 270,10
SO136	SO 136 - Mobilliář	91 132,31	110 270,10
SO 231	SO 231 - Opěrná zeď	2 114 960,76	2 559 102,52
SO 231	SO 231 - Opěrná zeď	2 114 960,76	2 559 102,52
SO 432	SO 432 - Přeložka optické trasy	749 464,32	906 851,83
SO 432	SO 432 - Přeložka optické trasy	749 464,32	906 851,83
SO 433	SO 433 - Přeložka TSK	696 812,28	843 142,86
SO 433	SO 433 - Přeložka TSK	696 812,28	843 142,86
SO 435	SO 435 - Uprava SSZ 4.061 Sekaninova - přechod Křesomyslova	2 203 883,41	2 666 698,93
SO 435	Uprava SSZ 4.061 Sekaninova - přechod Křesomyslova	2 203 883,41	2 666 698,93
SO 436	SO 436 - Přeložka trakčních sloupů	1 890 236,47	2 287 186,13
SO 436	SO 436 - Přeložka trakčních sloupů	1 890 236,47	2 287 186,13
SO 931	SO 931 - DIO	1 625 675,24	1 967 067,04
SO 931	SO 931 - DIO	1 625 675,24	1 967 067,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa
Objekt:
VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 2
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 730 440,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 730 440,58	21,00%	363 392,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **2 093 833,10**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD.-
Bělehradská, 3. etapa

Objekt: VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Datum: 26. 8. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 730 440,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 730 440,58
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 380 671,46
VRN2 - Příprava staveniště	70 455,74
VRN3 - Zařízení staveniště	141 044,52
VRN4 - Inženýrská činnost	70 455,74
VRN9 - Ostatní náklady	67 813,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Slupi, Jaromírova, Křesomýslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt:
SO 131.2 - SO 131.2 Komunikace Křesomýslova

Soupis:
SO 131.2 - SO 131.2 - Komunikace Křesomýslova

KSO: 822 2
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Neudert

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		17 906 768,34	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 906 768,34	21,00%	3 760 421,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	21 667 189,69	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Slupí, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt: SO 131.2 - SO 131.2 Komunikace Křesomyslova

Soupis: **SO 131.2 - SO 131.2 - Komunikace Křesomyslova**

Místo: Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice Zpracovatel: Ing. Neudert

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 906 768,34

HSV - Práce a dodávky HSV 17 906 768,34

1 - Zemní práce 4 855 067,06

2 - Zakládání 489 311,89

5 - Komunikace pozemní 6 402 909,05

8 - Trubní vedení 1 035 084,56

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 687 522,14

997 - Přesun sutě 133 342,43

998 - Přesun hmot 92 163,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Slupl, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt:
SO 135.2 - SO 135.2 - Chodníky a vjezdy - Křesomyslova

Soupis:
SO 135.2 - SO135.2 - Chodníky a vjezdy - Křesomyslova

KSO: 822 2
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Neudert

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 972 984,92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 972 984,92	21,00%	2 514 326,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			14 487 311,75
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt: SO 135.2 - SO 135.2 - Chodníky a vjezdy - Křesomyslova

Soupis: **SO 135.2 - SO135.2 - Chodníky a vjezdy - Křesomyslova**

Místo:

Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: Ing. Neudert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 972 984,92

HSV - Práce a dodávky HSV

11 649 542,69

1 - Zemní práce	2 038 344,01
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	73 826,64
4 - Vodorovné konstrukce	7 548,09
5 - Komunikace pozemní	8 604 699,62
8 - Trubní vedení	38 976,12
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	648 957,39
997 - Přesun sutě	207 111,77
998 - Přesun hmot	30 079,05
PSV - Práce a dodávky PSV	323 442,23
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	33 143,80
772 - Podlahy z kamene	290 298,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa
Objekt:
SO 136 - SO 136 - Mobiliiář
Soupis:
SO136 - SO 136 - Mobiliiář

KSO: 822 2
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Neudert

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				91 132,31
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 132,31	21,00%	19 137,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	110 270,10
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt: SO 136 - SO 136 - Mobilliář

Soupis: **SO136 - SO 136 - Mobilliář**

Místo:

Zadavatel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Uchazeč:

Datum: 26. 8. 2019

Projektant: Ing. Neudert

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

91 132,31

91 132,31

9 091,16

82 041,15

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt:
SO 231 - SO 231 - Opěrná zeď

Soupis:
SO 231 - SO 231 - Opěrná zeď

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 114 960,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 114 960,76	21,00%	444 141,76	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			2 559 102,52

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa
Objekt: SO 231 - SO 231 - Opěrná zeď
Soupis: **SO 231 - SO 231 - Opěrná zeď**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Datum: 26. 8. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	2 114 960,76
HSV - Práce a dodávky HSV	2 033 902,84
1 - Zemní práce	203 388,00
3 - Svlslé a kompletní konstrukce	683 595,23
4 - Vodorovné konstrukce	79 153,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 039 075,87
997 - Přesun sutě	1 775,90
998 - Přesun hmot	26 914,29
PSV - Práce a dodávky PSV	81 057,92
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	81 057,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Slupl, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt:
SO 432 - SO 432 - Přeložka optické trasy

Soupis:
SO 432 - SO 432 - Přeložka optické trasy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **749 464,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	749 464,32	21,00%	157 387,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **906 851,83** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt: SO 432 - SO 432 - Přeložka optické trasy

Soupis: **SO 432 - SO 432 - Přeložka optické trasy**

Místo:

Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

749 464,32

HSV - Práce a dodávky HSV

5 678,56

1 - Zemní práce

5 678,56

M - Práce a dodávky M

656 047,81

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

355 947,24

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

300 100,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

87 737,95

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

87 737,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt:
SO 433 - SO 433 - Přeložka TSK

Soupis:
SO 433 - SO 433 - Přeložka TSK

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			696 812,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	696 812,28	21,00%	146 330,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		843 142,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Slupí, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt: SO 433 - SO 433 - Přeložka TSK

Souplis: **SO 433 - SO 433 - Přeložka TSK**

Místo:

Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	696 812,28
HSV - Práce a dodávky HSV	23 087,82
1 - Zemní práce	23 087,82
PSV - Práce a dodávky PSV	7 486,92
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 486,92
M - Práce a dodávky M	587 730,01
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	400 790,90
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	186 939,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	78 507,53
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	78 507,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt:
SO 435 - SO 435 - Úprava SSZ 4.061 Sekaninova - přechod Křesomyslova

Soupis:
SO 435 - Úprava SSZ 4.061 Sekaninova - přechod Křesomyslova

KSO:
Místo: Praha, ul. Křesomyslova

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing. Tomislav Kradljan

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eltodo a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517

Poznámka:

Cena bez DPH				2 203 883,41
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	2 203 883,41	21,00%	462 815,52	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			2 666 698,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednávateľ

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt: SO 435 - SO 435 - Úprava SSZ 4.061 Sekaninova - přechod Křesomyslova

Soupis: **SO 435 - Úprava SSZ 4.061 Sekaninova - přechod Křesomyslova**

Místo: Praha, ul. Křesomyslova

Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant: Ing. Tomislav
Kradljan
Eltodo a.s.,

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: Novodvorská
1010/14, 142 00
Praha 4

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 203 883,41

HSV - Práce a dodávky HSV	28 800,04
1 - Zemní práce	23 844,03
2 - Zakládání	4 956,01
PSV - Práce a dodávky PSV	99 377,76
741 - Elektroinstalace - slinoproud	3 329,84
742 - Elektroinstalace - slaboproud	96 047,92
M - Práce a dodávky M	1 695 745,92
21-M - Elektromontáže	71 147,26
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 104 642,69
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	519 955,97
N00 - Nepojmenované práce	4 067,64
N01 - Nepojmenovaný díl	4 067,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	375 892,05
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	179 828,59
VRN4 - Inženýrská činnost	18 201,07
VRN7 - Provozní vlivy	14 678,28
DT - Tramvajová detekce	163 184,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Slupl, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt:

SO 436 - SO 436 - Přeložka trakčních sloupů

Soupis:

SO 436 - SO 436 - Přeložka trakčních sloupů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

Cena bez DPH

1 890 236,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 890 236,47	21,00%	396 949,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 287 186,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa

Objekt: SO 436 - SO 436 - Přeložka trakčních sloupů

Souplis: **SO 436 - SO 436 - Přeložka trakčních sloupů**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Datum: 26. 8. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 890 236,47

HSV - Práce a dodávky HSV

17 937,39

1 - Zemní práce

7 707,13

997 - Přesun sutě

10 230,26

M - Práce a dodávky M

1 653 627,93

21-M - Elektromontáže

1 333 749,39

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

21 312,86

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

298 565,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

218 671,15

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

193 894,22

VRN9 - Ostatní náklady

24 776,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Slupl, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa
Objekt:
SO 931 - SO 931 - DIO
Soupis:
SO 931 - SO 931 - DIO

KSO: 822 2
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Neudert

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 625 675,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 625 675,24	21,00%	341 391,80	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			1 967 067,04

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Slupl, Jaromírova, Křesomyslova, Praha 4, č. akce 999066/3, úsek most CD -
Bělehradská, 3. etapa
Objekt: SO 931 - SO 931 - DIO
Soupis: **SO 931 - SO 931 - DIO**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Datum: 26. 8. 2019
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Neudert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 625 675,24

HSV - Práce a dodávky HSV

1 625 675,24

1 - Zemní práce	59 887,50
5 - Komunikace pozemní	646 477,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	913 879,80
997 - Přesun sutě	2 255,04
998 - Přesun hmot	3 175,40

ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB NA DODÁVKU OBALOVANÝCH SMĚSÍ

pro stavbu:

"Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3"

Potvrzujeme odběrateli obalovaných směsí:

STRABAG a.s. IČ:608 38 744, DIČ: CZ60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, zastoupená Ing. Jan Černý, v plné moci a Ing. Michael Procházka, v plné moci, vedená v OR Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634,

že jako dodavatel (tj. obalovna): obalovna Běchovice


Firma: **Společné obalovny, s.r.o.**

Sídlo: Dubečská 3238, 100 00 Praha 10


poskytneme živичné směsi v množství nutném pro řádné provedení příslušných prací na výše uvedenou stavbu.

Dodávka bude uskutečněna v období : **předpoklad v období 07/2020 – 12/2021.**

V Praze dne: 3. 6. 2020



Ing. Petr Beran
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.



Marek Kebrt
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.

Praha 10, Dubečská 3238, PSČ: 100 00
Tel.: 267 226 111, Fax: 267 226 801
IČ: 25720825

-2-

Společné obalovny, s.r.o.



**Čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 74 odst. 1 zákona**

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené v užším zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem:


**"Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa -
Most ČD - Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3"**


Čestně prohlašuji, že společnost Společné obalovny, s.r.o., dodavatel asfaltových směsí pro účastníka STRABAG a.s. v ZŘ na veřejnou zakázku výše uvedenou, splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 74 odst. 1 dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

- 1) § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- 2) § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- 3) § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- 4) d § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- 5) § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V případě požadavku zadavatele společnost Společné obalovny, s.r.o. doloží další požadované doklady.

V Praze dne: 3. 6. 2020


Ing. Petr Beran
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.


Marek Kebrt
jednatel společnosti
Společné obalovny, s.r.o.

Praha 10, Bubečská 2238, PSČ 100 00
Tel.: 267 226 411, Fax: 267 226 401
IČ: 26720625

Společné obalovny, s.r.o.

Číslo smlouvy budoucího kupujícího:
Číslo smlouvy budoucího prodávajícího: 8/2020

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY

- Budoucí kupující: STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, 158 00
zápis v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 608 38 744
bankovní spojení: ČSOB a.s. účet: 112071233/0300
oprávněn k jednání: Ing. Jan Černý, v plné moci
Ing. Michael Procházka, v plné moci

(dále jen „budoucí kupující“)

- Budoucí prodávající: Společné obalovny, s.r.o.**
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, 100 00
zápis v Obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89505
IČ: 267 20 825
DIČ: CZ267 20 825
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 800838004/2700
oprávněn k jednání: Ing. Petr Beran, Ing. Aleš Friedrich, Marek Kebrt, Jan Vaculík,
jednatelé

(dále jen „budoucí prodávající“)

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy:

I. Úvodní ujednání

1. Budoucí kupující je oprávněn vyzvat v případě získané "Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3" budoucího prodávajícího k uzavření smlouvy o dodávce asfaltových směsí.

2. Budoucí prodávající potvrzuje, že vlastní obalovny, příslušné vybavení, personál a oprávnění potřebná k výrobě asfaltových směsí v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP), Technickými podmínkami (TP), ČSN a dalšími předpisy. Budoucí prodávající též potvrzuje, že je držitelem Certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

II. Předmět smlouvy

- V případě, že budoucí kupující uzavře se zadavatelem *Smlouvu o dílo* na zakázku definovanou v čl. I bodě 1 této smlouvy, budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím na jeho písemnou výzvu ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy budoucímu prodávajícímu Kupní smlouvu s podstatnými náležitostmi blíže specifikovanými v článku III. této smlouvy, v rámci které bude budoucí kupující označen jako "kupující" a budoucí prodávající jako "prodávající".

III. Náležitosti budoucí smlouvy

1. Předmět smlouvy.

- 1.1. Budoucí prodávající se zavazuje provést pro budoucího kupujícího dodávky asfaltových směsí pro zakázku definovanou v čl. I bodě 1 této smlouvy v plném rozsahu a požadované kvalitě.
- 1.2. **Dodávka bude realizována z obalovny Běchovice s výkonem (dle požadavku zadavatele VZ) min. 120 t/hod (typ zařízení WIBAU WKM 200, výkon – výrobní kapacita max. 240t/hod, na adrese: Mladých Běchovic 1911, 190 11 Praha 9 – Běchovice, okres Praha), vzdálenost od místa plnění do max. 40 km (ve skutečnosti do 25 km, tj. do cca 25 minut), kterou budoucí prodávající vlastní a provozuje a splňuje celkovou vzdálenost od místa plnění (obalovna vzdálená v limitu pro dodržení ČSN a TKP). Dodávka bude splňovat požadavky obecně závazných předpisů a technických norem (TKP) platných v době podepsání smlouvy**

2. Cena díla a platební podmínky.

- 2.1. Cena dodávek bude pevná a bude odvozena od jednotkových cen z nabídkové ceny budoucího prodávajícího předané budoucímu kupujícímu podle soupisu stavebních prací z projektové dokumentace.
- 2.2. Splatnost faktur bude 21 dní.

3. Doba provádění díla

- 3.1. Budoucí prodávající je povinen provádět dodávky v termínech a dle harmonogramu stanoveného ve smlouvě o dílo uzavřené mezi kupujícím a zadavatelem.
- 3.2. Budoucí prodávající je přitom povinen respektovat návaznost dalších souvisejících prací a činností při realizaci zakázky jako celku.
- 3.3. Budoucí kupující je povinen respektovat možnosti výrobních kapacit prodávajícího.
- 3.4. **Předpokládaná lhůta výstavby: v období cca 07/2020 – 12/2021, příp. přesněji dle DIR.**

IV.

Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
2. Tato smlouva se ruší v případě, že nabídka, předložená budoucím kupujícím v zadávacím řízení vyhlášeném na zakázku "Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3" nebude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější a zadavatel neuzavře s budoucím kupujícím smlouvu o dílo na realizaci zakázky.
3. Výzva budoucího kupujícího k uzavření budoucí smlouvy o dílo se považuje za doručenou také uplynutím lhůty 3 dnů ode dne prokazatelného odeslání budoucímu prodávajícímu.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků ke smlouvě.

5. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, majících povahu originálu, přičemž budoucí kupující obdrží 2 vyhotovení a budoucí prodávající 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


V Praze dne:
budoucí kupující
za STRABAG a.s.

V Praze dne: 3. 6. 2020
budoucí prodávající
za Společné obalovny, s.r.o.

Ing. Jan
Černý

Podepsal Ing. Jan Černý
DN: cn=Ing. Jan Černý, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=841.2719,
email=jan.cerny@strabag.com
Datum: 2020.06.08 13:33:58
+0200'

Ing. Jan Černý
v plné moci
STRABAG a.s.


Ing. Petr Beran
jednatel


Marek Kebrt
jednatel

Ing. Michael
Procházka

Podepsal Ing. Michael Procházka
DN: cn=Ing. Michael Procházka, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=841.2719,
email=michael.prochazka@strabag.com
Datum: 2020.06.05 11:50:18 +0200'

Ing. Michael Procházka
v plné moci
STRABAG a.s.

Praha 10, Dubečská 3236, PSČ 100 00
Tel.: 267 226 111, Fax: 267 226 801
IČ: 25 20823



-2-



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(SEZNAM PODDODAVATELŮ VČ. IDENTIFIKAČNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ)



Účastník / dodavatel společnost **STRABAG a.s.**, se sídlem Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, zastoupená zplnomocněnými osobami Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti Praha , a Ing. Michael Procházka, ekonomický vedoucí oblasti Praha, jako dodavatel podávající nabídku na zhotovení zakázky s názvem **"Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3"** jejímž zadavatelem je Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 03447286, tímto

tímto předkládá soupis případných poddodavatelů, kteří se budou účastnit případné výstavby (pro STRABAG a.s.) výše uvedené stavby a dále čestně prohlašuje, že níže uvedené informace jsou pravdivé

Seznam poddodavatelů	
veřejná zakázka s názvem	
"Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 3. etapa - Most ČD - Bělehradská, Praha 4, č. akce 999066/3"	
Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli (předmět plnění jednotlivých subdodavatelů)	% podíl na plnění VZ



Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PROZNAK Praha, s.r.o.	32%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pikovická 244/17, Braník, 147 00 Praha 4	
IČ / DIČ:	271 66 392 / DIČ: CZ27166392	
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Tomáš Kalkus - jednatel společnosti	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101345	
Tel./fax:	+420 244 466 444 / +420 244 464 748 / +420 777 215 216	
E-mail / web:	proznak@proznak.cz / http://www.proznak.cz	
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SAT, s.r.o.	05%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Kačirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
IČ / DIČ:	494 51 251 / CZ 494 51 251	
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Ing. Karel Secký, Radek Kudlička - jednatel společnosti	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86500	
Tel./fax:	+420 417 569 443 / +420 417 579 514 / +420 602 429 359	
E-mail / web:	katerina.kucerova@sat-roads.com / http://www.sat-roads.cz	
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELTODO, a.s.	46%
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka	
IČ / DIČ:	45274517 / CZ45274517	
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Ing. Libor Povejšil, Marat Saber, JUDr. Josef Chýle, Ph. D., Ladislav Beran, Hlaciela Mona Sandescu - představenstvo společnosti	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573	
Tel./fax:	+420 261 341 352 / +420 261 341 557 / +420 602 236 384	
E-mail / web:	predigere@eltodo.cz / http://www.eltodo.cz	
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
IČ / DIČ:		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:		
Spisová značka v obchodním rejstříku:		
Tel./fax:		
E-mail / web:		

dopravní značení (VDZ, příp. SDZ), DIO, apod.

frézování, příp. vápnění

signalizační zařízení, příp. elektro

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	D&Z spol. s r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Údlická 761, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry		
IČ / DIČ:	00196304 / CZ00196304		619.....%
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Ing. Jan Zabranský, Ing. Bedřich Zábranský - jednatelé společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2726		
Tel./fax:	+420 233 544 427 / +420 233 544 427		
E-mail/ web:	info@dzpraha.cz / http://www.dzpraha.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Vegacom a.s.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4		
IČ / DIČ:	257 88 680 / CZ25788680		30.....%
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Libor Povejšil, Ladislav Beran, Hariclia Mona Sandescu - představenstvo společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6070		
Tel./fax:	+420 737 557 823 / +420 261 343 208 / +420 266 005 111		
E-mail/ web:	moizis@vegacom.cz / info@vegacom.cz / http://www.vegacom.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9		
IČ / DIČ:	000 05 886 / CZ 000 05 886		40.....%
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Ing. Petr Witowski, Ing. Ladislav Urbánek, PhDr. Jiří Špička, Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Ing. Matej Augustin - představenstvo společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 847		
Tel./fax:	+420 296 122 503 / +420 606 783 185 / -----		
E-mail/ web:	hartinglr@dpp.cz / http://www.dpp.cz		
	část prací na odpadním potrubí		
	optické kabely		
	trolej. vedení / trakční zařízení		

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	 Ing. Jan Černý v plné moci STRABAG a.s.	 STRABAG a.s. Kaldřínova 982/4, 168 00 Praha 5 IČ: 60638744 (123)	razítko: Ing. Michael Procházka v plné moci STRABAG a.s.	Podpisal Ing. Michal Kadavý DN: cn=Ing. Michal Kadavý, c=CZ, o=STRABAG a.s. [Č 60638744], ou=6109, email=michal.kadavy@strabag.com Datum: 2020.06.18 19:13:42 +02'00'
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
IČ / DIČ:				
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:				
Spisová značka v obchodním rejstříku:				
Tel./fax:				
E-mail / web:				

Poddodavatel
 ČELKOVY
 s.r.o.

Kaya
%

Účastník také čestně prohlašuje, že jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem a musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. Na vyžádání zadavatele účastník / dodavatel doloží kvalifikační poddodavatelů.

Toto prohlášení činíme na základě svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne:
A. Č. 2020

.....
 Ing. Jan Černý
 v plné moci
 STRABAG a.s.

.....
 Ing. Michael Procházka
 v plné moci
 STRABAG a.s.

Podpisal Ing. Michal Kadavý
 DN: cn=Ing. Michal Kadavý, c=CZ,
 o=STRABAG a.s. [Č 60638744], ou=6109,
 email=michal.kadavy@strabag.com
 Datum: 2020.06.18 19:13:42 +02'00'

Ing. Michal Kadavý

Hospodaření s vybouraným materiálem
- základní podmínky postupu dodavatele

- 1) Dodavatel a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
 - po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
 - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90 % výtěžnosti, tj. 10 % ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz. bod 1),
 - bezporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním čísle 241 471 148 – sklad a 257 015 748.

PŘÍLOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění podle čísel objektů:

Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně. Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku – (předat kopii znaleckého posudku)

b) Hodnota komunikace

- b.1.) vozovka
 - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
 - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
 - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/
 - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m² a dopravněbezpečnostní zařízení
- b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
- b.3.) demolice
- b.4.) chráničky
- b.5.) komunikační zeleň
- b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
- b.7.) schodiště
- b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***

c) Tunely (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)

d) Mosty (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)

e) Speciální objekty (pítka, nadzemní garáže,..),
P+R,
odtahy a vážení,
zařízení pro zimní službu,
zařízení pro přenosy dat

f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/

g) Zdi

h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ

i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic

j) Objekty pro telematiku

*** tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
 se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
 jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Plzeň - technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliard korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliard korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 6. 12. 2019



STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60838744
 (123)

Ing. Ondřej Novák
 předseda představenstva
 STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
 člen představenstva
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Jan Černý
 technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka
 ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Morav
 vedoucí OTÚ oblasti

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **105576_002210**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA HÁJKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 57**

Česká pošta, s.p. dne 19.12.2019



125039800-11979-191219090149

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený 14.04.1970, bytem Mikulovská 74, 323 00 Plzeň - technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka, narozený 10.8.1969, bytem Alžírská 6410, Praha 6 - ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Morav, narozený 07.10.1972, bytem Za Příkopem 789, Dolní Břežany, vedoucí OTÚ oblasti

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 8.7.2020

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....
Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

.....
Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti

.....
Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti

.....
Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti