



TSKRP0052S91

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/54

číslo smlouvy zhotovitele: 123-17

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Karlem Rezkem, pověřeným řízením příspěvkové organizace

2. Zhotovitel: a) ČNES dopravní stavby, a.s.

Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

č.ú.: 2106840015/2700

zastoupena: Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

b) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

č. ú.: 2106830319/2700

zastoupena: Mgr. Tomášem Macenauerem, předsedou představenstva

Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

kteří jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve společnosti „Evropská ČNES+PKB“ se správcem této Společnosti společností **ČNES dopravní stavby, a.s.**, zastupující společnost **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

Osoby zmocněné za správce Společnosti k jednání:

- ve věcech smluvních: Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci
- ve věcech technických: Tomáš Kunc, výrobní ředitel
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Tříška

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Evropská, Praha 6, č.akce 982“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VPÚ DECO Praha a.s., Ing. Petr Čech, Podbabská 20, 160 00 Praha 6.

Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění je oprava stávající vozovky ul. Evropská v Praze 6 v k.ú. Liboc a Ruzyně, v celkové délce zhruba 1,55 km, od křižovatky s ulicí Vlastina po MUK s Pražským okruhem.

Oprava se týká úseků:

- z centra (ZC): od tramvajové smyčky Divoká Šárka po ul. Drnovskou.
- do centra (DC): od ul. Drnovské po ul. Libockou.

Stávající asfaltový povrch v ploše průběžných jízdnic pruhů bude odfrézován v tl. 10 cm, trhliny na podkladních vrstvách budou vyspraveny. Obruby lokálně vyrovnány a rozbité vyměněny, znaky IS budou rektifikovány. U stávajících svodidel budou vyměněny poničené kusy, zábradlí nově natřeno. Položeny budou 2 nové vrstvy s modifikovaným asfaltem a obnoveno VDZ.

BUS zálivy nejsou předmětem plnění, jsou řešeny jako samostatná akce.

Úsek opravy vozovky směrem ZC v prostoru tramvajové smyčky Divoká Šárka v délce cca 75 m bude realizován v rámci akce Tramvajová trať (TT) Divoká Šárka investora DP a.s.

Dále součástí předmětu plnění jsou rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 6, ulice Evropská
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

Termín zahájení : ihned po podpisu smlouvy o dílo

Dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel.

V případě nepřidělení finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo posunout termín zahájení až do doby přidělení finančních prostředků. Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí a souhlasí s ním.

Termín dokončení : 99 kalendářních dní od zahájení prací na díle

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: **99 kalendářních dní**

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

2. Celkem cena za dílo bez DPH : 20 799 804,00 Kč

DPH : 4 367 958,84 Kč

Cena celkem včetně DPH : 25 167 762,84 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření i v digitální formě podle pravidel IPR Praha ve dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIO a DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě

4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.

2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k

doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Vzhledem k tomu, že objednatel hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech zhotovitele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Hlavní město Praha
IČ: 00064581
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
zastoupené TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatel. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. Zhotovitel souhlasí s proplácením faktur ve výši 90 % odsouhlasených prací (z ceny včetně DPH). Po konečném převzetí prací, na základě protokolu o předání a převzetí díla, uvolní objednatel po odstranění všech vad a nedodělků zbývajících 10 %.
7. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty (DPH) a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“), nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo

dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné zakázky v době jejího plnění, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což dokládá výpisem ze své majetkové evidence, popř. pojistnou smlouvou, přičemž tento doklad přikládá jako přílohu k této smlouvě.
5. Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl. VI odst. 4 této smlouvy zhotovitel dokládá plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště zpracovaný v souladu s čl. 6.4 zadávací dokumentace.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a méněprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce a méněpráce, včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII.

Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či

esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.

3. V případě zjištění vad při převjímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při převjímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkryt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě převjímací dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíše zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k převjímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v TP TSK.
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 1x pro TSK – odd. informačního rozvoje a GIS a 1x pro oddělení přípravy a realizace oprav)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzeme, převjímkou pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.

3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatel v rámci reklamačního řízení.
5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. č. 9 této smlouvy ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo

objednatel provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčitě ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Na základě usnesení č. 2026 Rady hl.m. Prahy ze dne 11.12.2007 je zhotovitel povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz. Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistí objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit příslušnému vedoucímu pracovníku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu

vedoucího pracovníka objednatele, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací pododavatelé nevedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel do 14 dnů od podepsání SoD podá žádost o DIR, která bude následně předána TDI.
13. Zhotovitel zajistí DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí) od ODA MHMP, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení.
14. V případě, že oprava komunikace nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám zajistí prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení opravy vozovky.
15. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení. Požadavky správců sítě bude zhotovitel respektovat.
16. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
17. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní zkoušky předložil před podpisem smlouvy ke schválení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předloží naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další zkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci stavby. Všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto norem.
21. Zhotovitel se zavazuje, že předloží naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocením mezinárodního indexu nerovnosti IRI. Dále předloží výsledky měření drsnosti povrchu vozovky z hlediska součinitele podélného tření (TRT).

Ukončení stavby je podmíněno dosažením hodnot

- výsledky přejímacích zkoušek živičné úpravy dle ČSN 736121
- výsledky měření podélné nerovnosti profilometrem dle ČSN 736175 čl. 8
- výsledky měření drsnosti povrchu vozovky z hlediska součinitele podélného tření (TRT)
- podle tab. 16 ČSN 736121 a tab. 17 ČSN 736122
- u bodu 2 ve třídě 1 nebo 2 – dle přílohy A ČSN 736175
- u bodu 3 ve třídě 1 nebo 2 – dle přílohy A ČSN 736177

Další měření uvedených parametrů provozní způsobilosti vozovky budou provedena Zhotovitelem před koncem záruční doby. Přitom musí být dosaženy výsledky:

- nejvýše ve třídě 3

Pokud nebude dosaženo požadovaných hodnot, Zhotovitel je povinen na svůj náklad provést úpravy, které zajistí parametry provozní způsobilosti vozovky v požadované kvalitativní třídě.

22. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
23. Platné TP- TSK budou zhotovitelem při realizaci opravy vozovky dodrženy.
24. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.
25. Zhotovitel zajistí včasné vyrozumění a projednání časového harmonogramu prací a způsobu příp. omezení dopravy u vjezdů do objektů, které se nacházejí na vymezeném úseku
26. Zhotovitel předá na oddělení informačního rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **10 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil

se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.

2. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014 a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3042 ze dne 6. 12. 2016, jimiž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly neprodleně po uzavření této smlouvy postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude uvádět v informačních a dalších materiálech k této akci (včetně informačních tabulí instalovaných na místě realizované akce nebo instalovaných na místě dokončené stavby) údaj, že akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). Současně s touto informací bude na těchto materiálech uváděno i logo poskytovatele, které je ke stažení pro tento účel zveřejněno na www.sfdi.cz
8. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne SFDI veškeré podklady a údaje nutné pro případnou kontrolu této zakázky dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel se zavazuje vypracovat harmonogram věcného a finančního plnění v rámci sjednaných prostředků poskytnutých ze SFDI tak, aby nebyla překročena jejich výše pro příslušný kalendářní rok. Tento harmonogram předloží zhotovitel zástupci TSK (TDI).
10. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se této smlouvy a prováděného díla dalším osobám, s výjimkou ředitele TSK, dalších oprávněných zástupců objednatel, stavebního dozoru objednatel a SFDI.


11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Položkový rozpočet
- Seznam poddodavatelů
- Výpis z majetkové evidence, popř. pojistná smlouva, nájemní smlouva, potvrzení pojišťovny dokládající vlastnictví obalovny asfaltových směsí.
- Plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště
- Hospodaření s vybouraným materiálem
- Plná moc pro Petra Horáka

V Praze dne 23. 06. 2017

objednatel


.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Ing. Karel Rezek
pověřený řízením příspěvkové organizace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, IČO: 63834197
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
1

V Kladně dne

zhotovitel


.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.



kteří zastupuje ČNES dopravní stavby, a.s.
jako správce Společnosti
„Evropská ČNES+PKB“
Petr Horák, obchodní ředitel
na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D-16-067
 Stavba: Evropská, Praha 6, č. akce 982

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17.03.2017
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a

Cena bez DPH			20 799 804,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	20 799 804,00	4 367 958,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			25 167 762,84



V Kladně dne 5.6.2017

společnost "Evropská ČNES + PKZ"
 se sídlem Kladno, Kročehlavy,
 Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

ČNES dopravní stavby, a.s.
 IČO: 477 81 734

Petr Horáček, na zákl. plně moci

jako správce společnosti
 "Evropská ČNES + PKZ"

000025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D-16-067

Stavba: Evropská, Praha 6, č. akce 982

Místo:

Datum:

17.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		20 799 804,00	25 167 762,84	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	208 300,00	252 043,00	STA
SO 101	Oprava pravého jízdního pásu	9 828 999,46	11 893 089,35	STA
SO 102	Oprava levého jízdního pásu	9 725 711,48	11 768 110,89	STA
SO 171	Definitivní dopravní značení	169 493,06	205 086,60	STA
SO 172	Přechodné dopravní značení	867 300,00	1 049 433,00	STA

000026

Součástí nabídkové ceny

AKCE: "Evropská, Praha 6, č. akce 982"

	popis položky dle bodu 8.1 zadávací dokumentace	Cena v Kč		
		bez DPH	21% DPH	vč. DPH
"Evropská, Praha 6, č. akce 982"	Cena za dokumentaci skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v digitální formě vč. potvrzení o jejím předání na IPR Praha	99 300,00	20 853,00	120 153,00
	Cena za DIO - projekt a realizace	887 300,00	186 333,00	1 073 633,00
	Cena za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti	30 000,00	6 300,00	36 300,00
	Cena za uložení vybouraného materiálu na skládku	117 970,58	24 773,82	142 744,40
	Cena za informační panely stavby (max. 9.100,- Kč bez DPH)	9 100,00	1 911,00	11 011,00

pozn.:

Tyto položky jsou zahrnuty do celkové ceny a zároveň zde uvedeny samostatně v souladu s Požadavky a podmínkami pro zpracování nabídky dle bodu 8.1 zadávací dokumentace.
Cenová nabídka je platná do 12/2018

V Kladně dne - 5 -06- 2017



.....
společnost "Evropská ČNES+PKB"

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Petr Horák, na základě plné moci

jako správce společnosti "Evropská ČNES+PKB"

000000

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost „Evropská ČNES+PKB“

se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Správce:

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

IČO: 477 81 734

Zastoupený: Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

Společník:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096

Zastoupený: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Veřejná zakázka: „Evropská, Praha 6, č. akce 982“

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že mu k dnešnímu dni nejsou známi žádní poddodavatelé, které by využil k plnění předmětné zakázky.

V Kladně dne 5. 6. 2017



Společnost „Evropská ČNES+PKB“

se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci

jako správce společnosti „Evropská ČNES+PKB“

Inventární karta majetku

Typ majetku: STA	Inventární číslo: 00000001	Název nebo popis majetku: stavba včetně technologie (obalovna) - obalovna	SKP:
Datum pořízení: 30.6.2014		Typové označení:	Vyrobeno:
Datum zavedení: 30.6.2014		Výrobce:	Země:
Datum vyřazení:		Výrobní číslo:	Doklad:

Daňové pohyby

Způsob odpisu: rovnoměrný				Zastavení: Nezastaveno		Fáze zpracování: Připraveno				
Daňová skupina: 5.skupina		Roky odpisu: 3		Část roč. odpisu: 100 %		Sazba % 3,4				
Vstupní cena: 72 970 586,54		Zvýšení ceny: 827 548,89		Oprávký: 6 017 511,00		Zůstatková cena: 67 780 624,43				
Datum platnosti:	Typ pohybu:	Změna vstupní ceny:	Změna zvýšení vstupní ceny:	Změna oprávek:	DS:	K/S:	R	Část roč. odpisu:	Odpis:	Zůstatková cena:
30.6.2014	Počáteční stav	72 970 586,54	0,00	0,00	5.ski	1,40	0	100 %		72 970 586,54
31.12.2014	Odpis	0,00	0,00	1 021 589,00	5.ski	1,40	1	100 %	1 021 589	71 948 997,54
30.12.2015	Technické zhodn	0,00	170 137,06	0,00	5.ski	3,40	1	100 %		72 119 134,60
31.12.2015	Odpis	0,00	0,00	2 486 785,00	5.ski	3,40	2	100 %	2 486 785	69 632 349,60
31.12.2016	Technické zhodn	0,00	657 411,83	0,00	5.ski	3,40	2	100 %		70 289 761,43
31.12.2016	Odpis	0,00	0,00	2 509 137,00	5.ski	3,40	3	100 %	2 509 137	67 780 624,43

Účetní pohyby

Účetní skupina: 000		Sazba měsíční: 0,28 %		Sazba roční: 3,40 %		Fáze zpracování: Připraveno				
Prázdná účetní skupina		Počet období: 36		Roky:		Měsíce:				
		Cena: 73 798 135,43		Oprávký: 7 062 986,00		Zůstatková cena: 66 735 149,43				
Datum platnosti:	Typ pohybu:	Úč.	Změna ceny:	ČUS:	Sazba měsíční:	Sazba roční:	Čís. kont.	Poč. obd.	Změna oprávek:	Zůstatková cena:
30.6.2014	Počáteční stav	Ano	72 970 586,54	000	0,12 %	1,40 %	131	1	0,00	72 970 586,54
30.6.2014	Odpis	Ano	0,00	000	0,12 %	1,40 %	97	1	145 942,00	72 824 644,54
31.7.2014	Odpis	Ano	0,00	000	0,12 %	1,40 %	97	2	145 942,00	72 678 702,54
31.8.2014	Odpis	Ano	0,00	000	0,12 %	1,40 %	97	3	145 941,00	72 532 761,54
30.9.2014	Odpis	Ano	0,00	000	0,12 %	1,40 %	97	4	145 941,00	72 386 820,54
31.10.2014	Odpis	Ano	0,00	000	0,12 %	1,40 %	97	5	145 941,00	72 240 879,54
30.11.2014	Odpis	Ano	0,00	000	0,12 %	1,40 %	97	6	145 941,00	72 094 938,54
31.12.2014	Odpis	Ano	0,00	000	0,12 %	1,40 %	97	7	145 941,00	71 948 997,54
1.1.2015	Změna odpisová	Ne	0,00	000	0,28 %	3,40 %		8	0,00	71 948 997,54
31.1.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	8	206 750,00	71 742 247,54
28.2.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	9	206 750,00	71 535 497,54
31.3.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	10	206 750,00	71 328 747,54
30.4.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	11	206 750,00	71 121 997,54
31.5.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	12	206 750,00	70 915 247,54
30.6.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	13	206 750,00	70 708 497,54
31.7.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	14	206 750,00	70 501 747,54
31.8.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	15	206 750,00	70 294 997,54
30.9.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	16	206 750,00	70 088 247,54
31.10.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	17	206 750,00	69 881 497,54
30.11.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	19	206 750,00	69 674 747,54
30.12.2015	Technické zhodn	Ano	170 137,06	000	0,28 %	3,40 %	19	19	0,00	69 844 884,60
31.12.2015	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	19	212 535,00	69 632 349,60
31.1.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	20	207 233,00	69 425 116,60
29.2.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	21	207 232,00	69 217 884,60
31.3.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	22	207 232,00	69 010 652,60
30.4.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	23	207 232,00	68 803 420,60

Inventární karta majetku

Typ majetku:	Inventární číslo:	Název nebo popis majetku:	SKP:							
STA	00000001	stavba včetně technologie (obalovna) - obalovna								
31.5.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	24	207 232,00	68 596 188,60
30.6.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	25	207 232,00	68 388 956,60
31.7.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	26	207 232,00	68 181 724,60
31.8.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	27	207 232,00	67 974 492,60
30.9.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	28	207 232,00	67 767 260,60
31.10.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	29	207 232,00	67 560 028,60
30.11.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	31	207 232,00	67 352 796,60
31.12.2016	Technické zhodn	Ano	657 411,83	000	0,28 %	3,40 %	131	31	0,00	68 010 208,43
31.12.2016	Odpis	Ano	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	31	229 584,00	67 780 624,43
31.1.2017	Odpis	Ne	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	32	209 095,00	67 571 529,43
28.2.2017	Odpis	Ne	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	33	209 095,00	67 362 434,43
31.3.2017	Odpis	Ne	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	34	209 095,00	67 153 339,43
30.4.2017	Odpis	Ne	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	35	209 095,00	66 944 244,43
31.5.2017	Odpis	Ne	0,00	000	0,28 %	3,40 %	97	36	209 095,00	66 735 149,43

Umístění

Zaměstnanec:	Příjmení:	Jméno:	Číslo zakázky:					
Útvar: 011	Název útvaru: PKB - obalovna	Pořadač:	Nákladový druh:					
Kód lokality:	Název lokality:	Čárový kód:	Vozidlo:					
Datum platnosti:	Typ pohybu:	Zaměstnanec:	Příjmení:	Jméno:	Útvar:	Název útvaru:	Kód lokality:	Název lokality:
1.7.2015	Změna umístění				011	PKB - obalovna		
30.6.2014	Počáteční stav				006	PKB - obalovna - výs		

Poznámka:

UVEDENO DO UŽÍVÁNÍ: 30.6.2014

Osoba odpovědná za uvedení do užívání:

Vladimír Majer, vedoucí PKB Vývojového centra Kladno

.....
Mgr. Tomáš Macenauer, výkonný ředitel

Technický popis:

PC v účetnictví = 103.450.586,54 Kč

snížení o dotaci - 30.480.000,00 Kč

konečná cena 72.970.586,54 Kč

*** Konec karty ***

*** Konec sestavy ***

V Kladně dne 5.6.2017



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Mgr. TOMÁŠ MACENAUER

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Dodavatel: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
 Sídlo: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
 IČO: 279 00 096
 zastoupený: Mgr. Tomášem Macenauerem, předsedou představenstva,
 Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881

Dodavatel čestně prohlašuje, že


k veřejné zakázce: „Evropská, Praha 6, č. akce 982“

- bude mít zajištěné včasné dodávky asfaltových směsí s nezbytnými technologickými parametry, tj. má zajištěnou obalovnu v dojezdové vzdálenosti maximálně do 40 km od místa plnění, která má výkon min. 120 t/hod.




- bude realizovat vlastními kapacitami předmět plnění veřejné zakázky spočívající ve strojní pokládce asfaltových směsí.

V Kladně dne - 5 -06- 2017


.....
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
Mgr. Tomáš Macenauer,
předseda představenstva




.....
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
Bc. Simona Krpatová,
člen představenstva

000055

Příloha ke smlouvě o dílo

Hospodaření s vybouraným materiálem
- základní podmínky postupu dodavatele

- 1) Dodavatel a Hlavní město Praha v zastoupení Technické správy komunikací hl. m. Prahy (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
 - po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
 - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90 % výtěžnosti, tj. 10 % ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz. bod 1),
 - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním čísle 241 471 148 – sklad a 257 015 748.

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČO: 477 81 734
právní forma: akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

ZMOCNĚNĚC: Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.
bytem U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51
nar. 19. března 1959

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o poskytování pracovnělékařských služeb a jiných smluv, objednávek, nabídek nebo žádostí, a to včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 20. 12. 2016

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronice

coř. č. legalizace 479/2016

„osobně podepsal“ - uznal podpis na listině za vlastní

Ing. Vladimír Dráb, 15. 6. 1964, Kladno

jméno a příjmení, datum a místo narození žadatele

Dr. Jearech 306, Bratronice

adresa „místa trvalého pobytu“ - adresa místa pobytu na území

České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

OP 202041023

označení dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

uvedené v této ověřovací doložce

v Bratronicích dne 20. 12. 2016

Jméno příjmení ověřujícího (mimo ústní jmenovky) Miloslava Knížetová

která legalizaci prováděla (mimo ústní jmenovky)



ZMOCNITEL:



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Dráb,
předseda představenstva

Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

V Kladně dne 20. 12. 2016

ZMOCNĚNĚC:

Petr Horák, nar. 19. března 1959

PLNÁ MOC

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČO: 279 00 096, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881, zastoupenou Mgr. Tomášem Macenauerem, předsedou představenstva, Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva (dále jen „zmocnitel“)

jakožto Společník společnosti „Evropská ČNES+PKB“, se sídlem společnosti Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, založené smlouvou o společnosti ze dne 18. 4. 2017

zmocňuje tímto

ČNES dopravní stavby, a.s., sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, IČO: 477 81 734, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964, zastoupenou Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci (dále jen „zmocněnec“)

jakožto správce společnosti „Evropská ČNES+PKB“, se sídlem společnosti Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, založené smlouvou o společnosti ze dne 18. 4. 2017

k tomu, že:

je zmocněnec v ústním i písemném styku oprávněn jednat za společnost „Evropská ČNES+PKB“ ve všech věcech, a to zejména:

- ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast a společné nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2017-007884 s názvem „Evropská, Praha 6, č.akce 982“ a zadávanou zadavatelem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, IČO: 63834197, sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 před uzavřením realizační smlouvy o dílo mezi zadavatelem předmětné veřejné zakázky, zmocnitelem a zmocněncem, a to včetně podepisování jménem zmocnitele v případě veškerých potřebných listin a dokumentů, u kterých to bude možné
- ve všech věcech potřebných a vedoucích k uzavření realizační smlouvy o dílo včetně případných dodatků mezi zadavatelem jako objednatel, zmocnitelem a zmocněncem jako zhotoviteli, vyjma podpisu samotné smlouvy o dílo a jejích dodatků
- ve všech věcech následujících po uzavření realizační smlouvy o dílo mezi zadavatelem jako objednatel, zmocnitelem a zmocněncem jako zhotoviteli ve věcech týkajících se realizace předmětu předmětné veřejné zakázky, a to včetně podepisování jménem společníků společnosti v případě veškerých

potřebných listin a dokumentů, u kterých to bude možné, včetně přijímání plateb od zadavatele.

V Kladně dne 18. 4. 2017



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Mgr. Tomáš Macenauer, předseda
představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva



V Kladně dne 18. 4. 2017

Zmocnění v plném rozsahu přijímám



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné
moci

