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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky

hl.m. PRAHY
103

zakonik*)

Cislo smlouvy objednatele: 3/20/5800/017

TECH. SPRAVA KOMUN
Rasnovka 770/8, 110 )0 PRAHA 1:

islo smlouvy zhotovitele: 276/0000/DD0/20

I
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto

ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B

20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. : 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢akem, MBA, generalnim feditelem a predsedou

pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopifedsedou piedstavenstva

PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem piedstavenstva

Ing. Martinem Pipou, ¢lenem predstavenstva
Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatki jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva &lenové predstavenstva spole¢né, z nichz nejméné jeden musi byt
pfedsedou anebo mistopredsedou pfedstavenstva.

Osoby povérené k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, Feditel investi¢niho Useku
Ing. Stanislav Sebesta, vedouci oddéleni strategickych investic

Jifi Zeman - technik oddéleni strategickych investic

2. Zhotovitel:

a) Doprastav, a.s.
se sidlem: Driefiova 27,826 56 Bratislava SK

ICO: 313 33 320
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Okresnim soudem Bratislava |, oddil Sa, viozka

¢.581/B, podnikajici na uzemi CR prostiednictvim odstépného zavodu zahraniéni pravnické

osoby pod oznacenim
Doprastav a.s., organizaé¢ni sloZzka Praha
sidlo: k Zahradnictvi 13, Praha 8, 182 00
ICO: 492 81 429
DIC: CZ49281429
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. A

8328
Bankovni spojeni: CSOB a.s.

¢. . : 11293/0300
zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucim od$tépného zavodu

Osoby zmocnéné k jednani:

- ve vécech smiuvnich: Mgr. Martin Tutka
- ve vécech technickych: Ing. Miroslav Ritnosik
- hlavni stavbyvedouci: Ing. Juraj Sedliatek

dle spolegenské smlouvy ,vedouci spoleénik*



b) SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sidlo: Plzeriska 666, 330 21 Liné
ICO: 252 29 761
DIC:CZ25229761
zapsana v obchodnim rejstfiku Krajskym soudem v Plzni spis. zn. C 10825
Bankovni spojeni: Komeréni Banka a.s.
¢.u : 5050580237/0100
zastoupena: Ing. Pavlem Foltynem, jednatelem

dle spole¢enské smlouvy ,spoleénik 1¢

tj. spoleénosti, které jsou sdruzeny ve smyslu § 2716 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisli, na zakladé spolecenské smlouvy ze dne
1. 6. 2020 ve spole¢nost s nazvem ,,PHS Kbelska“.

V pfipadé zmény udaji uvedenych v bodé 1 a 2 ¢lanku | této smlouvy je povinna smluvni strana,
u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prilkaznym zpUsobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z divod( nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
8kodé, zavazuje se strana, kterd Skodu zpUsobila, tuto nahradit bez zbyteéného odkladu, co
k tomu bude poSkozenou stranou vyzvana.

Il
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,Kbelska — PHS, Praha 9 &é. akce 1000003“ dle
provadéci projektové dokumentace, zpracované spoleénosti KVS projekt, s.r.o. v 11/2018
(Aktualizace 03/2020).

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem plInéni je modernizace stavajici oboustranné protihlukové stény (dale jen ,PHS")
na komunikaci Kbelska v Praze 9.

PHS je rozdélena na 2 useky:

- Usek 1 - Smér k D8 (do centra) od komunikace Beranovych podél komunikace Kbelska (v
délce 476,8 m, vy$ka 4 m).

- Usek 2 — Smér Kbely (z centra) podél komunikace Kbelska po vyjezd na Proseckou (v délce
cca 915 m, vyska 5 m).

Nosna konstrukce je z H“ profili 150 x 162 mm, do kterych jsou zasazeny dievéné
protihlukové panely. Viivem agresivniho prostiedi doslo k deformacim a degradaci stavajicich
dievénych vyplni (praskani, sesychani a hniloba), v dusledku &éehoz dochazi u protihlukové
stény ke ztraté schopnosti eliminovat hlukovou zatéz. Dal§im rizikem je mozZnost uvolnéni
stavajicich vyplni a padu do komunikace.

Souéasti predmétu plnéni je:

- vyména svodidel

- demontaz stavajicich panelll a jejich ekologicka likvidace

- nova protikorozni ochrana ocelovych stojek véetné sjednocujiciho vrchniho natéru v$ech
ocelovych stojek

- demontaz a likvidace starych soklovych panell

- dodavka novych soklovych panelll



-—

N

- dodavka novych akustickych panelll — jednostranné pohltivé betonové panely, kategorie
A5/B3 véetné krytek ocelovych stojek a ochrany antigraffiti

- lokalni vyména silni¢nich svodidel (v mistech opotfebeni vlivem stafi a dopravnich nehod)

- doprava veskerych material(i

- Zzpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektl (domu, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonéeni stavby,

- meéfeni hladiny hluku pied a po opravé,

Dale jsou soucasti pfedmétu pInéni rovnéz dal$i povinnosti zhotovitele stanovené v &l. XI. této
smlouvy.
(dale jen ,dilo").

Misto realizace dila: Praha 9, komunikace Kbelska.

Zhotovitel se zavazuje fadné provést a ve stanovené dobé pfedat dilo objednateli v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouvé, kjejimuz uzavieni je objednatel opravnén na
zakladé smlouvy o zaji$téni spravy majetku a vykonu dal$ich &innosti, ktera byla dne 12. 1.
2017 s O¢innosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou
(pro ucely této Smlouvy téz jako ,HLMP*), kdyz na zakladé této smlouvy Objednatel pro hl. m.
Prahu zajistuje Fadnou a odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména
pozemnich komunikaci, jehoz vlastnikem je HLMP (pro ugely této Smlouvy téZ jako ,Smlouva
HLMP*)

Objednatel se zavazuje, Ze dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybé&rového Fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
predanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim pfipadné ohlagenim

v

stavby a v souladu se stavebnim zakonem &. 183/2006 Sb., v platném znéni, a predpisy
souvisejicimi.
.
Doba pinéni dila

Termin zahdjeni dila: ihned po nabyti Uginnosti smlouvy

Termin zahajeni stavby: dle vydaného DIR, ktery zajituje zhotovitel, ihned po pfedani mista
realizace dila, nestanovi-li objednatel pozdé&jsi termin.

Termin dokonéeni stavebnich praci: 123 dnil od pfedani stavenisté

Lhita vystavby uvedena v kalendatnich dnech &ini: 123 dnt

Pfi pozdnim zahajeni dila z duvodu prodieni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonéeni o toto prodleni prodlouzi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat fadné a efektivng, aby bylo dilo
provedeno dle vydaného stavebniho povoleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni praci bude dodrZovat hygienické predpisy.

v.
Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu &l. 1. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvyse
pripustna, zahrnujici vSechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

Celkem cena za dilo bez DPH : 34 578 460 K¢



DPH: 7 261 476,60 K¢
Cena celkem véetné DPH : 41 839 936,60 K¢
Podrobna specifikace ceny je uvedena v priloze Polozkovy rozpocet.

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni stavenisté zhotovitele, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméreni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatreni, zajisténi DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky prebytecného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za pfejimaci zkousky a méreni parametr(l provozni zpUsobilosti.
Cena muze byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

4. Zhotovitel nese nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

V.
Platebni podminky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v ¢l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci a po predani a prevzeti pfedmétu dila nebo jeho ¢asti za
podminek stanovenych v tomto ¢lanku nize.

2. Zhotovitel je opravnén predlozit diléi fakturu vystavenou na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pficemz faktura bude mit nalezitosti dariového
dokladu dle zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude
dopInéna predavacim protokolem dil¢iho zdanitelného plnéni véetné vsech pfiloh k nému. Na
pfedavacim protokolu dil¢iho zdanitelného pinéni musi byt vyslovné uveden den piedani a

pfevzeti diléiho zdanitelného pInéni a podpisy konkrétni osoby predavajiciho a piebirajiciho.

Veskeré dafiové doklady museji obsahovat nalezitosti dafového dokladu dle zakona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfipadé, Ze darové
doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihuté
splatnosti zpét k doplnénl; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pfipadé nenastava a
Ihdta splatnosti pocina bézet poté, co bude doruéena faktura nalezité doplnéna &i opravena.

3. 'V prubéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,Soupisy provedenych praci
a ,Pfedavaci protokoly dil¢iho zdanitelného pinéni“, které budou piedloZeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dnu po predlozeni.

4. Splatnost dil€ich faktur i kone¢né faktury je stanovena na 30 dni po prevzeti faktury
objednatelem. Konec¢na faktura bude vystavena do 15 dni po ukonéeni piejimaciho fizeni
doloZeného protokolem o predani a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

5. Zhotovitel pfedlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

V koneéné fakture budou zucétovany veskeré diléi faktury.

7. Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici se dané
stavby v K& s DPH.

8. Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vySe 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve vysi
10 % uvolni objednatel aZz po kone¢ném prevzeti dila, na zakladé protokolu o pfedani a
prevzeti dila a po odstranéni vS§ech vad a nedodélkl, a to véetné téch, které nebrani fadnému



1.

uzivani dila. Zarovefi bude pozastavka uvolnéna po pfedani kompletnich podkladu
pro aktivaci investiéni akce do majetku MHMP dle pozadavku TDS.

VL.
Podminky provedeni dila

Objednatel odevzda zhotoviteli plochu stavenisté nejpozdéji ke dni zahdjeni dila. Zapis o
pfedani stavenisté bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD") nebo bude
nedilnou soucasti SD jako jeho pfiloha.

Doba pInéni dila se ptimérené prodluZuje v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li b&hem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé
zadosti objednatele a strany zahaji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokradovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele,
které brani fadnému provadéni dila

c) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z divodu vys$i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohléd! misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila ¢i pozadovat zvyseni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezu. Zjisti-li vSak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziujici provést dilo
dohodnutym zpusobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZeni potiebné odborné péce,
oznami to bez zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody
0 zméné dila mlze jeho provadeéni prerusit.

4. Zhotovitel zajisti informovani o0 omezeni provozu na pfislu$ném Useku komunikace v souvislosti

1.

s jim provadénymi pracemi, a to formou informacénich tabuli s uvedenim pocatku a konce trvani
praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni tabule dle manualu Komunikaéni
strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou
umistény na sloupku s reflexnimi ¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v
dostateéném mnozstvi (minimalné dvou) dle délky Useku a vyznamu komunikace k informovani
vefejnosti o pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym predstihem pred zahajenim
praci (idealné 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude soucasti dopravné inzenyrského
opatfeni (DIO), které je souéasti Zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonceni
omezeni provozu, nejpozdéji v8ak v den predani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule
demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli
uvadénych udaju, a to neprodlené od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama.
Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrZzeni veskerych zakonnych postupl pfi
umistovani téchto informacnich tabuli.

VII.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét prlbéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pfipadé zjisténi zavad ucini zaznam do stavebniho deniku s pozadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do Fadného ukonéeni praci
véetné doby na odstranéni vad a nedodélkd, a to zplisobem obvyklym dle pfilohy €. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o prubéhu praci, kontrolach prejimani praci a véech dal$ich skute¢nostech budou
zapisovany denné.



— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou d&itelné a objednatel je bude podepisovat zplisobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zpusob provedeni prace a
mnozstvi zabudovaného materialu, Udaje o pocasi, odbér vzork(, provedena méfeni, atesty
a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele vi¢i objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich
dnu.

Po skonéeni stavby pfevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zakona.

4. Soucasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je

zhotovitel povinen vést veskeré viceprace vcetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati
stejné povinnosti jako pro stavebni denik.

Na stavbé bude objednatele zastupovat technicky dozor stavebnika (TDS).

VIIl.
Pfevzeti dila

Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné &asti vyzve zhotovitel objednatele k predani a
prevzeti dokonéeného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Pfejimaci
fizeni se uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje piejimaci fizeni v této Ihité
zahajit.

O pfejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepi$i zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné d&i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplusobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pfevzeti dila odmitnout.

V pfipadé zjisténi vad pfi prejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o piedani a prevzeti
dila a bude dohodnuta Ihiita k jejich odstranéni.

Pfi pfejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle ¢l. VIII.
odst. 1 — 2 smlouvy.

Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (TDS) na
zakladé vyzvy ve SD minimalné 3 dny predem anebo po telefonické dohodé, nejpozdéji do
druhého pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze provedené prace
jsou provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokracovat v dalSich pracich. Pokud bude
objednatel dodate€né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZzadavek
splnit. Nebude-li zjiSténa vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni
do pavodniho stavu objednatelem.

. Zakryje-li zhotovitel prace pred uplynutim lhaty uvedené v predchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zadost objednatele prace odkryt a uvést do plivodniho stavu na
svUj naklad, i kdyz nebude Zadna vada zjisténa.

. V pfipadé pfejimani dil¢i ¢asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem
pfedavané €asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel predlozil k prejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek predepsanych v PD a prislusnych CSN é&i v technickych
pfedpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych materialil a prohlaseni o shodé
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— dokumentaci skuteéného provedeni dila v poétu 3 paré

— geometrické plany

— zaméfeni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitaini formé na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméreni na IPR Praha

— vyuétovani likvidace vybouraného materialu

— hospodafreni s odpady, doklad o likvidaci odpad(

— vyjadreni spravcl inZ. siti

— podklady pro aktivaci investi¢ni akce do majetku MHMP dle poZadavkd TDS

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolauda&nim

fizenim (resp. pfedasnym uzivanim) pozadovat stavebni uiad, Policie CR, &i jiny G&astnik

kolaudacéniho fizeni.

[02]

.V pripadé prfedéasného uzivani komunikace objednatel dilo nepifevezme, piejimku pouze zahaji
a obé strany uzaviou ,Dohodu o pfedéasném uzivani stavby“ dle ust. § 123 zakona ¢. 183/2006
Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

IX.
Zarucni doba

1. Zaruéni doba dila je dohodnuta na minimalni délce 60 mésicl na stavebni ¢ast a 36 mésicl na
technologie. Zaruéni doba pocina bézet dnem predanim a pievzetim dila nebo jednotlivé ¢asti
dila v pfipadé prevzeti dila po ¢astech.

2. Zaruéni doba materialti nebo vyrobku, které se stanou souéasti dila, u nichz vyrobce, CSN &i
pravni pfedpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti, nez je dohodnutd zaruéni doba, konéi dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

3. Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doruéenym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, pfip. v dobé& dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s objednatelem v ramci reklamaéniho fizeni.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni pokuty:

1. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila, a to ve vy$i 05 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodlenti,

2. smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné& v souladu s touto
smlouvou, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kaZdy zapogaty den, a to az do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

3. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v prejimacim fizeni
ve Ih(té sjednané pro odstranéni vad, a to ve vy$i 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapocéaty den prodleni,

4. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve lhiité stanovené
v €l. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodieni,

5. smluvni pokuta za prodleni objednatele s Ghradou faktury nebo jeji ¢asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,
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6. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organt statni spravy &i
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

7. smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele
zpUsobem stanovenym v €l XI. odst. 9 této smlouvy ve vy$i 1 % ze sjednané celkové ceny
dila za kazdy jednotlivy pfipad,

8. smluvni pokuta za nepfedloZeni dokladu o pojisténi odpovédnosti za $kodu zpusobenou tieti
osobé zhotovitelem na zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- Ké za kazdy zapocaty den
prodleni.

Celkova vyse smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vyse celkové ceny dila, pficemz smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smiuvni pokuty nevyluéuje soubézné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé $kody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 30 dnu po dorueni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
strané k jeji Uhradé. Vyzva musi vZdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo Uctovat smluvni pokutu. Smiuvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zapocet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurcité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informacni panel stavby. Informaéni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standardu pro tvorbu informacénich
panell staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako souéast zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, dopinény o QR kéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis prubéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborné péde tak,
aby nedoslo k;

a) poruseni obecné zavaznych predpist,

b) poruseni smluvnich podminek,

c) poruseni pfikaz( danych objednatelem,

d) zni€eni, ztraté, poskozeni & snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku &i
majetku tretich osob.

e) poruseni bezpe&nosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném
znéni a zak. €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni.

Za pfipadné Skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se véak muze ¢asteéné nebo UpIné zprostit, pokud
jednoznaéné a nezpochybnitelné prokaze, Zze $koda vznikla v jednoznaéné pficinné souvislosti
s pfikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této $kody prfedem
prokazatelné& upozornil a objednatel na dodrzeni pfikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

3. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obéanského zakoniku
smlouva zanika ke dni doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Smiuvni strany si
sjednavaji moznost odstoupeni od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl.
obc¢anského zakoniku, a to z dlvodu, zjisti-li objednavatel po uzavieni smlouvy, Ze nebude
schopen plnit své finanéni zavazky z této smlouvy vyplyvajici, ackoliv pied uzavienim smlouvy

-8-



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

na zakladé jemu dostupnych informaci tuto skutecnost nepredvidal a ani pfedvidat nemohl.
Objednatel uhradi zhotoviteli tu &ast pinéni, ktera jiz byla na zakladé této smlouvy
zhotovitelem provedena do okamziku doruceni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyZadovat (pozadavek pfislusného silni¢niho spravniho Ufadu, PCR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je
nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

Zhotovitel prohlasuje, Zze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, Ze dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci pozadovanych vuéi objednateli
investorem, event. kolaudaénimi organy, a to vterminech jimi predepsanymi. Viceprace
sjednané nad ramec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace s odhadem ceny (vychazejici z poloZzek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, Ze se polozka v soupisu praci
nevyskytuje) budou predlozeny bez podrobného vyéisleni TDS, ktery necha okamzité tyto
viceprace schvalit fediteli investi¢niho Useku objednatele.

Pfi pferudeni nebo zastaveni praci na dile z dUvodu na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢né vynalozené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavatell nad 5 % objemu praci
z celkove ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v pfiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaseni
stavby a veSkerych dalSich vyjadreni organti statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadé, Ze oprava nebude dokonéena v terminu dle
DIRu, si zhotovitel sam a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonceni prace.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znaceni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni staveni$té, véetné projednani jeho umisténi,
jeho vyty€eni pfip. projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich
vytyéeni.

Pfed pfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potiebné k radnému dokoncéeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na véechny pouzité materialy, protokoly

o materidlu pfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dal$i zkousky
pfedepsané laboratofi objednatele.

Zhotovitel =zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pfed zahajenim stavby preda zhotovitel objednateli vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby
(RDS) - 2 tisténa paré + 3x elektronicky ve formatu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci
objektu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouziti nahradnich hmot, materidli nebo vyrobki musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
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19. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plant po ukonéeni stavby.

20. Zhotovitel pfeda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v dig.
forme (referentni systém Bpv), geodetické zaméreni (papirové a digitalné) a potvrzeni o
pfedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDS dané akce.

21. Zhotovitel zajisti vhodnym zpGsobem (napf. vhozenim informace do postovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,
a to nejpozdéji 7 dni pred zahajenim praci.

XIl.
Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti
za skodu zplsobenou tieti osobé, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smlouvy ¢&inil pro jednu $kodnou udélost minimainé 20 000 000,- K&.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smiuv.

2. Zhotovitel je povinen predloZit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfislugné pojistovny, pfip. potvrzeni
pojistovaciho zprostifedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v pfedchozim odstavci.

Xiil.
Vyssi moc, prodleni smluvnich stran

1. Pokud nékteré ze smluvnich stran brani ve splnéni jakékoli jeji povinnosti ztéto smlouvy
piekaZzka v podobé vys$si moci, nebude tato smiuvni strana v prodleni se splnénim pFisluné
povinnosti, ani odpovédna za Ujmu plynouci z jejiho poruseni. Pro vylouéeni pochybnosti se
predchozi véta uplatni pouze ve vztahu k povinnosti, jejiz spinéni je pfimo nebo bezprostfedné
vylouéeno vys$si moci.

2. Vys8i moci se pro Ucely této smlouvy rozumi mimofadna udalost, okolnost nebo prekazka,
kterou pfislusnd smluvni strana pfi vynaloZeni nalezité pé&e nemohla pred uzavfenim této
smlouvy predvidat ani ji predejit a ktera je mimo jakoukoliv kontrolu takové smiuvni strany a
nebyla zpUsobena imysiné ani z nedbalosti jednanim nebo opomenutim této smluvni strany.
Takovymi udalostmi, okolnostmi nebo prekaZzkami jsou zejména, nikoliv v8ak vyluéné:

(i) zivelné udalosti — zemétieseni, zaplavy, vichfice atd.;

(ii.) udalosti souvisejici s ¢innosti Elovéka — napf. valky, ob&anské nepokoje, havarie letadel,
radioaktivni zamofeni $tépnym. materidlem nebo radioaktivnim odpadem, nikoli v8ak
stavky zaméstnancli, hospodarské poméry a podobné okolnosti souvisejici s &innosti
Strany, ktera se Vy$§i moci dovolava;

(ii.)  epidemie, karanténa, &i krizova a dal$i opatfeni organu vefejné moci, a to zejména
epidemie koronaviru oznadovaného jako SARS CoV-2 (zpUsobujiciho nemoc COVID-19,
jak mGze byt virus nékdy také v praxi oznagovan), a s tim souvisejici existujici & budouci
krizova opatfeni, jina opatfeni, nové pravni piedpisy, spravni akty & zasahy
organu vefejné moci Ceské republiky &i jinych statt,

(iv.) obecné zavazné akty statnich a mistnich organt — zakony, nafizeni, vyhlasky atd.,
véetné pokynli Objednatele z nich nezbytné vychazejicich, nikoli véak spravni, soudni
nebo jina rozhodnuti v konkrétni véci vydana k tizi smluvni strany dovolavajici se zasahu
vys8i moci, pokud je divodem jejich vydani poruseni pravni povinnosti touto smiuvni
stranou nebo jeji nedbalost.

3. Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze za vy$§i moc se nepovazuje jakékoliv prodleni s
pinénim zavazk( kteréhokoli z poddodavatelll zhotovitele, jakoz ani finanéni situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnani, likvidace ¢&i jina obdobna udalost tykajici se
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zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek zhotovitele nebo
jakéhokoliv smiuvniho dodavatele zhotovitele.

. Smluvni strana dotéena vy$si moci je povinna informovat druhou smluvni stranu o existenci
prekazky v podobé vy$si moci bez zbyte¢ného odkladu a dale podniknout veskeré kroky, které
Ize po takové smluvni strané rozumné pozadovat, aby se zmirmil vliv vy§8i moci na pinéni
povinnosti dle smiouvy.

. Pokud bude zasah vys$$i moci pretrvavat déle nez [6 (slovy Sest) mésicll), je kterakoliv ze
smluvnich stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. Na zakladé odstoupeni od této smlouvy
z tohoto divodu nevznikaji druhé smluvni strané zadné naroky na nahradu $kody nebo smluvni
pokuty, jez jinak tato smlouva muze sodstoupenim spojovat, nejsou vak dotéeny naroky
smluvnich stran fadné vzniklé do té doby.

. Zadna smluvni strana neni odpovédna za prodleni se spInénim svého zavazku v pfipadé, Ze i
druhd smluvni strana je v prodleni se spinénim svého synallagmatického zavazku.

XIV.

Zavéreéna ujednani

. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
predmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Zze se pied podpisem smlouvy podrobné
seznamil se vSemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo UpIné, odpovidajici kvality, schopné
funkce a predani objednateli. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prace trvalého & doCasného charakteru véetné materialu, které jsou obsaZeny v
pfedané projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré
prace, jejichZ provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zpUsobilosti pfedpokladat.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na zakladé predloZzeného harmonogramu praci vypracuje ve
spolupraci s objednatelem platebni kalendar.

Zmeény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkt podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislu§nymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, znichz kazdy ma platnost originalu,
objednatel obdrzi 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl. m. Prahy, a.s., ktera je vefejné pfistupna a ktera obsahuje Gdaje o smluvnich
stranach, pfedmé&tu smlouvy, Ciselné oznaceni této smiouvy a datum jejiho podpisu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne Zzadné informace tykajici se provadéného dila dal$im osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcl objednatele.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a uginnosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.
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9. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona
€.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, zajisti objednatel.

10. Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této Smiouvy postupovala Cestné a
transparentné a sou€asné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi plnéni této Smlouvy a
veskerych c¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se
zasadami Criminal compliance programu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (dale
jen ,CCP"), zvefejnénych na webovych strankach Objednatele, zejména s Kodexem CCP a
zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smluvnich stran
se zavazuje, Zze bude jednat a pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo dlvodné podezieni na
spachani trestného Cinu ¢&i k jeho spachani, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla
byt pfi¢tena odpovédnost podle zak. €. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob
a fizeni proti nim nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. &. 40/2009
Sb., trestni zakonik.

11. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou pfilohy:
— Podrobny harmonogram praci
— PoloZkovy rozpocéet
— Seznam poddodavatel(
Hospodareni s vybouranym materidlem
Tabulka aktivace HIM

15, 08, 2000

V Praze dne
Za objednatele Za zhotovitele

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. Doprastav, a.s., prostrednictvim
Doprastav a.s., arganizacni slozka Praha

Karel Pospl’éil

8 J vedoum oﬂk épného zavodu
ﬁﬂ SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
F|I|p Héjek
len predstavenstva I e B
TECH. SPRAVA KOMUNIKAC SAFEROAD
. hl.m. PRAHY, a.s. Czech Republic s..4. 18O 25220761
Rasnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1 Plaofeie 666 < ==+ » I CZ2E22D763u « vu
1 maz Pavel FOIt% nwl.uhmu{irz
Ww.saletoad.oe

S
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Slepy polozkovy rozpocet stavby

Stavba : 2019/03

Objednatel :

Zhotovitel :

Za zhotovitele :

Datum:

18.8.2020

Oprava PHS akce ¢.1000003 Kbelska - Praha 9

ICO:
DIC :

ICO:
DIC:

Za objednatele :

Rozpoé&tové naklady

Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 34 578 460,00
DPH 21 % 7 261 477,00
Cena celkem za stavbu 41 839 937
Rekapitulace stavebnich objektd a provoznich soubort
Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zék::do/DPH ZakladO/DPH = DPH celkem| %

0 0
01 smér Dablice 11 421 528 0 9439 280 1982 249 27,3
02 Smér Kbely 30418 408 0 25139 180 5279 228 72,7
Celkem za stavbu 41 839 936 0 34 578 460 7 261 477 100,0
Rekapitulace stavebnich rozpoéti
Cislo . Zaklad DPH |Zaklad DPH 21 o
objektu Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem 15 % % DPH celkem| %
01 smér Dablice 11 421 528 0 9439 280 1982 249 27,3
02 smér Kbely 30418 408 0 25139 180 5279 228 72,7
Celkem za stavbu 41 839 936 0 34 578 460 7 261 477 100,0
Rekapitulace stavebnich dilt
Cislo a nézev dilu % HSV PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemni prace 9,3 3224 611 0 0 0 0
11 Pfipravné a pfidruzené prace 28 972 761 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,2 58 983 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 4,8 1 658 367 0 0 0 0
5 Komunikace 9,0 3104 092 0 0 0 0
62 Upravy povrchil vnéjsi 0,5 166 565 0 0 0 0
714 Izolace akustické a protiotfesové 30,7 0 10 600 442 0 0 0
762 Konstrukce tesarské 49 0 1689 632 0 0 0
764 Konstrukce klempirské 0,3 0 99 484 0 0 0
767 Konstrukce zdmecnické 8,5 0 2943179 0 0 0
783 Natéry 43 0 1475990 0 0 0
8 Trubni vedeni 0,9 314 840 0 0 0 0
91 Dopliiujici prace na komunikaci 1.3 3912914 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 0,6 197 336 0 0 0 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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96 Bourani konstrukci 30 1029 333 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 2.1 726 711 0 0 0 0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 7.0 2403 219 0 0 0 0
Celkem za stavbu 100,0 17 769 732 16 808 728 0 0 0

Rekapitulace vedlejSich rozpoctovych nakladu

Nazev vedlejsiho nakiadu

Cena celkem

Ztizené vyrobni podminky
Oborova prirazka

Presun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletaéni &innost (ICD)
Rezerva rozpoétu

Celkem za stavbhu

QIO O O O O O O O

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Spole¢nost Doprastav, a.s., ICO: 313 33 320 se sidlem Drietiova 27,826 56 Bratislava SK ,
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Okresnim soudem Bratislava I, oddil Sa, vlozka
&.581/B, podnikajici na izemi CR prosttednictvim organizaéni slozky podniku zahraniéni
pravnické osoby pod oznacenim Doprastav a.s., organiza¢ni slozka Praha

se sidlem: K zahradnictvi ¢.ev.13, Praha 8, 180 00

IC: 492 81 429

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Meé&stskym soudem v Praze oddil A, vlozka 8328,
jakozto uéastnik v zaddvacim fizeni na vefejnou zakazku na stavebni préace ,,Kbelska — PHS,
Praha 9 ¢&. akce 1000003, zadavanou zadavatelem —Technicka sprava komunikaci hl.m.
Prahy a.s., se sidlem Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré M&sto, ICO: 034 472 86,

timto pfedklada seznam poddodavateld.

Nizev spoletnosti 1CO, Sidlo Cisti veFejné zakazky, které budou
plnit poddodavatelé
Se Sidlem: Bongard- | Seznam nejvyznamné&jsich
Bongard & Lind unf Lind-Strafe 1 stavebnich praci
Noise D-56414 Weroth
Protection GmbH &
Co.KG

Dodavatel déle prohlasuje, Ze jakakoliv zména poddodavatelského zajisténi zakazky bude
odsouhlasena zadavatelem a bude nedilnou soucasti navrhu smlouvy.

V Praze dne 18.8.2020

| S Kbelska“
glici OS Praha

Doprastav, a.s.
ORGANIZACH| S|.O2KA PH
K Zahradnictv| 13, 18200 Bfah
IC0: 49281429
-02102-



Priloha ke smlouve o dilo

Hospodafceni s vybouranym materidlem
- zakladni podminky postupu dodavatele

[) Dodavatel a Technické sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (dale jen ,,TSK*) jsou podle
uzavien¢ smlouvy povinni pii hospodaieni s vybouranym majetkem, zejm. pii piijmu a
odbéru materialu ze staveb, postupovat v souladu s nasledujicimi zdsadami, vyplyvajicimi
z vnitropodnikového pracovntho postupu PP 02/99 — Hospodateni s vybouranym
materidlem,

2) Pri predani staveni$te, nejpozdéji viak | tyden pied zahdjenim odvozu materialu ze
staveb do skladu TSK, bude predan do oddéleni hospodafské spravy podepsany ,,Protokol
o likvidaci dlazebniho materidlu®. Dnem jeho podpisu picjima zodpovédnost za material
zastupce dodavatcle. '

3) Vedouci skladu TSK je osoba kompetentni a zodpov&dna za provoz skladu, jejiz pokyn
jsou povinni uposlechnout pracovnici dodavatele, a kterd mj.:

e po zvaZeni dodanych dlazebnich kostek urduje misto jejich uloZeni, provadi
kvalifikovany odhad jejich zneéi§téni pfip. pomichéani (max. 5%).

* u kusového materidlu, krom¢ urdeni mista uloZeni, zabezpecuje jeho prepo&itant,
pfip. pfeméfeni a uloZeni do predepsanych stohil, p¥ip. na palety, a to podle
jednotlivych druhti a kvality v souladu se zdsadami obsaZenymi v Mistnim ¥adu
skladu. Prace zajidtuji pracovnici dodavatele svyuZitim svych zafizeni a
ptislugného nafadi.

4) Sklad TSK vystavuje na kazdou doddvku materidlu doklad — piijemku.

5) Proces s odvozem dlazby je ukon&en:

e odsouhlasenim formulafe ,,Vyuétovani likvidace dlazebniho materialu
akceptuje se 90 % vytéZnosti, tj. 10 % ztratné. P¥ipadné vySsi ztraty se Fesi
formou nahrady Skody v cen& chyb&jiciho materidlu uvedeného v , Protokolu®
(viz, bod 2) a dvojnasobku ceny uvedené v ceniku, ktery je soudasti pracovniho
postupu PP 02/99 (viz. bod 1),

¢ bezrozporovym prohlaSenim o pfedani materidlu v ,Protokolu o piedani a
pievzeti stavby*,

6) Pracovnici dodavatele, pohybujici se ve skladu s védomim pracovnikii skladu, musi byt
proskoleni svym zamé&stnavatelem z hlediska bezpe¢nosti price a musi jim byt vybaveni
osobnimi ochrannymi prostiedky pro dany druh prace. Kazdy takovy pracovnik je
povinen se seznamit s Mistnim fadem skladu, sezndmeni s nim potvrdit svym podpisem a
Jje povinen ho bezpodminedné dodrzovat.

7) Pro odb&r materidlu ze skladu plati uvedené zasady obdobné.

8) VSechny uvedené zdkladni podminky postupu je dodavatel povinen sdélit svému
pfipadnému subdodavateli,

9) Dotazy, ptip. daldi podrobnosti zodpovi a upfesni pracovnici hospodaiské spravy TSK
na telefonnim &isle 241 471 148 — sklad a 257 015 748.



PRILOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investi¢ni vystavbou je tfeba pfedat vyéisleni pofizovaci hodnoty oddé&leng
v nésledujicim ¢lenéni podle ¢isel objektii:

Protokoly jsou vyZadovany pro a) - j) samostatné. Samostatné protokoly pro podpoloZky (b.1 - b.8)
nejsou nutné,

a) Pozemky véetné ndkladu na vykup pozemku — (pfedat kopii znaleckého posudku)

b) Hodnota komunikace

b.1.) vozovka b.1.1.) kryt vozovky, podkladni vrstvy, plafi, zemni prace
b.1.2.) obruby /v¢etné vykazu bm/
b.1.3.) svodidla, zdbradli, zrcadla /véetn€ vykazu bm resp. ks/
b.1.4.) dopravni znateni svislé a vodorovné /véetn& vykazu ks
resp. m2 a dopravnébezpeénostni zafizeni
b.2.) chodnik (kryt chodniku a podkladn{ vrstvy)
b.3.) demolice
b.4.) chranitky
b.5.) komunikaéni zeleft
b.6.) vyvolané pielozky inZenyrskych siti
b.7.) schodi§t&
b.8.) ostatn{ (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***
¢) Tunely (komunikaci v tunelu zvlast’ podle bodu b)
d) Mosty (komunikaci na mosté zvlast’ podle bodu b)

e) Specidlni objekty (pitka, nadzemni garaze,..),
P+R,
odtahy a vaZeni,
zakizeni pro zimn{ sluzbu,
zaFizeni pro pienosy dat

f) Odvodnéni komunikace /v&etn& vykazu ks vpusti a piipojek/
g Zdi
h) Svételna signalizace a svételné dopravni znadeni na SSZ

i) Stavby, které pFevzal jiny sprdavce nez TSK — s rozdélenim na jednotlivé protokoly s uvedenim
Cisel objekti, parcelnich &isel, katastrdlnich izemi a ndzva ulic

j) Objekty pro telematiku

*%* tyto polozky je moZno finandnd rozpustit do jinych objektd, je-li to z hlediska investora a zhotovitele a&elné.
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