SMLOUVA O DILO

uzavrena podle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obansky zékonik (dale jen ,,ob&ansky
zékonik*)

¢islo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:

L
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
IC: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsand v obchodnim rejstitku vedeném M¢estskym soudem v Praze, oddil B, vl.
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generdlnim feditelem a pfedsedou predstavenstva
Ing. Jitim Travni¢kem, mistopfedsedou piedstavenstva
Filipem Neusserem, mistoptedsedou predstavenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, ¢lenem piedstavenstva
Ing. Jifim Tumpachem, MBA, ¢lenem pfedstavenstva

Pii podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatki jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva &lenové
pfedstavenstva spoleéné, z nichZz nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo mistopiedsedou
pfedstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investi¢niho tseku
Petr Kalous — vedouci odd¢leni pfipravy a realizace investic
Ing. Zuzana Hronova - TDI

Zhotovitel: ..................

ZAStOUPENA: ..vvvvierireernreeieriereinans

Osoby zmocnéné k jednéni:
- ve vécech smluvnich:  ,.....ccvveiriirinienn
- ve vEcech technickych: i
- hlavni stavbyvedouci: .......................

V pfipad¢ zmény udajii uvedenych v bod¢ 1 a 2 ¢lanku I této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpisobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V piipadé, Ze z divodi nedodrZeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
Skodé&, zavazuje se strana, kterd Skodu zpulsobila, tuto nahradit bez zbyte¢ného odkladu, co k tomu
bude poskozenou stranou vyzvana.
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II.
Predmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,Na Slupi, Jaromirova, Kiesomyslova, 1. etapa,

Praha 2, ¢. akce 999066/1% dle projektové dokumentace, kterou zpracovala spoleénost PONTEX
s.r.0., Bezova 1658, 147 14 Praha 4.

Prvni etapa rekonstrukce komunikace v ul. Na Slupi - za most ptes Boti¢ B 005 v Praze 2
zahrnuje objekty komunikace ( ziviény povrch), chodniky ( mozaikova dlazba), chodnikové
ptejezdy (drobna kostka), opravu stavajiciho mostu, prelozky siti, ipravu mobilidie a vegetadni
upravy.

Stavba je koordinovana se stavbou DP HMP, a.s.

Dopravni zna¢eni musi respektovat technické predpisy TSK.

Soucasti ptedmétu plnéni je:

zajisténi DIR,

projekt a realizace DIO,

méteni hladiny hluku p¥ed a po stavbé dle pozadavki Hygienické stanice hl. m. Prahy,
méteni vibraci b¢hem stavby

zpracovani podrobné pasportizace piilehlych objekti (domul, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonéeni stavby

Déle jsou soudasti pfedmétu plnéni rovnéz dalsi povinnosti zhotovitele stanovené v &l. XI. této
smlouvy.

(déle jen ,,dilo%).

Misto realizace dila: Praha 2, ul. Na Slupi - za most pies Boti¢ B 005.

Zhotovitel se zavazuje fadné provést dilo v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé,

k jejimuz uzavieni je objednatel opravnén na zdklad¢ smlouvy o dilo mezi hl. m. Prahou a
objednatelem ze dne 5.5.2017 a realizatni objednavky akce ze strany hl. m. Prahy, a ve
stanovené dob¢ predat dilo objednateli. Objednatel se zavazuje, Ze dokonéené dilo pievezme a
zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybérového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
pfedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim piipadné ohlasenim

%

stavby a v souladu se stavebnim zikonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni, a piedpisy
souvisejicimi.

IIL
Doba plnéni dila
Termin zah4jeni:

Dle vydaného DIR, ktery zaji$t'uje zhotovitel ihned po ptedani mista realizace dila, nestanovi-li
objednatel pozd&jsi termin.

Stavba bude koordinovana s akci DP HMP, a.s.
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Termin dokonéeni:

Lhita vystavby uvedena v kalendafnich dnech &ini:

P#i pozdnim zahdjeni dila z diivodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonceni o toto prodleni prodlouzi.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila postupovat fadné a efektivng, aby bylo dilo provedeno
dle vydaného stavebniho povoleni.

IV.
Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvyse ptipustna, zahrnujici vSechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

Celkem cena za dilo bez DPH :
DPH:
Cena celkem véetné DPH :

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni staveni$t¢ zhotovitele, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zameéieni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatieni, zaji§téni DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i ndklady za piejimaci zkousky a méfeni parametrd provozni zpisobilosti.
Cena miZe byt zmeénéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouve

Zhotovitel nese nebezpeci zmeény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v ¢l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci event. po predani a pievzeti pfedmétu dila nebo jeho &asti
za podminek stanovenych v tomto ¢lanku nize.

. Zhotovitel je opravnén predlozit dil¢i fakturu vystavenou na zéklad¢ objednatelem
odsouhlasen¢ho soupisu provedenych praci, pfi¢emz faktura bude mit ndlezitosti dariového
dokladu dle zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude doplnéna
pfedavacim protokolem dil¢iho zdanitelné¢ho plnéni véetné v8ech piiloh k nému. Na preddvacim
protokolu dil¢iho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den pfedani a prevzeti dil¢iho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby piedavajiciho a prebirajiciho.

Veskeré datiové doklady museji obsahovat néleZitosti datiového dokladu dle zakona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi. V piipadé, ze datiové doklady
nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve 1hité splatnosti zpét k
doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém piipad€ nenastava a lhiita splatnosti
pocina bézet poté, co bude dorudena faktura nalezité doplnéna ¢i opravena.



3.V prabéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,,Soupisy provedenych praci a
»Predavaci protokoly dil¢tho zdanitelného plnéni®, které budou piedlozeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, piip. zamitne nejpozdé¢ji do 3 pracovnich dniil po piedlozZeni.

4. Splatnost dil¢ich faktur i konecné faktury je stanovena na 21 dni po pievzeti faktury
objednatelem. Kone¢na faktura bude vystavena do 15 dni po ukondéeni piejimaciho i{zeni
dolozen¢ho protokolem o predani a pievzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

5. Zhotovitel predlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materiadlu na stavbé.

6. V koneéné faktuie budou ziétovany veskeré dil¢i faktury.

7. Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici se dané stavby
v K& s DPH.
VI.
Podminky provedeni dila

1. Objednatel odevzda zhotoviteli plochu stavenisté nejpozdé&ji ke dni zahajeni dila. Zapis o pfedani
staveni$t¢ bude proveden piimo ve stavebnim deniku (dale jen,,SD*“) nebo bude nedilnou
soucasti SD jako jeho piiloha.

2. Doba plnéni dila se pfiméfené prodluZzuje v nasledujicich piipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zékladé zadosti
objcdnatclc a strany zahaji jednani o obsahu dodatku kc smlouve

b) nebude-li moci zhotovitel pokracovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele, které
brani fadnému provadéni dila

c) pii zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z divodu vyss$i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vznikl¢ v souvislosti archeologickymi nalezy.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami a
misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadeéni dila ¢i poZadovat zvyseni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezt. Zjisti-li v8ak zhotovitel pii provadéni dila
skryté piekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziiujici provést dilo
dohodnutym zplisobem, které nemohl odhalit ani pii vynaloZeni potfebné odborné péce, oznami
to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné
dila mlze jeho provadéni prerusit.

4. Zhotovitel prohladuje, ze
Alternativné:

je schopen zajistit dostate¢né mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci verejné zakéazky
v dob¢ jejiho plnéni, nebot’ je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz doklada vypisem ze
své majetkové evidence, popf. pojistnou smlouvou, pii€emZ tento doklad piikladéa jako pfilohu
k této smlouve.

nebo:

je schopen zajistit dostateéné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vefejné zakazky
v dobé& jejitho plnéni, nebot’ ma smluvné zajisténou dodavku asfaltovych smési pro realizaci

-4 -



verejné zakazky, coz doklada smlouvou o budouci spolupraci, ptiéemZ tuto smlouvu o budouci
spolupraci piiklada jako ptilohu k této smlouve.

Vzhledem k vy$e uvedenému prohlaseni v ¢1.VIL. odst.4. této smlouvy zhotovitel doklada plan
dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu plnéni VZ v km, po které bude zajistovat vasnou
dodavku potfebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté zpracovany v souladu s ¢l. 6.4
zadéavaci dokumentace.

VIL
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét pribéZnou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V piipadé¢ zjisténi zdvad ucini zdznam do stavebniho deniku s poZadavkem na jejich
odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do Fadného ukonceni praci véetné
doby na odstranéni vad a nedod¢lkll, a to zplsobem obvyklym dle piilohy & 9 vyhlagky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o prub&hu praci, kontrolach piejimani praci a vSech dalsich skute¢nostech budou
zapisovany denné.

— Beéhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zplisobem stanovenym v
zapisu na prvni stran¢ stavebniho deniku.

— Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnoZstvi, misto a zpuisob provedeni price a
mnoZstvi zabudovaného materilu, udaje o pocasi, odbér vzorkd, provedend méfeni, atesty a
jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskere pozadavky zhotovitele vici objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dnu.

Po skonéeni stavby pfevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zdkona,

Soucasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je zhotovitel
povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné povinnosti
jako pro stavebni denik.

Na stavbé bude objednatele zastupovat stavebni dozor investora (TDI).

VIII.
Prevzeti dila

Po provedeni dila, ptip. jeho samostatné &asti vyzve zhotovitel objednatele k piedani a prevzeti
dokoncené¢ho dila zapisem do stavebniho deniku nejmén¢ 1 tyden pfedem. Pfejimaci fizeni se
uskute¢ni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje ptejimaci fizeni v této lhit& zahéjit.

O prejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepis$i zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni sjinymi nebrani uzivani dila funkéng &
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pfevzeti dila odmitnout.

V pripad¢ zjisténi vad pii pfejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a pievzeti dila
a bude dohodnuta lhtta k jejich odstranéni.

Pii pfejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle &l. VIII. odst.
1 -2 smlouvy.



4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, provéti objednatel (TDI) na zakladg
vyzvy ve SD minimaln€ 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodg, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze provedené prace jsou provedeny
fadn¢ a zhotovitel je opravnén pokradovat v dalsich pracich. Pokud bude objednatel dodateéné
poZadovat odkryti té€chto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit. Nebude-li zjisténa
vada, za kterou odpovidd zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do pivodniho stavu
objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pied uplynutim lhiity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na zadost objednatele prace odkryt a uvést do piivodniho stavu na svij
néklad, i kdyz nebude Z4dna vada zjisténa.

6. V pfipad¢ prejiméani diléi ¢asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zépis s popisem preddvané
¢asti, ktery podepisi zéstupci obou smluvnich stran.

7. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel piedloZil k pfejimacimu Hzeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkoudek predepsanych v PD a piisluinych CSN & v technickych
ptedpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouZitych materiald a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v po&tu 3 paré

— geometrické plany

— zaméfeni stavby jak v pisemné podobég, tak v digitalni formé na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavntho mésta Prahy, Vysehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK —
odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o piedani geodet. zamé&feni na IPR Praha

— vyuctovani likvidace vybouraného materialu

— hospodateni s odpady, doklad o likvidaci odpadii

— vyjadieni spravci inz. siti

Zhotovitel je povinen dodat ptipadné dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudadnim

fizenim (resp. ptedéasnym uZivanim) poZadovat stavebni wtad, Policie CR, & jiny udastnik

kolaudaéniho fizeni.

8. V piipad¢ predCasného uZivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, pfejimku pouze zahaji a
obé& strany uzaviou ,,Dohodu o pfedasném uzivani stavby* dle ust. § 123 zdkona &. 183/2006 Sb.
0 Uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni.

IX.
Zaruéni doba

1. Zaruéni doba dila je dohodnutana ..............
Zaruni doba pocind b&Zet dnem piedanim a pievzetim dila nebo jednotlivé ¢asti dila v ptipadé
pievzeti dila po ¢astech.

2. Zéaru¢ni doba materidlii nebo vyrobkd, které se stanou soudasti dila, u nichZ vyrobce, CSN &i
pravni pfedpis stanovi krat§i dobu Zivotnosti, neZ je dohodnutd zaruéni doba, konéi dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

3. Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym ozndmenim vad dila dorué¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zdhlavi smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladng, pfip. v dob&é dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s objednatelem v ramci reklama&niho fizeni.
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5.

Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokoneni dila ugastnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné spravcem komunikace (pfislusnym oblastnim spravcem
objednatele) na zakladé jeho vyzvy.

Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zjistény jakékoli zavady ¢&i nedostatky, je zhotovitel
povinen je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu.

X,
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednéavaji nasledujici smluvni pokuty:

1.

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele sprovedenim dila, a to ve vysi 0,5 %
ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapodaty den prodleni,

smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo Fadn& v souladu s touto
smlouvou, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapodaty den, a to aZ do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v piejimacim fizeni ve
lhtté sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou
vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve 1hit& stanovené v ¢l.
IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kaZdou vadu a
kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni objednatele suhradou faktury nebo jeji &asti v dohodnutych
terminech ve vy3i 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné& v souladu s relevantnimi
pravnimi piedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi orgénG statni spravy &
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

smluvni pokuta za porufeni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zmén& poddodavatele
zpisobem stanovenym v ¢l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy piipad,

smluvni pokuta za neptedlozeni dokladi o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tieti
osobé zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vy§i 10.000,- K& za ka?dy zapocdaty den
prodleni.

Celkova vysSe smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vy3e celkové ceny dila, pfic¢emz smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluduje soub&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na nahradu
vzniklé Skody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatnd do 21 dni po dorudeni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
stran¢ k jeji uhradé. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, kterd v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo uctovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjedndvaji pravo
objednatele provést jednostranny zépocet vzajemnych pohledavek, a to i v piipadé pohledavky nejisté
nebo neur¢ité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 obéanského zakoniku.



XI.
Ostatni ujednani

Zhotovitel je povinen umistit na viditelném mist¢ informa¢ni panel stavby. Informaéni panel
musi byt v souladu s Manuédlem grafickych a konstruk&nich standardid pro tvorbu informacdnich
panelli staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako souddst zadadvaci
dokumentace vefejné zakazky, doplnény o QR kod odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel déle zajisti tydné
aktualizovany popis prub&hu stavby pro umisténi na webové stranky www . tsk-praha.cz.

Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborné péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych predpisi,

b) poruseni smluvnich podminek,

¢) poruseni piikazt danych objednatelem,

d) znifeni, ztraté, poskozeni ¢i sniZeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku &i
majetku tretich osob.

€) poruseni bezpe¢nosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., zékoniku prace, v platném znéni a
zak. €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pii praci,
v platném znéni.

Za piipadné Skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpov&dnosti se viak miize ¢4ste¢né nebo uplné zprostit, pokud
jednoznaén€ a nezpochybnitelné prokaze, ze Skoda vznikla v jednozna¢né pii¢inné souvislosti s
pifikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této Skody piedem
prokazateln¢ upozornil a objednatel na dodrZeni piikazu vyslovné i pfes toto upozomeéni trval.

V ptipadé¢ odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ob&anského zakoniku
smlouva zanika ke dni doru¢eni odstoupeni zhotoviteli a zhotovitel mé nérok na zaplaceni ceny
¢asti dila, kterd byla provedena do okamziku, kdy obdrzel odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

Objednatel si vyhrazuje prdvo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyZadovat (poZadavek ODA MHMP, PCR atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi,
nebot’ je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a jiné
podminky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s mistnimi poméry stavby a uji$tuje objednatele, Ze dilo
1ze provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni piipadnych vicepraci poZadovanych vagi objednateli
investorem, event. kolauda¢nimi organy, a to v terminech jimi ptedepsanymi. Viceprace
sjednané nad rdmec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném deniku
vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni t&chto praci v SD
nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace sodhadem ceny (vychédzejici zpoloZzek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v piipadg, Ze se poloZzka v soupisu praci nevyskytuje)
budou predlozeny bez podrobného vyéisleni TDI, ktery necha okamzité tyto viceprace schvalit
fediteli investi€éniho Uiseku objednatele. Viceprace mohou byt zahdjeny az po souhlasu feditele
investi¢niho useku, v naléhavych pfipadech, kdy viceprace pfimo ovliviiuji splnéni terminu
vydaného DIR nebo brani dal§im navazujicim pracim, mize byt dan souhlas telefonicky.
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Pti pieruSeni nebo zastaveni praci na dile z diivodd na stran& objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute€né vynaloZené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pii provadéni dila objednateli nebo tietim osobam.

Zhotovitel uvadi v piiloze smlouvy seznam svych poddodavateld nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadadni praci poddodavateli
neuvedenému v piiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaseni
stavby a veskerych dal§ich vyjadfeni orgdnt statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zdvaznych rozhodnuti
organt statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrZi jeho podminky a podminky dopravni obsluZnosti a uhradi
jakekoliv sankce za jeho poruseni. V ptipadé, Ze oprava nebude dokondena v terminu dle DIRu,
si zhotovitel sdm a na vlastni nédklady zajisti projednani a prodlouZeni (vydéani) DIRu k #adnému
dokonceni prace.

Osazeni dopravniho znadeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znaceni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zatizeni stavenité, vetn& projednani jeho umisténi, jeho
vyty€eni piip. projednani zéboru jeho plochy, zékresy stdvajicich inZenyrskych siti a jejich
vytyceni.

Pred piedanim dila pfedd zhotovitel objednateli dokumentaci skuteGného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokondeni stavby: nakladani s odpady, vysledky
piedepsanych zkousek, prohldseni o shod& na vSechny pouZité materidly, protokoly o materialu
pfedaném ¢i vyzvednutém ze skladu objednatele, piipadng daldi zkousky predepsané laborato¥
objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vetejného prostranstvi.
Pred zahdjenim stavby pfeda zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objekti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouziti nahradnich hmot, materidld nebo vyrobkti musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v prib&hu provadéni dila Fdit technickymi normami a
pfedpisy, které predloZil k odsouhlaseni objednateli pted podpisem smlouvy, a Ze p#i realizaci
budou pouzity asfaltové smési, jejichZ priikazni zkousky ptedlozil pfed podpisem smlouvy
ke schvaleni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predloZi p¥i pfedani dila kontrolni zkousky materiald, které byly na
stavbé pouZity, dale prejimaci zkousky hotové upravy provedené zkuSebni laboratoi
akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel piedlozi namé&fené hodnoty parametri
provozni zpusobilosti vozovky, eventualné dalsi zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v zadavaci
dokumentaci stavby. VSechna méfeni parametrli provozni zpisobilosti vozovky budou
provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi spliujicimi podminky t&chto
norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plant po ukondeni stavby.

Zhotovitel ptedd na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v dig.
formé (referenéni systém Bpv), geodetické zamé&feni (papiroveé a digitalng) a potvrzeni o predani
na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDI dané akce.

V piipad€¢ hlukového méfeni zajistovaného zhotovitelem bude doloZeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.
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. Zhotovitel se zavazuje, Ze veskery dlazebni material, ktery nebude nasledné pouzit zpé&t na

komunikaci, bude vy¢i§tén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
,2Hospodafeni s vybouranym materidlem®.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii vysadbé ket a stroml zajisti naslednou pééi po dobu zéaruky.

Zhotovitel zajisti vhodnym zplsobem (napt. vhozenim informace do postovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé¢ trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a to
nejpozdeji 7 dni pred zahdjenim praci.

XII.
Pojisténi

. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti

za Skodu zpusobenou tfeti osobé, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smlouvy ¢inil pro jednu Skodnou udalost minimalng& 10 000 000,- K¢&.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smluv.

Zhotovitel je povinen piedloZit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislu§né pojistovny, ptip. potvrzeni
pojistovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci poji§téni v rozsahu
poZadovaném v piedchozim odstavci.

XIIIL.
Zavérena ujednani

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlaguje, Ze se pted podpisem smlouvy podrobné seznimil
se viemi dokumenty tvoficimi jeji ptilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
pfedani objednateli. Soudasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré prace
trvalého ¢i docasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v pifedané projektové
dokumentaci. Prohlaguje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré prace, jejichZ provedeni
by mél zhotovitel v rdmci své odborné zptisobilosti pfedpokladat.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zékladé predlozeného harmonogramu praci vypracuje ve spolupraci
s objednatelem platebni kalendar.

Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkl podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Otazky touto smlouvou neupravené se budou Fidit piislu§nymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je sepséna ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centrdlni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., kterd je vefejn¢ pfistupnd a ktera obsahuje udaje o smluvnich
stranach, ptedmétu smlouvy, ¢iselné oznadeni této smlouvy a datum jejitho podpisu.
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7. Smluvni strany prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal$ich podminek, v platném znéni.

8. Zhotovitel neposkytne Zadné informace tykajici se provadéného dila dal§im osobam, s vyjimkou
opravnénych zastupcli objednatele.

9. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zikona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch u¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), zajisti objednatel.

10. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

11. Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pii sjednavani této smlouvy postupovala &estn& a
transparentné a soucasn€ se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pii plnéni této smlouvy a
veSkerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zdsadami
Criminal compliance programu TSK (déle jen ,,CCP*), zejména s Kodexem CCP a zavazuji se
tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrZovat. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje, ze
bude jednat a piijme opatfeni tak, aby nevzniklo diivodné podezfeni na spachani trestného &inu &i
k jeho spachéni, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfitena odpovédnost
podle zak.¢. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak.&.
40/20009.

12. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou piilohy:

— Podrobny harmonogram praci

— Polozkovy rozpodet

— Seznam poddodavateld

— Vypis z majetkové evidence, popf. pojistnd smlouva, ndjemni smlouva, potvrzeni pojistovny
dokladajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smési.

— alternativné:

— Smlouva o budouci spolupréaci

— Plan dopravni trasy s uvedenim vzdélenosti k mistu plnéni VZ v km, po které bude zajistovat
véasnou dodévku potfebného mnoZstvi asfaltovych smési na staveni§te

— Hospodateni s vybouranym materidlem

— Tabulka aktivace HIM

V Praze dne
objednatel zhotovitel

R T L Y
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