SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky

zakonik*)
¢islo smlouvy objednatele: 3/20/5900/053
Cislo smlouvy zhotovitele: 2024038

l.
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢akem, MBA, generalnim feditelem a predsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, élenem piedstavenstva
Ing. Martinem Pipou, élenem predstavenstva

Pfi podpisu Smiouvy a ves$kerych jejich Dodatkli jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva &lenové predstavenstva spoleéné, z nichz nejméné jeden musi byt
predsedou anebo mistoprfedsedou predstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investiéniho useku
Petr Kalous - vedouci odd. pfipravy a realizace investic
Be. Michaela Baborova, technik odd. pfipravy a realizace investic

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Sidlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

ICO: 622 42 105

DIC: CZ62242105

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze

spis. zn.B, 12069

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Ceska sporitelna a.s.

¢ u.: 8109481/0100 / 1017022454/5500 / 4717922/0800

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, pfedsedou predstavenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, mistopfedsedou predstavenstva
(Spole&nost zastupuje ve vSech zalezitostech kazdy Clen
predstavenstva samostatné.)

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech smluvnich:  Ing. Karel Rypl, prfedseda piedstavenstva
Ing. Petr Duchek, MBA, mistopfedseda pfedstavenstva
- ve vécech technickych: Ladislav Majer, feditel vyrobni divize MORAVA
- hlavni stavbyvedouci:  Pavel Cerny, vedouci stf. HSV
Marek Lakomy — stavbyvedouci
V pfipadé zmény udaju uvedenych v bodé 1 a 2 &lanku | této smiouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpusobem a bez
zbyteéného odkladu. V pFipadé, Zze z dlivodl nedodrzeni nebo porudeni této povinnosti dojde ke \
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8kodé, zavazuje se strana, ktera $kodu zpUsobila, tuto nahradit bez zbytetného odkladu, co k
tomu bude poskozenou stranou vyzvana.

in.
Predmeét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni dila; ,,Karlicka X Pod Klapici, Praha 16, ¢. akce 1000018
dle projektové dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ/DPS) zpracované spolegnosti
D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s., Sokolovska 16/45 A, 186 00 Praha 8.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem pInéni je zkapacitnéni kfizovatky Karlickd x Pod Klapici a rekonstrukce k ni
pfilehlych komunikaci. Komunikace budou s asfaltovym povrchem. Dali Casti stavby je
zatrubnéni Radotinského potoka, jehoz soucasti bude Uprava fiéniho koryta. Soudasti stavby
je i odstranéni pvodniho mostu. Stavba obsahuje i pfelozky siti (VN, NN, vefejného osvétieni
a mobilnich operator( - CETIN, UPC a T-Mobile).

Dopravni znaeni musi respektovat technické pfedpisy objednatele.
Soudasti predmétu plnéni je:

e zajisténi DIR,
projekt a realizace DIO,

e mérfeni hladiny hluku pfed zahajenim a po dokonéeni stavby dle pozadavkt Hygienicke
stanice hl. m. Prahy,

e zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektd (domu, oploceni apod.) a nasledne
repasportizace po skonéeni stavby.

Déle jsou soudasti pfedmétu pInéni rovnéz dalsi povinnosti zhotovitele stanovene v ¢l. XI. této
smiouvy.
(dale jen ,dilo").

2. Misto realizace dila: Praha 16 — Radotin, ul. Karlicka a Pod Klapici.

3. Zhotovitel se zavazuje fadné provést a ve stanovené dobé predat dilo objednateli v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouvé, k jejimuz uzavieni je objednatel opravnén na
zakladé smlouvy o zajidténi spravy majetku a vykonu dalich &innosti, ktera byla dne 12. 1.
2017 s udinnosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou
(pro Ggely této Smiouvy té2 jako ,HLMP*), kdyz na zakladé této smiouvy Objednatel pro hl. m.
Prahu zajidtuje fadnou a odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména
pozemnich komunikaci, jehoZ viastnikem je HLMP (pro ucely této Smlouvy téZ jako ,Smiouva
HLMP*)

4. Objednatel se zavazuje, Ze dokoné&ené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

5. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybérového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
pfedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim pfipadné& ohlasenim
stavby a v souladu se stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni, a predpisy
souvisejicimi.

lil.
Doba pinéni dila

1. Termin zahajeni dila:  ihned po nabyti uéinnosti smlouvy

Termin zahajeni stavby: dle vydaného DIR, ktery zaji$tuje zhotovitel, ihned po pfedani mista
realizace dila, nestanovi-li objednatel pozdé&jsi termin.
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Termin dokonéeni stavebnich praci: do 449 kalendarnich dnd
Lhita vystavby uvedena v kalendainich dnech &ini: 449

Dilo bude dokon&eno az pfedanim méfeni hladiny hluku a repasportizace ve smyslu ¢&l. 1l
odst. 1 Objednateli, a to nejpozdéji tyden pred kolaudaci stavby.

Pii pozdnim zahdjeni dila z diivodu prodieni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokoné&eni o toto prodleni prodlouzi.

Zhotovitel je povinen fadné a efektivné vyuZivat moznou pracovni dobu, s ohledem na platné
zakony a predpisy, zejména pak tykajici se BOZP, hygienickych pfedpist, apod.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat fadné a efektivné, aby bylo dilo
provedeno dle vydaného stavebniho povoleni.

Za Utelem dosazeni maximalni efektivity a rychlosti provadénych praci, které vyzaduji
omezeni provozu, zhotovitel zajisti, aby tyto prace probihaly ve dvousménném pracovnim

rezimu s max. vyuzitim pracovni doby. Této podmince budeodpovida i pfilozeny harmonogram
provadéni praci.

Zhotovitel se zavazuje, 2e dilo bude realizovat v koordinaci se stavebni €innosti ostatnich

investortl pUsobicich v oblasti dila, zejména se stavbou SZDC Optimalizace trati Praha
Smichov /mimo/ - Cernosice /mimol/.

v.
Cena dila

. Cena za zhotoveni dila v rozsahu &l. 1I. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvyse
pfipustna, zahrnujici véechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

. Celkem cena za dilo bez DPH : 69.835.647,92 K¢
DPH: 14.665.486,06 K&
Cena celkem véetné DPH : 84.501.133,98 K¢

Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze Polozkovy rozpocet.

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni staveni§té zhotovitele, zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméreni, papirové i digitalni formou podie pravidel IPR
Praha ve dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatfeni, zajisténi DIR a jejich realizaci,
naklady na skladky piebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za piejimaci zkousky a méreni parametrt provozni zpusobilosti.
. Cena mlze byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

4. Zhotovitel nese nebezpeli zmény okolnosti ve smysiu ust. § 2620 odst. 2 obCanského

zakoniku.

V.
Platebni podminky

. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vy$i dohodnuté v €l. IV. Pravo fakturovat

vznikne zhotoviteli po provedeni praci a po piedani a prevzeti predmétu dila nebo jeho Casti za
podminek stanovenych v tomto élanku nize.
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2. Zhotovitel je opravnén predlozit diléi fakturu vystavenou na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pfi¢emz faktura bude mit naleZitosti darioveho
dokladu dle zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude
doplnéna pfedavacim protokolem dil¢iho zdanitelného pinéni véetné vech pfiloh k nému. Na
piedavacim protokolu dil¢iho zdanitelného pInéni musi byt vysiovné uveden den pfedani a

pievzeti dilé¢iho zdanitelného pInéni a podpisy konkrétni osoby predavajiciho a piebirajiciho.

Veskeré dafiové doklady museji obsahovat naleZitosti darového dokladu dle zakona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfipadé, Ze danové
doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve IhGté
splatnosti zpét k dopinéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pfipadé nenastava a
Ihuta splatnosti po¢ina bézet poté, co bude doruéena faktura nélezité dopinéna Ci opravena.

3. V prabéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,Soupisy provedenych praci
a ,Predavaci protokoly dil¢iho zdanitelného plnéni*, které budou piedloZzeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dnli po pfedloZeni.

4. Splatnost diléich faktur i koneéné faktury je stanovena na 30 dni po pfevzeti faktury
objednatelem. Koneéna faktura bude vystavena do 15 dni po ukoné&eni pfejimaciho fizeni
dolozeného protokolem o pfedani a pievzeti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

5. Zhotovitel pfedlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

6. V koneéné fakture budou zuctovany veskeré diléi faktury.

7. Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vypinény pouze poloZky tykajici se dané
stavby v K& s DPH.

VL.
Podminky provedeni dila

1. Objednatel odevzda zhotoviteli plochu staveni$té nejpozdéji ke dni zahajeni dila. Zapis o
piedani staveni§té bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD“) nebo bude
nedilnou souéasti SD jako jeho pfiloha.

2. Doba plInéni dila se pfimérené prodluzuje v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné& zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakiadé
Zadosti objednatele a strany zah3ji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokra¢ovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele,
které brani radnému provadéni dila

c) pii zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z divodu vy$8i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila &i poZzadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezli. Zjisti-li v8ak zhotovitel pfi provadeni dila
skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZiujici proveést dilo
dohodnutym zpusobem, které nemohl odhalit ani pii vynaloZeni potfebné odborné péce,
oznami to bez zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody
o0 zméné dila muze jeho provadéni prerusit.

4. Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném Gseku komunikace v souvislosti

s jim provad&nymi pracemi, a to formou informaénich tabuli s uvedenim pocatku a konce trvani
praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni tabule dle manualu Komunikacni \

o ~



strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou
umistény na sloupku s reflexnimi cerveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v
dostate¢ném mnozstvi (minimainé dvou) dle délky useku a vyznamu komunikace k informovani
vefejnosti o piipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym piedstihem pied zahajenim
praci (idedlné 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude soucasti dopravné inzenyrského
opatieni (DIO), které je soucasti zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonéeni
omezeni provozu, nejpozdéji véak v den pfedani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule
demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli
uvadénych Udaji, a to neprodlené od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama.
Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni veskerych zakonnych postupu pfi
umistovani téchto informadénich tabuli.

. Zhotovitel prohlasuje, ze

je schopen zajistit dostatetné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vefejné zakazky
v dobé jejiho pInéni, nebot ma smluvné zajisténou dodavku asfaltovych smeési pro realizaci
verejné zakazky, coz doklada smlouvou o budouci spolupraci, pfiéemz tuto smlouvu o budouci
spolupraci pfiklada jako pfilohu k této smlouvé.

Vzhledem k vy$e uvedenému prohlaseni v ¢l.VI. odst. 5. této smlouvy zhotovitel doklada plan
dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu plnéni dila vkm, po které bude zajistovat
véasnou dodavku potiebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté.

VIL.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

. Objednatel je opravnén provadét priibéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pfipadé zji$téni zavad ucini zaznam do stavebniho deniku s poZadavkem nha
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

. Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonceni praci
véetné doby na odstranéni vad a nedodélku, a to zplsobem obvyklym dle pfilohy &. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o prubéhu praci, kontrolach prejimani praci a véech dalSich skute¢nostech budou
zapisovany denné.

— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou d&itelné a objednatel je bude podepisovat zplsobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni zdznamy musi obsahovat zejména mnozZstvi, misto a zplisob provedeni prace a
mnozstvi zabudovaného materialu, (daje o poéasi, odbér vzorkd, provedena méreni, atesty
a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele vuéi objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich
dnu.

Po skonceni stavby pifevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zakona.

4. Soutasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je

zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati
stejné povinnosti jako pro stavebni denik.

Na stavbé bude objednatele zastupovat technicky dozor stavebnika (TDS).



VIIL.
Pfevzeti dila

1. Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné &asti vyzve zhotovitel objednatele k prfedani a
prevzeti dokonéeného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Piejimaci
fizeni se uskute¢ni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje prejimaci Fizeni v této Ihuté
zahajit.

3. O prejimacim Fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smiuvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zpUsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pirevzeti dila odmitnout.

4. V pripadé zjisténi vad pfi prejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a pievzeti
dila a bude dohodnuta Ihita k jejich odstranéni.

Pri prejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle &l. VIII.
odst. 1 — 2 smlouvy.

4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (TDS) na
zakladé vyzvy ve SD minimainé 3 dny predem anebo po telefonické dohodé, nejpozdéji do
druhého pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neuéini, ma se za to, ze provedené prace
jsou provedeny radné a zhotovitel je opravnén pokracdovat v dalSich pracich. Pokud bude
objednatel dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZzadavek
spinit. Nebude-li zji§téna vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni
do plvodniho stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pred uplynutim Ihity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na zadost objednatele prace odkryt a uvést do plvodniho stavu na
svUj naklad, i kdyz nebude Zadna vada zjisténa.

6. V pfipadé prejimani dil¢i ¢asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem
pfedavané &asti, ktery podepisi zastupci obou smiluvnich stran.

7. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel predlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek pfedepsanych v PD a prislusnych CSN &i v technickych
pfedpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych materialu a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v poétu 3 paré

— geometrické plany

— zaméfeni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni formé& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméreni na IPR Praha

— vyuétovani likvidace vybouraného materialu

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpadt

— vyjadreni spravcl inZ. siti

- podklady pro aktivaci investi¢ni akce do majetku MHMP dle pozadavkda TDS

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dal$i doklady, které bude v souvislosti s kolauda&nim

Fizenim (resp. predéasnym uzivanim) pozadovat stavebni Gfad, Policie CR, &i jiny Ggastnik

kolaudaéniho fizeni.

8. V pripadé predCasného uzivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, prejimku pouze zahaji
a obé strany uzavrou ,Dohodu o pfed¢asném uzivani stavby” dle ust. § 123 zakona €. 183/2006
Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.
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IX.
Zarucni doba

. Zaruéni doba dila je dohodnuta na minimalni délce 60 mésicu na stavebni ¢ast a 36 mésicll na

vodorovné dopravni znaceni. Zaru¢ni doba pocina bézet dnem piedanim a pifevzetim dila
nebo jednotlivé ¢asti dila v pfipadé prevzeti dila po ¢astech.

Zaruéni doba materialti nebo vyrobku, které se stanou souéasti dila, u nich vyrobce, CSN &i
pravni predpis stanovi krat§i dobu Zivotnosti, nez je dohodnuta zaruéni doba, konci dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smiouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, pfip. v dobé dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s objednatelem v ramci reklamaéniho fizeni.

Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokonéeni dila u€astnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné spravcem komunikace (pfisluSnym oblastnim spravcem
objednatele) na zakladé jeho vyzvy.

Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zjistény jakékoli zavady &i nedostatky, je zhotovitel
povinen je odstranit na své naklady bez zbyteéného odkladu.

X.
Smluvni sankce

Smluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni sankce:

1.

smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila, a to ve vy8i 0,5 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapoéaty den prodieni,

smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s touto
smlouvou, a to ve vy$i 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den, a to az do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v pfejimacim fizeni
ve |h(té sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve Ihuté stanovené
v &l. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodieni,

Grok z prodleni za prodleni objednatele s Uhradou faktury nebo jeji €asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodieni,

smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo Fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organ(i statni spravy di
samospravy, a to ve vy$i 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

smluvni pokuta za porudeni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele
zpusobem stanovenym v &l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny
dila za kazdy jednotlivy pfipad,

smluvni pokuta za nepiedloZeni dokiadli o poji§téni odpovédnosti za Skodu zptisobenou teti
0sobé zhotovitelem na zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapocaty den
prodleni.



Celkova vy$e smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vySe celkové ceny dila, pficemz smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylu€uje soubé&Zné uplatnéni
jakékoliv jiné smiuvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé $kody v pIiné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 30 dnu po doruceni vyzvy opravnéné smiluvni strany druhé smluvni
strané k jeji Uhradé. Vyzva musi vZdy obsahovat popis a ¢asové urceni udalosti, ktera v souladu
s uzavfenou smlouvou zaklada pravo Uétovat smluvni pokutu. Smiluvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zapocet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurcité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informaéni panel stavby. Informacni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standard( pro tvorbu informacnich
panelld staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako soulast zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, doplnény o QR koéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji spinit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis pribé&hu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynaloZzenim vedkeré odborné péce tak,
aby nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych predpisd,

b) poruseni smluvnich podminek,

c) poruseni piikazt danych objednatelem,

d) znieni, ztraté, poskozeni & snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku Ci
majetku tretich osob.

e) porudeni bezpeénosti prace, zejména zak. &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném
znéni a zak. & 309/2006 Sb., o zaji§téni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni.

Za pfipadné $kody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se véak mize ¢aste¢né nebo Upiné zprostit, pokud
jednoznaéné a nezpochybniteln& prokaze, Zze $koda vznikla v jednoznacné pficinné souvislosti
s pfikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této $kody piedem
prokazateln& upozornil a objednatel na dodrzeni piikazu vyslovné i piies toto upozornéni trval.

3. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ob&anského zakoniku
smlouva zanika ke dni doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Smluvni strany si
sjednavaji moznost odstoupeni od smiouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl.
ob&anského zakoniku, a to z duvodu, zZjisti-li objednavatel po uzavieni smlouvy, Ze nebude
schopen plnit své finanéni zavazky z této smlouvy vyplyvajici, ackoliv pfed uzavienim smlouvy
na zakladé jemu dostupnych informaci tuto skuteénost nepfedvidal a ani pfedvidat nemohl.
Objednatel uhradi zhotoviteli tu &ast pInéni, ktera jiz byla na zakladé této smlouvy
zhotovitelem provedena do okamziku doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (poZadavek prislusného silni€niho spravniho Gradu, PCR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je
nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, Ze dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci pozadovanych vuéi objednateli
investorem, event. kolauda&nimi organy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21,

22.

sjednané nad ramec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace s odhadem ceny (vychazejici z polozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
zmaximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, ze se polozka v soupisu praci
nevyskytuje) budou predlozeny bez podrobného vycisleni TDS, ktery necha okamzité tyto
viceprace schvalit fediteli investiéniho Useku objednatele.

PFi preruseni nebo zastaveni praci na dile z davodl na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skuteéné vynalozené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pii provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavatelll nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v pfiloze vyzadat si predem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pii provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaseni
stavby a veskerych dalsich vyjadreni organ( statni spravy a dotéenych organizaci.

Pri realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadé, Ze oprava nebude dokonéena v terminu die
DIRu, si zhotovitel sam a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonéeni prace.

Osazeni dopravniho znaéeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, ze
dopravni znageni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, véetné projednani jeho umisténi,
jeho vytyceni pfip. projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich
vyty€eni a méfeni vibraci béhem stavby.

Pred predanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potiebné k fadnému dokonéeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky predepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materialy, protokoly
o materidlu predaném ¢&i vyzvednutém ze skiadu objednatele, pfipadné dal§i zkousky
pfedepsané laboratofi objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pred zahajenim stavby preda zhotovitel objednateli vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby
(RDS) - 3 tisténa paré + 3x elektronicky ve formatu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci
objektu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouziti nahradnich hmot, materiali nebo vyrobkl musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plant po ukongeni stavby.

Zhotovitel preda objednateli na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni
stavby v dig. formé (referenéni systém Bpv), geodetické zaméieni (v listinné podobé a
digitalné) a potvrzeni o pfedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDS
dané akce.

V piipadé hlukového méreni zajistovaného zhotovitelem bude doloZzeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

Zhotovitel se zavazuje, ze se bude v pribé&hu provadéni dila fidit technickymi normami, a ze
pfi realizaci budou pouzity asfaltové smési, jejichz prikazni zkousky pfedlozil pfed pfedanim
stavenisté ke schvaleni objednateli.
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23. Zhotovitel se zavazuje, Ze piedlozi pii pfedani dila kontrolni zkousky materiall, které byly na
stavbé pouzity, dale prejimaci zkousky hotové Upravy provedené zku$ebni laboratofi
akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel predlozi namérené hodnoty parametru
provozni zpUsobilosti vozovky, eventualné dal$i zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v
zadavaci dokumentaci stavby. V8echna méfeni parametri provozni zpusobilosti vozovky
budou provadéna podie platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi splfiujicimi podminky
téchto norem.

24. Zhotovitel se zavazuje, Zze veskery dlazebni material, ktery nebude nasledné pouzit zpét na
komunikaci, bude vy¢i§tén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
,Hospodareni s vybouranym materidlem®.

25. Zhotovitel zajisti vhodnym zplisobem (napi. vhozenim informace do poStovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,
a to nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim praci.

XIl.
Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti
za $kodu zpUsobenou treti osobé, a to tak, aby limit pojistného pinéni sjednany zhotovitelem na
zékladé takové pojistné smlouvy &inil pro jednu $kodnou udalost minimalné 50 000 000,- Ké.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smiuv.

2. Zhotovitel je povinen predlozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfislusné pojistovny, pfip. potvrzeni
poji§tovaciho zprostiedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci poji$téni v rozsahu
pozadovaném v pifedchozim odstavci.

XIil.
Vys§si moc

1. Pokud nékteré ze smluvnich stran brani ve spinéni jakékoli jeji povinnosti z této smlouvy
pfekdzka v podobé vy$§i moci, nebude tato smluvni strana v prodleni se spinéni pfislusné
povinnosti, ani odpovédna za Ujmu plynouci z jejiho porudeni. Pro vylou€eni pochybnosti se
piedchozi véta uplatni pouze ve vtahu k povinnosti, jejiz spinéni je pfimo nebo bezprostiedné
vylou¢eno vy$S§i moci.

2. Vy&8i moci se pro ugely této smlouvy rozumi mimoradna udalost, okolnost nebo prekazka,
kterou pfislusna smluvni strana pfi vynaloZeni nalezité péce nemohla pfed uzavienim této
smlouvy pfedvidat ani ji pfedejit a ktera je mimo jakoukoliv kontrolu takové smiuvni strany a
nebyla zplisobena Umysiné ani z nedbalosti jednanim nebo opomenutim této smluvni strany.
Takovymi udalostmi, okolnostmi nebo prekazkami jsou zejména, nikoliv v8ak vylucné:

(i.) zivelné udalosti — zemétreseni, zaplavy, vichfice atd.;

(i.)  udalosti souvisejici s éinnosti Elovéka — napf. valky, obéanské nepokoje, havarie letadel,
radioaktivni zamofeni $tépnym materialem nebo radioaktivnim odpadem, nikoli vSak
stavky zaméstnancll, hospodaiské poméry a podobné okolnosti souvisejici s Cinnosti
Strany, ktera se Vyssi moci dovolava;

(iii.)  epidemie, karanténa, i krizova a dal$i opatieni organu vefejné moci, a to zejména
epidemie koronaviru oznatovaného jako SARS CoV-2 (zpUsobujiciho nemoc COVID-19,
jak muzZe byt virus nékdy také v praxi oznagovan), a s tim souvisejici existujici ¢i budouci
krizovad opatfeni, jind opatieni, nové pravni predpisy, spravni akty & zasahy
organu vefejné moci Ceskeé republiky & jinych statd,

(iv.) obecné zavazné akty statnich a mistnich organii — zakony, nafizeni, vyhlasky atd.,
véetné pokynli Objednatele z nich nezbytné vychazejicich, nikoli v8ak spravni, soudni \
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nebo jina rozhodnuti v konkrétni véci vydana k tizi smluvni strany dovolavajici se zasahu
vy$$i moci, pokud je divodem jejich vydani poruseni pravni povinnosti touto smluvni
stranou nebo jeji nedbalost.

Pro vylouéeni pochybnosti se uvadi, Ze za vy$§i moc se nepovazuje jakékoliv prodleni s
plnénim zavazk( kteréhokoli z poddodavatelll zhotovitele, jakoz ani finanéni situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnani, likvidace &i jind obdobna udalost tykajici se
zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek zhotovitele nebo
jakéhokoliv smluvniho dodavatele zhotovitele.

Smluvni strana dotéena vy$si moci je povinna informovat druhou smluvni stranu o existenci
prekazky v podobé vy$s$i moci bez zbyte¢ného odkladu a dale podniknout veskeré kroky, které
Ize po takové smluvni strané rozumné poZadovat, aby se zmimil vliv vy$8i moci na pinéni
povinnosti die smlouvy.

. Pokud bude zasah vy$$i moci pfetrvavat déle nez 6 (slovy Sest) mésicd, je kterakoliv ze

smluvnich stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. Na zakladé odstoupeni od této smlouvy
ztohoto dGivodu nevznikaji druhé smiuvni strané Zadné naroky na nahradu $kody nebo smluvni
pokuty, jez jinak tato smlouva miiZze s odstoupenim spojovat, nejsou v8ak dotéeny naroky
smluvnich stran fadné vzniklé do té doby.

. Zadna smluvni strana neni odpovédna za prodleni se spinénim svého zavazku v pfipadé, Ze i

druha smluvni strana je v prodleni se spinénim svého synallagmatického zavazku.

XIv.
Zavére€na ujednani

. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a

predmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohladuje, Zze se pfed podpisem smlouvy podrobné
seznamil se véemi dokumenty tvoricimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Gplné, odpovidajici kvality, schopné
funkce a predani objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, Zze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prace trvalého &i docasného charakteru véetné materialu, které jsou obsazeny v
piedané projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré
prace, jejichz provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zpUlsobilosti pfedpokladat.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé predloZzeného harmonogramu praci vypracuje ve
spolupraci s objednatelem platebni kalendar.

Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fFidit pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu,
objednatel obdrzi 3 vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., ktera je vefejné pfistupna a ktera obsahuje Udaje o smluvnich
stranach, predmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, v platném znéni.
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Zhotovitel neposkytne Zadné informace tykajici se provadéného dila dalSim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupct objednatele.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a uéinnosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

9. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona
6.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv), v platném znéni, zajisti objednatel.

10. Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, ze pfi sjednavani této Smilouvy postupovala &estné a
transparentné a sou¢asné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi plnéni této Smlouvy a
vesSkerych ¢&innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Z2e se seznamily se
zasadami Criminal compliance programu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (dale
jen ,CCP"), zvefejnénych na webovych strankach objednatele, zejména s Kodexem CCP a
zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smiuvnich stran
se zavazuje, ze bude jednat a pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo divodné podezfeni na
spachani trestného &inu &i k jeho spachani, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla
byt pfi¢tena odpovédnost podle zak. ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob
a fizeni proti nim nebo nevznikla trestni odpoveédnost jednajicich osob podle zak. &. 40/2009
Sb., trestni zakonik.

11. Nedilnou souc&asti této smlouvy jsou pfilohy:
— Podrobny harmonogram praci
— PoloZkovy rozpodet
— Smlouva o budouci spolupraci
— Plan dopravni trasy, s uvedenim vzdalenosti k mistu plnéni dila v km, po které bude
zajisténa v€asna dodavka potfebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté
— Seznam poddodavatelt
— Hospodareni s vybouranym materialem
— Tabulka aktivace HIM

V Praze dne 23 03. 100 25. 08. 1020

Za Objednatele
Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.

oo
Tol: +420 221 862 400
Fax: +420 221 862 401
¢ info@siinicegroup.com .
G ) www.silnicegroup.com _

~

- ing. PETR DUCHEK, MB
Kare!l Pospisil mistopfedseda pfedstavenstva

---------------------------------

Mgr. Joz¢f Sinéak

TECH. SPRAYA KOMUNIKACI
ht.m. FRANY, a5,
Rasnovka 770/8, 310 00 PRAMA 1
T
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[Mazev dkolu

Spolecnost SILNICE GROUP a.s.

1 Karlicka x Pod Klapici, Praha 16, ¢. akce 1000018

1.1 Etapa 0 Pfipravné prace

1.1.1 Pipravné prace , vybudovani zafizeni stavenidté, vykaceni stromd a kefovych porostii a odstranéni kvétinac a
montovanych zpomalovacich prahii na slepé vétvi vedouci paralelné s ulici Pod Klapici.

1.2 Etapa 1: Vétev A - ul. Pod Kaplici
1.2.1 SO 101 - Komunikace a zpevn&né plochy + UV v€etné pfipojek

1.2.2 SO 103 — Zatrubnéni Radotinského potoka ( Gprava svahu a koryta na vychodni strané
ul. Pod Kaplici )

1.2.3 SO 201 ~ Opérné zdi ( East A)

1.2.4 SO 301 - Odvodnéni

1.3 Etapa 2 Vétev A ul. Pod Kaplici Propustek + (ipr. Koryta potoka
1.3.1 SO 101 - Komunikace a zpevné&né plochy + UV vietné pfipojek

1.3.2 SO 102 Svételné signalizaéni zafizeni

1.3.3 SO 103 — Zatrubné&ni Radotinského potoka ( pokladka ramového propustku a uprava
koryta na vychodni strané ul. Pod Kaplici )

1.3.4 SO 301 — Odvodnéni
1.3.5 SO 401 — Pielozka a ochrana VN
1.3.6 SO 402 - Pielozka a ochrana NN

1.4 Etapa 3 Vé&tev A -ul. Vypadova

1.4.1 SO 001 - Bouraci prace mostu

1.4.2 SO 101 - Komunikace a zpevnéné plochy + UV vietné pfipojek

1.4.3 SO 103 — Zatrubné&ni Radotinského potoka ( uprava svahu a koryta na vychodni strané .

ul. Vypadova)
1.4.4 SO 201 — Opérné zdi ( East B )

1.4.5 SO 301 — Odvodnéni

1.4.6 SO 401 — PieloZzka a ochrana VN

1.4.7 SO 402 — Pfelozka a ochrana NN

1.4.8 SO 403 — Veiejné osvétleni

1.4.9 SO 404 — Pfelozka a ochrana sdé&lovaciho vedeni CETIN
1.4.10 SO 406 — Pfelozka a ochrana sdé&lovaciho vedeni T-Mobile

1.5 Etapa & Vétev A - ul. Vypadova

1.5.1 SO 101 - Komunikace a zpevné&né plochy + UV vietné pfipojek

1.5.2 SO 103 - Zatrubn&ni Radotinského potoka ( Uprava svahu a koryta na vychodni strané
ul. Vypadova)

1.5.3 SO 201 — Opé&rné zdi ( EastB)

1.5.4 SO 301 — Odvodnéni

1.5.5 SO 401 — PieloZka a ochrana VN

1.5.6 SO 402 — Pielozka a ochrana NN

1.5.7 SO 403 - Vefejné osvétleni

1.5.8 SO 404 — PfeloZka a ochrana sdélovaciho vedeni CETIN

1.5.9 SO 406 — Pielozka a ochrana sd&lovaciho vedeni T-Mobile
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140 dny

140 dny|
140 dny|

140 dny

140 dny
140 day
140 oy

140 dny
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140 dny
140 dny
140 dny|

140 dny

140 day
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SILNICE
GROUP

RAMCOVA KUPNI SMLOUVA

2020/KSM/001

uzavien4 v souladu s ustanovenimi § 2079 a nasledujicich zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

). SMLUVNI STRANY
KUPUJICI: SILNICE GROUP a.s.
zapsany v Obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 12069
Se sidlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
Zastoupeny: Ing. Karlem RYPLEM — pfedsedou pfedstavenstva
Ing. Petrem DUCHKEM, MBA — mistopiedsedou pfedstavenstva
(kaZdym samostatné)
I€/DIC: 622 42 105/ C262242105
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s ¢ 8109481/0100
Raiffeisenbank a.s é.q. 1017022454/5500
Ceska spofitelna, a.s.  &.0. 4717922/0800
ddle jen ,kupujici”
a
PRODAVAJICE: STREDOCESKE OBALOVNY, a.s.
zapsany v Obchodnim rejstfiku vedeném Mé&stskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 16514
Se sidlem: Milady Horakové 2764, 272 01 Kladno — KroZehlavy
Zastoupeny: Petrem HORAKEM — predsedou piedstavenstva
Ing. TomaZem HAVLIKEM — &élenem piedstavenstva
Ing. Lukadem URBANEM - Elenem piedstavenstva
Ing. Mgr. Oldfichem MORAVCEM — ¢lenem pfedstavenstva
Kontaktni osoba: Ing. Vladimir LOZEK — vedouci obalovny Kytin
tel.: +420 602 276 519
e-mail: vladimir.lozek@stredoceskeobalovny.cz
i€ / DIE: 247 42 023 / C724742023
Bankovni spojent: Ceské spofitelna a.s. ¢. (. 6941282/0800

ddle jen ,, proddvajici*

ddle spoleéné jen ,,smluvnl strany®, samostatné jen ,smluvni strana”

Il. PREDMET PLNEN{ / SMLOUVY

1) Ptedmé&tem pinénl je dodavka zboii / asfaltovych smési z obalovny Voznice — Chouzava. Dodavané zboti bude
mit parametry uvedené v prislunych CSN, ESN EN, EN (konkrétné CSN EN 13108-1, CSN EN 13108-5, CSN 73
6121).

2) Kupujici pInéni z této kupni smlouvy vyuZije na viechny své soukromé a vefejné (stavebnf) zakdzky, které

bude realizovat bud’ samostatné ¢&i jako spolenik (sdruZeny ve spole¢nosti) po dobu platnosti této smiouvy.
Kupuijici je podpisem této smlouvy opravnén vyuiit pinéni dle odst. 1) tohoto &lanku mj. za t¢elem prokézani
spinénf kvalifikace ve smyslu ust. § 83 odst. (1) a (2) zdkona &. 134/2016 Sb., o zad4avéni vefejnych zakazkach,
v platném znéni; tj. kupujici je oprdvnén tuto smlouvu pouiit pro potfeby prokazani Edsti technické
kvalifikace nebo profesni zpiisobilosti / zajidt&ni (disponovani) gbalovny Zivitnych smési v souladu s CsN a
TKP, a to po celou dobu platnosti a uinnosti této smlouvy. Pro tyto potieby je uvedena bliz$[ specifikace
obalovny:
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1)

2)

3)

4)

1)
2)

1)

2)

1)

2)

3)
4)

TYP: AMMANN UNIGLOBE
VYKON: 160t/h, fizend mikroprocesorem
UMISTENI: Voznice — Chouzava 206, 252 10 MniSek pod Brdy, kraj Stiedotesky

Prodévajici se zavazuje k tomu, ¥e v piipadé potfeby bude za pIn&ni poskytované dle této smlouvy odpovidat
ve vztahu k zadavateli spole€né a nerozdilné spole&né& s kupujicim.

1ll. KUPNI CENA A PLATEBNI PODMINKY

Za predmét pinéni specifikovany v odst. 1) &l. Ii. smlouvy byly sjednany smluvni jednotkové ceny, které se fidi
platnym / aktudlnim cenikem prodévajiciho.

Konkrétni pofadovany druh smési, mnoistvi | termin bude vidy stanoven individudlné a upFesnén
objednavkou odeslanou na e-mail uvedeny v identifikagnich tdajich prodavajictho.

Jednotkové ceny stanovené v platném ceniku prodavajiciho obsahuji veskeré naklady spojené s dodanim
zbo3i, a to zejména: naklady na pracovn( silu, na vyrobu, retii prodavajiciho a zisk, poplatky a veskeré dalsi
néklady prodavajiciho s pfedmétem plnéni (napf. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu,
zajiéténi BOZP, ochrany ivotniho prostfedi a PO, zvydené naklady na préce v zimnim obdobi, odstrafiovani
znediéténi, ulozeni odpadd, na pojiéténi, finan&ni naklady na zaji$téni a provédéni zkousek apod.) a miZe byt
mé&néna pouze dodatkem ke smlouvé z divodt uvedenych v této smlouve.

Kupnf jednotkové ceny uvedené v aktualnim ceniku prodavajiciho jsou uvedeny v K& / t bez DPH a jsou platné
do doby vydani nového ceniku prodévajiciho, ktery musi byt kupujicimu odeslén pisemné, min. 21 dnl pfed
datem jeho platnosti. Dnem platnosti nového ceniku pozbyva platnost ceniki pfedesiych.

Kone&na cena bude stanovena na zakladé skute¢n& odebraného mnoZstvi zboZi / materidli kupujicim, a to na
zakladé Fadné potvrzenych dodacich listd (DL) zodpov&dnymi pracovniky obou ziéastnénych stran.

IV. DOBA A MISTO PLNENI
Doba pinéni: 01.01.2020 - 31.12.2021
Misto pInéni: obalovna Voznice — Chouzav4 206, 252 10 Mniek pod Brdy, kraj StfedoZesky

V. ZPUSOB DOPRAVY, DODACI PODMINKY A SMLUVNI POKUTY

Doprava zbo¥f nenf pfedmétem smlouvy. Kupuijici si zajisti dopravu zboZi na misto uréeni na vlastni néklady —
tj. mistem odbéru je provozovna (obalovna Voznice — Chouzava) prodévajiciho.

Kontaktni / zodpovédné osoby kupu)ictho pro potvrzeni odbéru zboif:

Ing. Petr Martinek tel.: +420 724 539 022 e-mail: martinek@silnicegroup,.com
Jan Hladky tel.: +420 724 122 785 e-mail: hladky@silnicegroup.com
Vi. JAKOST

Dohodnuta zaruka jakosti na veskeré doddvané zbo#i &inf 24 mésfca a potina plynout dnem pievzeti zboil
kupujicim. Zéruka se nevztahuje na vady vzniklé pfi dopravé & neodborné pokladce smési.

Kaida dodavka materialll / zbol bude dolofena pfisluinymi doklady o kvalité materiald a vyrobkl (zejména
Prohlsfeni o shodé & Prohlégeni o vlastnostech, CE protokolem, Certifikitem a Typovou zkouskou smési).
Tyto doklady prokazujici shodu jakosti vyrobku / zboZi budou zaslany elektronickou postou na adresu:
belus@silnicegroup.com nejpozdéji v den dodéni / prevzeti zboi. Dodrieni téchto ustanoveni je podminkou
pro fadnou evidenci a thradu faktury ze strany kupujictho.

Sjednand jakost zbo%i:  dle prislu¥nych ESN, CSN EN & TKP

Kupujici poiaduje po dodavateli doklady k prokdzéni shody nakupovanych materidli / zboZf v rozsahu
zévaznych technickych pfedplsd stanovujicich poZadavky na systém fizenf vyroby prodéavajictho a certifikaci
vyrobki (pfedpisy v oblasti ochrany spotebitele v&. technickych pozadavkid na vyrobky dle zakona €. 22/1997
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5)

1)

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Sb., v platném znéni, resp. nafizenim vlady CR & 163/2002 Sb., v platném znénf) a déle doklady o odborné
2plsobilosti prodavajiciho, véetn& schvéleni obalovny Reditelstvim silnic a dalnic CR.

V pipadé vzniku $kody kupujicimu z doddvky vadného zboii, bude postupovéno podle § 2106 a nésledujicich
obc&anského zdkoniku.

VIl. OSTATN{ UJEDNAN{

Prodavaijici prohladuje, Ze mé uzavieno pojisténi majetku a osob (min. ve vysi dodavky zboii) zejména pro
tato rizika: pojisténi odpovédnosti za $kody tifetim osobam.

VIII. ZAVERECNA USTANOVENI(

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti ode dne jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Prédva a povinnosti touto smlouvou vyslovn& neupravené se fidi pfisluSinymi ustanovenimi obéanského
zdkoniku.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi pisemnymi dodatky,
&imi se vylutuje aplikace ustanoveni § 582 obcéanského zakoniku.

Je-li, nebo stane-li se kterékoliv ustanoveni této smlouvy neplatnym, nema tato skutecnost vliv na platnost
zbyvajicich &4sti smlouvy. Smluvni strany se timto zavazuji v takovém pfipadé nahradit neplatné ustanoveni
ustanovenim platnym, obsahové odpovidajicim neplatnému ujednani této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, s platnosti originélu, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrZi po
jednom vytisku.

Smluvni strany shodné& prohlauji, e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena
na zakladé jejich pravé a svobodné vile, urcité a vazné, nikoli v tisni &i za ndpadné nevyhodnych podminek.
Na dikaz toho, pFipojuji své podpisy.

V Kladné, dne 2.1.2020 V Praze, dne 2.1.2020
Za prodévajiciho Za kupujictho
STREDOCESKE OBALOWAY, a.s. SILNICE GROUP a
g /
Y /_,_f,-
==X e P . Pt ..
Petr HORAK Ing.Karel Rypl

predseda pfedstavenstva pfedseda pfedstavenstva

V%

77
Ing. Tomas HAVLIK
¢len predstavenstva
/ /

z/

P
TR
Ing. Tuka$ URBAN
¢len predstavenstva

/ = 0
’ . .} J =
s V4 STREDDCESKE OBALOVNY, a.s. y
&y Milady Horakové 2764
Ing. Mgr. Oldiich MORAVEC  Kiadno - Krofehlavy, PSC: 272 01

I8 247 42 023
&len pf:ledstavenstva DIC: (224742023 B
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PLAN DOPRAVNI TRASY

oanlické ¥ Pod Kiapici, Preha 16, & zlee 1000046

A

Ugastnik — SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto,
IC: 622 42 105 - o vefejnou zakazku timto doklada plan dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu
pin&ni v km, po které bude zajistovat véasnou dodavku potfebného mnoZstvi asfaltovych smési na
staveni$té tak, aby tyto spliiovaly nezbytné technologické parametry v souladu s CSN a TKP.

ZACATEK TRASY:
KONEC TRASY:
CELKOVA DELKA:
CELKOVY CAS:

PRUMERNA RYCHLOST:

V Praze dne

Priloha: plan dopravni trasy

obalovna Voznice — Chouzava (AMMANN Uniglobe, 160 t / hod)
k. 0. Praha 16 — Radotin, ul. Karlicka a Pod Klapici

26,8 km

0:30 hod.

80 km/hod.

Ing. Petr DucheK i ittt e

SILNICE GROUP a.s.



Akce: Karlickd X Pod Klapicf, Praha 16, &, akce 1000018 |

Plan dopravni trasy

Gougle 7 Pod Kiapici, 153 00 Praha 16 do Chouzav 206, 252 10 Voznice

Page 1 of 1

Autem 26,8 km, 22 min
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SEZNAM PODDODAVATELU

Karlicka X Pod Klapici, Praha 16, & akce 1000018

Uéastnik — SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, 1&: 622 42 105 - o

vefejnou zakazku timto prostfednictvim svého nize podepsaného statutdrniho zéstupce cestné prohladuje,

v

Ze:

» v pfipadé realizace vySe uvedené zakadzky bude potfeba nize uvedenych poddodavatelskych praci a
jakakoliv zména poddodavatelského zajisténi zakdzky bude odsouhlasena zadavatelem a bude
nedilnou soudasti ndvrhu smlouvy,

» nepfedkladé konkrétni poddodavatele, jelikoZ mu nejsou v této fazi znami,

»  #adny poddodavatel nepfekraéuje 5 % hodnoty nabidkové ceny bez DPH,

» bude realizovat vlastnimi kapacitami pfedmét pln&ni uvedené vefejné zakdzky spocivajici ve strojni
pokladce asfaltovych smési.

Vécny podil poddodavatele na plnéni
p.C. . .
vefejné zakazky
1 Geodetické prace
2 Projekéni prace
3 Elektro
4 Dopravni znaceni - DIO, VDZ, DIR
5 Monolitické konstrukce
V Praze dne

Ing. Petr Duchek o i mar s o

SILNICE GROUP a.s.



Piiloha ke smlouvé o dilo

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Hospodaieni s vvbouranym materidlem
- zdkladni podminky postupu dodavatele

Dodavatel a Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (dale jen ,,TSK*) jsou podle
uzaviené smlouvy povinni pfi hospodafeni s vybouranym majetkem, zejm. pii pifjmu a
odb&ru materialu ze staveb, postupovat v souladu s nasledujicimi zdsadami, vyplyvajicimi
z vnitropodnikového pracovniho postupu PP 02/99 - Hospodafeni s vybouranym
materidlem,

P#i pfedani stavenisté, nejpozdé&ji vSak 1 tyden pfed zahdjenim odvozu materidlu ze
staveb do skladu TSK, bude piedan do oddéleni hospodafské spravy podepsany ,,Protokol
o likvidaci dlazebniho materialu®. Dnem jeho podpisu picjima zodpovédnost za material
zastupce dodavatele,

Vedouci skladu TSK je osoba kompetentni a zodpovédna za provoz skladu, jejiz pokynd
jsou povinni uposlechnout pracovnici dodavatele, a kterd mj.:

e po zvéZeni dodanych dlaZebnich kostek uréuje misto jejich uloZeni, provadi
kvalifikovany odhad jejich zne&iténi ptp, pomichdni (max. 5%).

e u kusového materidlu, kromé uréeni mista uloZeni, zabezpeluje jeho piepoditani,
piip. pfeméfeni a uloZeni do pfedepsanych stohd, pfip. na palety, a to podle
jednotlivych druhti a kvality v souladu se zdsadami obsaZenymi v Mistnim f4du
skladu, Préce zaji§t'uji pracovnici dodavatele s vyuZitim svych zafizeni a
piislugného nafadi.

Sklad TSK vystavuje na kazdou dod4vku materialu doklad — pfijemku,

Proces s odvozem dlaZby je ukongen:

e odsouhlasenim formuladfe ,Vya&tovani likvidace dlazebniho materidlu“
akceptuje se 90 % vyt&Znosti, tj. 10 % ztratné. Piipadné vys¥ ziraty se fedi
formou nahrady $kody v cené chyb&jiciho materidlu uvedeného v ,,Protokolu*
(viz. bod 2) a dvojnasobku ceny uvedené v ceniku, ktery je soudasti pracovniho
postupu PP 02/99 (viz. bod 1),

e  bezrozporovym prohld$enim o pfedani materidlu v ,Protokolu o pfedani a
pfevzeti stavby*.

Pracovnici dodavatele, pohybujici se ve skladu s v&domim pracovnikl skladu, musi byt
proSkoleni svym zamé&stnavatelem z hlediska bezpe&nosti prace a musi jim byt vybaveni
osobnimi ochrannymi prostiedky pro dany druh préce. Kazdy takovy pracovnik je
povinen se sezndmit s Mistnim fadem skladu, seznadmeni s nim potvrdit svym podpisem a
Jje povinen ho bezpodmine¢ng dodrZovat.

Pro odbér materidlu ze skladu plati uvedené zdsady obdobné,

VSechny uvedené zdkladni podminky postupu je dodavatel povinen sdélit svému
ptipadnému subdodavateli.

Dotazy, p¥ip. dal$i podrobnosti zodpovi a upfesni pracovnici hospodafské spravy TSK
na telefonnim &isle 241 471 148 —sklad a 257 015 748.



PRILOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiéni vystavbou je tieba piedat vy&isleni pofizovaci hodnoty odd&leng
v nésledujicim &lenéni podle &isel objektii:

Protokoly jsou vyZadovany pro a) - j) samostatné. Samostatné protokoly pro podpolozky (b.1 - b.8)
nejsou nutné,

a) Pozemky véetné nikladi na vykup pozemku — (pfedat kopii znaleckého posudku)

b) Hodnota komunikace

b.1.) vozovka b.1.1.) kryt vozovky, podkladn{ vrstvy, pléafi, zemni prace
b.1.2.) obruby /véetné vykazu bm/
b.1.3.) svodidla, zabradli, zrcadla /v&etn& vykazu bm resp. ks/
b.1.4.) dopravni znadeni svislé a vodorovné /vEetn& vykazu ks
resp. m2 a dopravnébezpeénostni zafizeni
b.2,) chodnik (kryt chodniku a podkladni vrstvy)
b.3.) demolice
b.4.) chrani¢ky
b.5.) komunikaéni zeleit
b.6.) vyvolané pfeloZky inZenyrskych siti
b.7.) schodisté
b.8.) ostatn{ (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***
¢) Tunely (komunikaci v tunelu zvla$t' podle bodu b)
d) Mosty (komunikaci na most& zvlast’ podle bodu b)

e) Specidlni objekty (pitka, nadzemnf gardze,..),
P+R,
odtahy a viZeni,
zaFizeni pro zimnf sluzbu,
zaFizenf pro pfenosy dat

f) Odvodnéni komunikace /v&etn& vykazu ks vpusti a piipojek/
g) Zdi
h) Své&telna signalizace a svételné dopravni znadeni na SSZ

i) Stavby, které pievzal jiny spravce neZ TSK — s rozdélenim na jednotlivé protokoly s uvedenim
¢isel objekti, parcelnich &isel, katastralnich Gzemi a nazvi ulic

j) Objekty pro telematiku

**% tyto poloZky je moZno finannd rozpustit do jinych objektd, je-li to z hlediska investora a zhotovitele G¢elné.
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[Nazev shalu

1.6 Etapa 5 Vétev A - ul Vypadova
1.6.1 SO 101 - Komunikace a zpevn&né plochy

1.6.2 SO 102 - Svételné signalizaéni zafizeni

1.6.3 SO 301 — Odvodné&ni

1.6.4 SO 401 - PfeloZzka a ochrana VN

1.6.5 SO 402 — Prelozka a ochrana NN

1.6.6 SO 403 — Vefejné osvétleni

1.6.7 SO 404 — Pfelozka a ochrana sdélovactho vedeni CETIN
1.6.8 SO 406 — Pfelozka a ochrana sdélovaciho vedeni T-Mobile

1.7 Etapa 6 Vétev A - ul. Pod Kaplici zépadni strana - vétev B Karlickd
1.7.1 SO 101 - Komunikace a zpevné&né plochy + UV vEetné pfipojek

1.7.2 SO 102 - Svételné signaliza&ni zafizeni
1.7.3 SO 301 - Odvodnéni

1.7.4 SO 401 - Pfelozka a ochrana VN

1.7.5 SO 402 — Prelozka a ochrana NN

1.7.6 SO 403 - Veiejné osvétleni

1.7.7 SO 404 — PfeloZka a ochrana sdélovaciho vedeni CETIN

1.8 Etapa 7 ul. Karlicka severni strana
1.8.1 SO 101 - Komunikace a zpevné&né plochy
1.8.2 SO 301 — Odvodnéni
1.8.3 SO 403 — Vefejné osvétleni
1.8.4 SO 404 - PfeloZzka a ochrana sd&lovaciho vedeni CETIN

1.8.5 SO 405 — PieloZka a ochrana sdé&lovaciho vedeni UPC

1.9 Etapa 8 ul. Karlicka jiznl strana
1.9.1 SO 101 - Komunikace a zpevnéné plochy
1.9.2 SO 102 Svételné signaliza&ni zafizen{
1.9.3 SO 301 — Odvodnéni
1.9.4 SO 401 — Pfelozka a ochrana VN
1.9.5 SO 402 - PfeloZzka a ochrana NN
1.9.6 SO 403 - Vefejné osvétleni
1.9.7 SO 404 - PfeloZzka a ochrana sd&lovaciho vedeni CETIN
1.9.8 SO 405 — Pielozka a ochrana sdélovaciho vedeni UPC

1.10 Etapa 9 vétev C- Aredlovd komunikace
1.10.1 SO 101 - Komunikace a zpevnéné plochy
1.10.2 SO 403 - Vefejné osvétleni

1,11 S - Sanace zemni plané

1.12 Likvidace 28
1.12.1 Likvidace ZS, ukoné&eni stavby

Doba tvani
31 dny|

3 dny
3 dny
3 dny|

3 dny)

3 doy,

31 dny
3 dny

31 dny

31 dny
31 dny
3 dny,
31 dny|
31 dny
31 dny|
31 dny;

3 dny|

31 dny|

31 dny
31 dny
3 dny
31 dny|

31 dny|

3 dny
3 dny
31 dny)
3 dny
3 dnyi
31 dny|
A dny|
A dny|

31 dny|

411 dny

4 dny|

390 dny|

10 dny

7 dny

7 dny

l[3s3 48 g3

]
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3 dny
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3 dny

31 dny

EILp: 6 Vitev A -ul Pod E!tl zépadni stnsna - vétev B Kerfickd

HNdny *

1 +31 dny

- Sanace zemnl plind
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