

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/027

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2146-841/TC/21/20/11

I.

## Smluvní strany

### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous - vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, technik odd. přípravy a realizace investic

### Zhotovitel: : STRABAG a.s.

Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s., č. účtu: 112071233/0300

zastoupená: Ing. Tomáš Hajič, prokurista (technický vedoucí direkce)

Ing. Renata Hamrská, prokurista (ekonom. vedoucí direkce)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

tel.: 602 316 311, e-mail: [michael.prochazka@strabag.com](mailto:michael.prochazka@strabag.com)

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

tel.: 602 227 269, e-mail: [jan.02.cerny@strabag.com](mailto:jan.02.cerny@strabag.com)

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát (vedoucí PJ)

tel.: 724 861 792, e-mail: [martin.pilat@strabag.com](mailto:martin.pilat@strabag.com)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Rek. ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1**“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zpracovaná společností DIPRO, spol.s r.o., Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4.  
Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění je rekonstrukce 1. etapy uličního prostoru ulice Koněvova v Praze 3, v rozsahu mezi ulicemi Husitská až Černínova v délce cca 750 m.

Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým krytem. V prostoru parkovacích pruhů je konstrukce s dlážděným krytem z velké dlažby, chodníky jsou z kamenné mozaiky, chodníkové přejezdy z drobné dlažby. Dále dojde k úpravě odvodnění, přeložkám sítí, mobiliáře a zeleně.

DIO a DIR budou projednány i pro překládky sítí, které bude zajišťovat jiný zhotovitel. Tyto překládky budou probíhat před zahájením rekonstrukce komunikace a během rekonstrukce. Cena za toto projednání a DIR bude zahrnuta do celkové ceny.

Součástí předmětu plnění je:

- projekt a realizace DIO,
- měření hladiny hluku před zahájením a po dokončení stavby dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby.

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 3, ul. Koněvova
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a ve stanovené době předat dílo objednateli v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 2017 s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatel a hlavním městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako „HLMP“), když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „**Smlouva HLMP**“)
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

## III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavby: dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel, ihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li objednatel pozdější termín.

2. Termín dokončení: **max. do ...398... kalendářních dnů od zahájení prací**

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: .....398.... kalendářních dnů

3. Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.
4. Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu, s ohledem na platné zákony a předpisy, zejména pak týkající se BOZP, hygienických předpisů, apod.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.
6. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu s max. využitím pracovní doby (práce min. od pondělí do soboty). Této podmínce bude odpovídat i přiložený harmonogram provádění prací.
7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizovat v koordinaci se stavební činností ostatních investorů působících v oblasti díla.

#### **IV. Cena díla**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. **Celkem cena za dílo bez DPH :** ..... 118 493 642,99 Kč  
**DPH:** ..... 24 883 665,03 Kč  
**Cena celkem včetně DPH :** ..... 143 377 308,02 Kč

**Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze Položkový rozpočet.**

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření, papírově i digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojnásobném vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot a dále náklady následné péče o vysazené keře a stromy po dobu záruční doby.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

#### **V. Platební podmínky**

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím

protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splátlost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.
7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.

## VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
  - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
  - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
  - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
  - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
4. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule dle manuálu Komunikační strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mít schválený rozměr a jednotný vzhled a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostatečném množství (minimálně dvě) dle délky úseku a významu komunikace k informování veřejnosti o připravovaném dopravním omezení s dostatečným předstihem před zahájením prací

(ideálně 7 dní předem). Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umístování těchto informačních tabulí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že

***je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné zakázky v době jejího plnění, neboť má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky, což dokládá smlouvou o budoucí spolupráci, přičemž tuto smlouvu o budoucí spolupráci přikládá jako přílohu k této smlouvě.***

6. Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl.VI. odst. 5. této smlouvy zhotovitel dokládá plán dopravní trasy s uvedením vzdálenosti k místu plnění díla v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na stavenišťě.

## VII.

### Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
  - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
  - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
  - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
  - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
  - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat technický dozor stavebníka (TDS).

## VIII.

### Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.

2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.  
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
  - originál SD
  - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK).
  - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
  - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
  - geometrické plány
  - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
  - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
  - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
  - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
  - vyjádření správců inž. sítí
  - podklady pro aktivaci investiční akce do majetku MHMP dle požadavků TDSZhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

## IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na minimální **délce 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení**. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.

2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.
5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

## **X. Smluvní pokuty**

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčitě ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

## XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz).  
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz).
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
  - a) porušení obecně závazných předpisů,
  - b) porušení smluvních podmínek,
  - c) porušení příkazů daných objednatelem,
  - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
  - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.



Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele.

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.
14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Zhotovitel zajistí dopracování projektové realizační dokumentace a zábor veřejného prostranství.
17. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli vyhotovení realizační dokumentace stavby (RDS) - 3 tištěná paré + 3x elektronicky ve formátu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci objektů.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby.
20. Zhotovitel předá objednateli na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDS dané akce.
21. V případě hlukového měření zajišťovaného zhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko od HSHMP.
22. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami, a že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní zkoušky předložil před předáním staveniště ke schválení objednateli.
23. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále převímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předloží naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další zkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci stavby. Všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou

prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto norem.

24. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
25. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.
26. Zhotovitel zajistí po dobu záruční doby následnou péči o vysazené keře a stromy.

## **XII. Pojištění**

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **50 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

## **XIII. Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009 Sb.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Položkový rozpočet
- Smlouva o budoucí spolupráci
- Plán dopravní trasy, s uvedením vzdáleností k místu plnění díla v km, po které bude zajištěna včasná dodávka potřebného množství asfaltových směsí na staveniště
- Seznam poddodavatelů
- Hospodaření s vybouraným materiálem
- Tabulka aktivace HIM

V Praze dne 11. 06. 2020 .....

V Praze dne .....

**objednatel**

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.


  
.....  
Karel Pospíšil

  
.....  
Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

**zhotovitel**

STRABAG a.s.

  
.....  
Ing. Tomáš Hajič  
prokurista

  
.....  
Ing. Renata Hamrská  
prokurista

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(134)



STRABAG a.s.  
Košická 982/4, 156 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(123)

Podepsal Ing. Michal Kadavý  
DN: cn=Ing. Michal Kadavý, c=CZ,  
o=STRABAG a.s. [IČ 60838744],  
ou=6109,  
email=michal.kadavy@strabag.com  
Datum: 2020.04.14 19:59:40  
+02'00'

Ing. Michal  
Kadavý

FLAHCENI - HAZYONOCENI

9.000.000 Kč SEB 77H  
9.000.000,- Kč SEB 77H  
9.000.000,- Kč SEB 77H

- Zahájení prací přípravných do ZD 04.2020, do uzavření smlouvy a naplnění smlouvy, do termínu DR na základě výzvy zadavatele, do průběhu VZ
- Koncovka akce s odložením akce PVG smlouva a částové vyvoláním
- Dokončení prací do ZD 10.2021
- Základní akce 1.53.38.2 - náhled ukončení prací do minimálního počítavka - NEZAKONČENO
- Rekonstrukce ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1
- Termín dokončení díla 399 kalendářních dnů
- STRABAG DAT
- EMPLOYEE ID
- SO 101 Komplexní ETAPY CELKEM
- SO 403 Přijetí měřičů mobilní telefonů
- SO 421 Přijetí kabelů T-telekom
- SO 422 Přijetí kabelů UPC
- SO 431 Přijetí kabelů Dál Telecom
- SO 501 Úprava přípojky ušlechťovací
- SO 501.1 Detekce poruch přípojky ušlechťovací
- SO 501.2 Úprava vstupu
- SO 501.3 Instalace vstupu přípojky ušlechťovací
- SO 701 Instalace vstupu VÍŘEM JČOcelem
- SO 704 Přeměna sítě mobilní telefonů
- SO 705 Přeměna sítě mobilní telefonů
- SO 708 Přeměna sítě mobilních telefonů (PPK)
- SO 801 Soubor smlouvy
- VŠI Všechny rozložení smlouvy
- 04 Ostatní akce

Toto tematické pole je připraveno v rámci projektu DR, pokud nastane a provedení prací v rámci projektu bude dle DR.

Realizace akce je prováděna v rámci projektu DR, pokud nastane a provedení prací v rámci projektu bude dle DR.

Toto tematické pole je připraveno v rámci projektu DR, pokud nastane a provedení prací v rámci projektu bude dle DR.



STRABAG a.s.  
Kališkovna 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60836744  
(123)

• F.H. HMG

9. 000. 000 - 40	9. 000. 000 - 40	9. 000. 000 - 40	9. 000. 000 - 40
REZ. 774	REZ. 774	REZ. 774	REZ. 774





STRABAG a.s.  
Kališkově 992/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60836744  
(123)

6 Proze 14. 4. 2020

• FIN. HRAČ

9.000.000,-	9.000.000,-	9.000.000,-	9.000.000,-	9.000.000,-
REZ 7PH	REZ 7PH	REZ 7PH	REZ 7PH	REZ 7PH
				10.497.642,99 Kč REZ 7PH

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2  
Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

KSO:  
Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:  
Datum: 14.04.2020

Zadavatel:  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ: 03447286  
DIČ: CZ03447286

Uchazeč:  
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
DIPRO, spol s r.o.

IČ: 48592722  
DIČ: CZ48592722

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH** **118 493 642,99**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	118 493 642,99	24 883 665,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 143 377 308,02**

Ing. Michal Kadavý

Podepsal Ing. Michal Kadavý  
DN: cn=Ing. Michal Kadavý, c=CZ, o=STRABAG a.s.  
[IČ 60838744], ou=6109,  
email=michal.kadavy@strabag.com  
Datum: 2020.04.14 19:20:25 +02'00'

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Místo: ulice Koněvova

Datum:

14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>118 493 642,99</b>	<b>143 377 308,02</b>
SO 101	Komunikace	67 620 521,49	81 820 831,00
SO 403	Připojky městského mobiliáře JCDecaux	109 705,58	132 743,75
SO 421	Přeložky kabelů T-Mobile	1 166 409,77	1 411 355,82
SO 422	Přeložky kabelů UPC	947 614,89	1 146 614,02
SO 424	Přeložky kabelů Dial Telecom	1 104 731,07	1 336 724,59
SO 501	Úpravy přípojek uličních vpustí	16 186 663,25	19 585 862,53
SO 501.1	Odstranění povrchů přípojek uličních vpustí	972 705,50	1 176 973,66
SO 501.2	Uliční vpustí	13 668 426,78	16 538 796,40
SO 501.3	Provizorní vysprávky povrchů přípojek uličních vpustí	1 545 530,97	1 870 092,47
SO 701	Přemístění vitríny V1896 JCDecaux	91 241,57	110 402,30
SO 704	Přemístění drobného městského mobiliáře	264 268,67	319 765,09
SO 705	Přemístění reklamních zařízení	1 835,28	2 220,69
SO 706	Přemístění parkovacích platebních automatů (PPA)	246 298,93	298 021,71
SO 801	Sadové úpravy	1 204 780,16	1 457 783,99
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	17 091 883,32	20 681 178,82
ON	Ostatní náklady	12 457 689,01	15 073 803,70



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**SO 101 - Komunikace**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**67 620 521,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 620 521,49	21,00%	14 200 309,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**81 820 831,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**SO 101 - Komunikace**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**67 620 521,49**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**67 614 111,35**

1 - Zemní práce	11 776 870,63
2 - Zakládání	810 282,51
4 - Vodorovné konstrukce	9 608,68
5 - Komunikace pozemní	32 390 409,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 785,23
8 - Trubní vedení	1 221 377,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 504 363,84
997 - Přesun sutě	10 383 653,24
998 - Přesun hmot	3 445 760,52
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>6 410,14</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 410,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**SO 403 - Přípojky městského mobiliáře JCDecaux**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**109 705,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 705,58	21,00%	23 038,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**132 743,75**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt: **SO 403 - Přípojky městského mobiliáře JCDecaux**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**109 705,58**

M - Práce a dodávky M

109 705,58

21-M - Elektromontáže

38 942,69

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

70 762,89

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**SO 421 - Přeložky kabelů T-Mobile**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 166 409,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 166 409,77	21,00%	244 946,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 411 355,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Huslíská - Černínova)

Objekt: **SO 421 - Přeložky kabelů T-Mobile**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 166 409,77**

M - Práce a dodávky M

**1 166 409,77**

---

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**1 166 409,77**

---

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**SO 422 - Přeložky kabelů UPC**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**947 614,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	947 614,89	21,00%	198 999,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 146 614,02**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt: **SO 422 - Přeložky kabelů UPC**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**947 614,89**

M - Práce a dodávky M

947 614,89

---

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

947 614,89

---



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Huslíská - Černínova)

Objekt:

**SO 424 - Přeložky kabelů Dial Telecom**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ: 48592722

DIČ: CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171

DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 104 731,07</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 104 731,07	21,00%	231 993,52	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>1 336 724,59</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Čermínova)

Objekt: **SO 424 - Přeložky kabelů Dial Telecom**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 104 731,07**

M - Práce a dodávky M

1 104 731,07

---

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 104 731,07

---

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

SO 501 - Úpravy přípojek uličních vpustí

Soupis:

**SO 501.1 - Odstranění povrchů přípojek uličních vpustí**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**972 705,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	972 705,50	21,00%	204 268,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 176 973,66**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husltská - Černínova)

Objekt: SO 501 - Úpravy přípojek uličních vpustí

Soupis: **SO 501.1 - Odstranění povrchů přípojek uličních vpustí**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>972 705,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	972 705,50
1 - Zemní práce	417 506,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 307,73
997 - Přesun sutě	496 891,05

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:  
SO 501 - Úpravy přípojek uličních vpustí

Soupis:  
**SO 501.2 - Uliční vpustí**

KSO:  
Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:  
Datum: 14.04.2020

Zadavatel:  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:  
DIČ: CZ03447286

Uchazeč:  
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
DIPRO, spol s r.o.

IČ:  
DIČ: CZ48592722

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ:  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **13 668 426,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 668 426,78	21,00%	2 870 369,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **16 538 796,40**

v CZK

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt: SO 501 - Úpravy přípojek uličních vpustí

Soupis: **SO 501.2 - Uliční vpustí**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**13 668 426,78**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**12 572 628,27**

1 - Zemní práce	10 245 090,08
2 - Zakládání	409 227,04
4 - Vodovodné konstrukce	194 726,00
8 - Trubní vedení	1 486 200,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 679,72
997 - Přesun sutě	43 944,36
998 - Přesun hmot	114 760,93
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 095 798,51</b>
767 - Konstrukce zámečnické	1 095 798,51

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

**Objekt:**

SO 501 - Úpravy přípojek uličních vpustí

**Soupis:**

**SO 501.3 - Provizorní vysrávky povrchů přípojek uličních vpustí**

**KSO:**

Místo: ulice Koněvova

**CC-CZ:**

Datum: 14.04.2020

**Zadavatel:**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

**IČ:**

03447286

**DIČ:**

CZ03447286

**Uchazeč:**

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

**IČ:**

60838744

**DIČ:**

CZ60838744

**Projektant:**

DIPRO, spol s r.o.

**IČ:**

48592722

**DIČ:**

CZ48592722

**Zpracovatel:**

TMI Building s.r.o.

**IČ:**

05733171

**DIČ:**

CZ05733171

**Poznámka:****Cena bez DPH****1 545 530,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 545 530,97	21,00%	324 561,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****1 870 092,47****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt: SO 501 - Úpravy přípojek uličních vpustí

Soupis: **SO 501.3 - Provizorní vysrávky povrchů přípojek uličních vpustí**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 545 530,97**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 545 530,97**

1 - Zemní práce

5 899,67

5 - Komunikace pozemní

1 041 296,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

489 864,19

998 - Přesun hmot

8 470,99



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**SO 701 - Přemístění vitríny V1896 JCDecaux**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**91 241,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 241,57	21,00%	19 160,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**110 402,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**SO 701 - Přemístění vitríny V1896 JCDecaux**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>91 241,57</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>23 541,59</b>
1 - Zemní práce	16 194,89
2 - Zakládání	5 104,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	391,43
997 - Přesun sutě	1 455,34
998 - Přesun hmot	395,04
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>17 112,51</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	17 112,51
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>582,74</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	582,74
<b>OST - Ostatní</b>	<b>50 004,73</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**SO 704 - Přemístění drobného městského mobiliáře**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**264 268,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 268,67	21,00%	55 496,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**319 765,09**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husítská - Černínova)

Objekt: **SO 704 - Přemístění drobného městského mobiliáře**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**264 268,67**

OST - Ostatní

264 268,67

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**SO 705 - Přemístění reklamních zařízení**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 835,28</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 835,28	21,00%	385,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>2 220,69</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt: **SO 705 - Přemístění reklamních zařízení**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 835,28**

OST - Ostatní

**1 835,28**

---

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

**Objekt:**

**SO 706 - Přemístění parkovacích platebních automatů (PPA)**

**KSO:**

Místo: ulice Koněvova

**CC-CZ:**

Datum: 14.04.2020

**Zadavatel:**

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

**IČ:**

03447286

**DIČ:**

CZ03447286

**Uchazeč:**

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

**IČ:**

60838744

**DIČ:**

CZ60838744

**Projektant:**

DIPRO, spol s r.o.

**IČ:**

48592722

**DIČ:**

CZ48592722

**Zpracovatel:**

TMI Building s.r.o.

**IČ:**

05733171

**DIČ:**

CZ05733171

**Poznámka:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>246 298,93</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	246 298,93	21,00%	51 722,78	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>298 021,71</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt: **SO 706 - Přemístění parkovacích platebních automatů (PPA)**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>246 298,93</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	246 298,93
1 - Zemní práce	130 292,57
2 - Zakládání	9 898,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 464,81
997 - Přesun sutě	1 235,15
998 - Přesun hmot	408,01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**SO 801 - Sadové úpravy**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 204 780,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 204 780,16	21,00%	253 003,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 457 783,99**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt: **SO 801 - Sadové úpravy**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 204 780,16**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 204 780,16**

1 - Zemní práce	650 291,83
2 - Zakládání	6 865,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	496 067,46
998 - Přesun hmot	51 555,72

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**17 091 883,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 091 883,32	21,00%	3 589 295,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**20 681 178,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:	ulice Koněvova	Datum:	14.04.2020
Zadavatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.	Projektant:	DIPRO, spol s r.o.
Uchazeč:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice	Zpracovatel:	TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>17 091 883,32</b>
---------------------------------	----------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 091 883,32
-----------------------------------	---------------

VRN3 - Zařízení staveniště	2 024 693,80
----------------------------	--------------

VRN6 - Územní vlivy	3 004 834,59
---------------------	--------------

VRN7 - Provozní vlivy	12 062 354,93
-----------------------	---------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt:

**ON - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: ulice Koněvova

CC-CZ:

Datum: 14.04.2020

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

DIPRO, spol s r.o.

IČ:

48592722

DIČ:

CZ48592722

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**12 457 689,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 457 689,01	21,00%	2 616 114,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 073 803,70**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3, akce č. 999337 - Etapa 1 (Husitská - Černínova)

Objekt: **ON - Ostatní náklady**

Místo: ulice Koněvova

Datum: 14.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Projektant: DIPRO, spol s r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jlnovice

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**12 457 689,01**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 754 146,07

VRN4 - Inženýrská činnost

4 703 542,94

Číslo smlouvy budoucího kupujícího: .....  
Číslo smlouvy budoucího prodávajícího: 21.10.20

## SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY

1. **Budoucí kupující: STRABAG a.s.**  
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, 158 00  
zápis v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ 608 38 744  
bankovní spojení: ČSOB a.s. účet: 112071233/0300  
oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Hajíč, prokurista  
Ing. Renata Hamrská, prokurista

(dále jen „budoucí kupující“)

2. **Budoucí prodávající: Společné obalovny, s.r.o.**  
se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, 100 00  
zápis v Obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89505  
IČ: 267 20 825  
DIČ: CZ267 20 825  
bankovní spojení: UniCredit Bank, 800838004/2700  
oprávněn k jednání: Ing. Petr Beran, Ing. Aleš Friedrich, Marek Kebrt, Ing. Václav Šafář,  
jednatelé

(dále jen „budoucí prodávající“)

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### smlouvu o uzavření budoucí smlouvy:

#### I.

#### Úvodní ujednání

1. Budoucí kupující je oprávněn vyzvat v případě získané „**Rek. ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1**“ budoucího prodávajícího k uzavření smlouvy o dodávce asphaltových směsí.
2. Budoucí prodávající potvrzuje, že vlastní obalovny, příslušné vybavení, personál a oprávnění potřebná k výrobě asphaltových směsí v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP), Technickými podmínkami (TP), ČSN a dalšími předpisy. Budoucí prodávající též potvrzuje, že je držitelem Certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

#### II.

#### Předmět smlouvy

1. V případě, že budoucí kupující uzavře se zadavatelem *Smlouvu o dílo* na zakázku definovanou v čl. I bodě 1 této smlouvy, budoucí prodávající uzavře s budoucím kupujícím na jeho písemnou výzvu ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy budoucímu prodávajícímu Kupní smlouvu s podstatnými náležitostmi hlíže specifikovanými v článku III. této smlouvy, v rámci které bude budoucí kupující označen jako “kupující” a budoucí prodávající jako “prodávající”.

### III. Náležitosti budoucí smlouvy

1. Předmět smlouvy.
  - 1.1. Budoucí prodávající se zavazuje provést pro budoucího kupujícího dodávky asfaltových směsí pro zakázku definovanou v čl. I bodě 1 této smlouvy v plném rozsahu a požadované kvalitě.
  - 1.2. **Dodávka bude realizována z obalovny Běchovice s výkonem (dle požadavku zadavatele VZ) min. 120 t/hod (typ zařízení WIBAU WKM 200, výkon – výrobní kapacita max. 240t/hod, na adrese: Mladých Běchovic 1911, 190 11 Praha 9 – Běchovice, okres Praha), vzdálenost od místa plnění do max. 40 km ( ve skutečnosti do 20 km, tj. do cca 20 minut ), kterou budoucí prodávající vlastní a provozuje a splňuje celkovou vzdálenost od místa plnění (obalovna vzdálená v limitu pro dodržení ČSN a TKP). Dodávka bude splňovat požadavky obecně závazných předpisů a technických norem (TKP) platných v době podepsání smlouvy**
2. Cena díla a platební podmínky.
  - 2.1. Cena dodávek bude pevná a bude odvozena od jednotkových cen z nabídkové ceny budoucího prodávajícího předané budoucímu kupujícímu podle soupisu stavebních prací z projektové dokumentace.
  - 2.2. Splatnost faktur bude 21 dní.
3. Doba provádění díla
  - 3.1. Budoucí prodávající je povinen provádět dodávky v termínech a dle harmonogramu stanoveného ve smlouvě o dílo uzavřené mezi kupujícím a zadavatelem.
  - 3.2. Budoucí prodávající je přitom povinen respektovat návaznost dalších souvisejících prací a činností při realizaci zakázky jako celku.
  - 3.3. Budoucí kupující je povinen respektovat možnosti výrobních kapacit prodávajícího.
  - 3.4. **Předpokládaná lhůta výstavby: v období cca 05/2020 – 12/2021, příp. přesněji dle DIR.**

### IV. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
2. Tato smlouva se ruší v případě, že nabídka, předložená budoucím kupujícím v zadávacím řízení vyhlášeném na zakázku „**Rek. ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1**“ nebude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější a zadavatel neuzavře s budoucím kupujícím smlouvu o dílo na realizaci zakázky.
3. Výzva budoucího kupujícího k uzavření budoucí smlouvy o dílo se považuje za doručenou také uplynutím lhůty 3 dnů ode dne prokazatelného odeslání budoucímu prodávajícímu.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, majících povahu originálu, přičemž budoucí kupující obdrží 2 vyhotovení a budoucí prodávající 1 vyhotovení.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne:  
budoucí kupující  
za STRABAG a.s.

V Praze dne: 27. 3. 2020  
budoucí prodávající  
za Společné obalovny, s.r.o.

Ing.  
Tomáš  
Hajič

Digitálně  
podepsal Ing.  
Tomáš Hajič  
Datum:  
2020.04.01  
15:45:30 +02'00'

Ing. Tomáš Hajič  
prokurista  
STRABAG a.s.

Ing.  
Renata  
Hamrská

Digitálně  
podepsal Ing.  
Renata Hamrská  
Datum:  
2020.04.01  
15:55:35 +02'00'

Ing. Renata Hamrská  
prokurista  
STRABAG a.s.



Ing. Petr Beran  
jednatel

Marek Kebrt  
jednatel

Praha 19, Dubčická 2238, PSČ 100 00  
Tel.: 267 226 111, Fax: 267 226 891  
IČ: 25323825

-2-

Společné  
obalovny, s.r.o.



**Čestné prohlášení  
o splnění základních kvalifikačních předpokladů  
podle § 74 odst. 1 zákona**

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené v užším zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem:


**"Rek. ul. Koněvovy, Praha 3,  
č. akce 999337/1"**


Čestně prohlašuji, že společnost Společné obalovny, s.r.o., dodavatel asfaltových směsí pro účastníka STRABAG a.s. v ZŘ na veřejnou zakázku výše uvedenou, splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 74 odst. 1 dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

- 1) § 74 odst. 1 písm. a)  
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- 2) § 74 odst. 1 písm. b)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- 3) § 74 odst. 1 písm. c)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- 4) d § 74 odst. 1 písm. d)  
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- 5) § 74 odst. 1 písm. e)  
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V případě požadavku zadavatele společnost Společné obalovny, s.r.o. doloží další požadované doklady.

V Praze dne: 27. 3. 2020

  
.....  
Ing. Petr Beran  
jednatel společnosti  
Společné obalovny, s.r.o.

  
.....  
Marek Kebrt  
jednatel společnosti  
Společné obalovny, s.r.o.

# ZÁVAZNÝ PŘÍSLIB NA DODÁVKU OBALOVANÝCH SMĚSÍ

pro stavbu:

## "Rek. ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1"

Potvrzujeme odběrateli obalovaných směsí:

**STRABAG a.s.** IČ:608 38 744, DIČ: CZ60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, zastoupená Ing. Jan Černý, v plné moci a Ing. Michael Procházka, v plné moci, vedená v OR Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634,

že jako dodavatel (tj. **obalovna**): obalovna Běchovice

Firma: **Společné obalovny, s.r.o.**

Sídlo: Dubečská 3238, 100 00 Praha 10


poskytneme živичné směsi v množství nutném pro řádné provedení příslušných prací na výše uvedené stavbu.

Dodávka bude uskutečněna v období : **předpoklad v období 05/2020 – 12/2021.**

V Praze dne: 27. 3. 2020




Ing. Petr Beran  
jednatel společnosti  
Společné obalovny, s.r.o.



Marek Kebrt  
jednatel společnosti  
Společné obalovny, s.r.o.

Praha 10, Dubečská 3238 PSČ 100 00  
Tel.: 267 226 111, Fax: 267 226 901  
IČ: 25923025

  
Společné  
obalovny, s.r.o.




Start **Mladých Běchovic, Praha**  
Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní

Cíl **Koněrova, Praha**  
Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní

+ Změnit směr

18 min – 11,8 km

- Uložit
- Exportovat
- Dopravní mapa
- Počasí na trase
- Výškový profil
- Vypnuto
- Vypnuto



Podepsal Ing. Michal Kadavý  
DN: cn=Ing. Michal Kadavý, e=CZ, o=STRABAG  
a.s. [Č 60838744], ou=6109  
email=michal.kadavy@strabag.com  
Datum: 2020.03.24 16:06:25 +01'00'

# Ing. Michal Kadavý

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ






(SEZNAM PODDODAVATELŮ VČ. IDENTIFIKAČNÍCH A KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ)

Účastník / dodavatel společnost **STRABAG a.s.**, se sídlem Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, zastoupená Ing. Tomáš Hajíč, prokurista a Ing. Renata Hamrská, prokurista, jako dodavatel podávající nabídku na zhotovení zakázky s názvem "Rek. ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1" jejímž zadavatelem je Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 03447286, tímto

tímto předkládá soupis případných poddodavatelů, kteří se budou účastnit případné výstavby (pro STRABAG a.s.) výše uvedené stavby a dále čestně prohlašuje, že níže uvedené informace jsou pravdivé

Seznam poddodavatelů	
veřejná zakázka s názvem	
<b>"Rek. ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1"</b>	
Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatel (předmět plnění jednotlivých subdodavatelů)	% podíl na plnění VZ



Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	<b>Pražské služby a.s.</b>	 %
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 9, Pod Šancemi 444/1, 190 00	
IČ / DIČ:	601 94 120 / CZ60194120	
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele / kontaktní osoba:	JUDr. Patrik Roman, Mgr. Bc. Michal Coupek, MBA, MPA, Petr Valert, Dr. Ing. Aleš Bláha, Ing. František Hodan - představenstvo společnosti vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2432	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	+420 284 098 665 / +420 736 518 282 / +420 284 091 667	
Tel./fax:	iana.mackerlova@psas.cz / <a href="http://www.psas.cz">http://www.psas.cz</a> / <a href="mailto:info@psas.cz">info@psas.cz</a>	
E-mail / web:		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	<b>D&amp;Z spol. s r.o.</b>	 %
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 8 - Dolní Chabry, Údlická čp. 761, PSČ 184 00	
IČ / DIČ:	00196304 / CZ00196304	
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele / kontaktní osoba:	Ing. Bedřich Zabranský, Ing. Jan Zabranský - jednatele společnosti vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2726	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	+420 233 544 427 / +420 233 544 417 / +420 602 695 104	
Tel./fax:	j.zabransky@dzpraha.cz / <a href="http://www.dzpraha.cz">http://www.dzpraha.cz</a> / <a href="mailto:info@dzpraha.cz">info@dzpraha.cz</a>	
E-mail / web:		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	<b>Vegacom a.s.</b>	 %
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01	
IČ / DIČ:	25788680 / CZ25788680	
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele / kontaktní osoba:	Libor Povejšil, Ladislav Beran, Hlancila Mona sandescu - představenstvo společnosti vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6070	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	+420 266 005 111 / +420 261 343 208	
Tel./fax:	<a href="mailto:info@vegacom.cz">info@vegacom.cz</a> / <a href="http://www.vegacom.cz">http://www.vegacom.cz</a>	
E-mail / web:		
<p>dopravní značení (VDZ, SDZ), apod.</p> <p>část prací na kanalizacích, aj.</p> <p>optokabely, příp. elektro, VN, NN, apod.</p>		

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	<b>Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.</b>		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Dřevčice č.p.125, 250 01 Dřevčice		
IČ / DIČ:	02452901 / CZ02452901		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Lukáš Rajtr - jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219208		
Tel./fax:	+420 727 958 127 / — / +420 608 927 158		
E-mail/ web:	info@realizacezelenecz.cz / <a href="http://www.realizacezelenecz.cz">http://www.realizacezelenecz.cz</a>		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	<b>PROZNAK Praha, s.r.o.</b>		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pikovická 244/17, Braník, 147 00 Praha 4		
IČ / DIČ:	271 66 392 / DIČ: CZ27166392		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Tomáš Kalkus - jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101345		
Tel./fax:	+420 244 466 444 / +420 244 464 748 / +420 777 215 216		
E-mail/ web:	proznak@proznak.cz / <a href="http://www.proznak.cz">http://www.proznak.cz</a>		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	<b>SAT s.r.o.</b>		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
IČ / DIČ:	494 51 251 / CZ 494 51 251		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:	Ing. Karel Secký, Radek Kudlička - jednatelé společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86500		
Tel./fax:	+420 417 569 443 / +420 417 579 514 / +420 602 429 359		
E-mail/ web:	katerina.kucerova@sat-roads.com / <a href="http://www.sat-roads.cz">http://www.sat-roads.cz</a>		
		vegetační práce	016 %
		dopravní značení (VDZ, příp.SDZ), DIO, apod.	21 %
		frézování, příp. vápnění	014 %

Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:			
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:			
IČ / DIČ:			
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele / kontaktní osoba:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Tel./fax:			
E-mail/ web:			

70 P O P O D A V A T E L E  
 163  
 C E R K E J  
 SA =

Účastník také čestně prohlašuje, že jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem a musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. Na vyzvání zadavatele účastník / dodavatel doloží kvalifikační poddodavatelů.

Toto prohlášení činíme na základě svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

v Praze dne: 14. 4. 2020

Ing. Tomáš Hajíč  
 prokurista  
 STRABAG a.s.



razítko:

Ing. Renata Hamrská  
 prokurista  
 STRABAG a.s.

Podepsal Ing. Michal Kadavý  
 DN: cn=Ing. Michal Kadavý, c=CZ,  
 o=STRABAG a.s. [IČ 60838744], ou=6109,  
 email=michal.kadavy@strabag.com  
 Datum: 2020.04.14 20:49:40 +02'00'

Ing. Michal  
 Kadavý



Hospodaření s vybouraným materiálem  
- základní podmínky postupu dodavatele

- 1) Dodavatel a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
  - po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
  - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
  - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90 % výtěžnosti, tj. 10 % ztrát. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz. bod 1),
  - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním čísle 241 471 148 – sklad a 257 015 748.

## PŘÍLOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění **podle čísel objektů**:

**Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně.** Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

**a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku – (předat kopii znaleckého posudku)**

**b) Hodnota komunikace**

b.1.) vozovka      b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce

b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/

b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/

b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m2 a dopravněbezpečnostní zařízení

b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)

b.3.) demolice

b.4.) chráničky

b.5.) komunikační zeleň

b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí

b.7.) schodiště

b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)\*\*\*

**c) Tunely (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)**

**d) Mosty (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)**

**e) Speciální objekty      (pítka, nadzemní garáže,..),  
P+R,  
odtahy a vážení,  
zařízení pro zimní službu,  
zařízení pro přenosy dat**

**f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/**

**g) Zdi**

**h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ**

**i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic**

**j) Objekty pro telematiku**

\*\*\* tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.