SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky
zakonik®)

¢islo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele:
l
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mé&sto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn.
B20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA, generalnim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem pfedstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem predstavenstva
Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkli jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva ¢lenové predstavenstva spoleéné, z nichz nejméné jeden musi byt
pfedsedou anebo mistopfedsedou piedstavenstva.

Osoby povéfené k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investiéniho useku
Ing Alena Ka$parova - vedouci odd. mostnich staveb

Zhotovitel: ..................

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
Bankovni spojeni: ..........cc.......

zastoupena: ...,

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech smluvnich: ...,
- ve vécech technickych: ............cccvveiininn.
- hlavni stavbyvedouci: .......................

V pripadé zmény udaji uvedenych v bodé 1 a 2 ¢lanku | této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpusobem a bez
zbyteéného odkladu. V piipadé, ze z diivodl nedodrzeni nebo porudeni této povinnosti dojde ke
8kodé, zavazuje se strana, kterd skodu zpUsobila, tuto nahradit bez zbyteéného odkladu, co k
tomu bude poskozenou stranou vyzvana.



Il.
Pfedmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,Most v ul. Bozanovska, X503 - rek., Praha 20,
€. akce 1000005* dle projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) BoZanovska -
oprava mostu ev. & X-503, demolice nosné konstrukce, kterou zpracovala spoleénost
PONTEX s.r.0., Bezova 1658, 147 14 Praha 4 v 06/2020.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Predmétem plnéni je odstranéni nosné konstrukce mostu X503 v ul. Bozanovska v Praze 20.
Pfed tim je nutno vymistit z mostu vedeni stfedotlakého plynovodu podvrtem
pod dalnici. Pfed provedenim demolice je nutno téz demontovat z mostu dalsi sité — vodovod,
propojeni vefejného osvétleni a vedeni siti spole¢nosti CETIN, a.s.. Tyto sité budou po dobu
odstranéni mostu mimo provoz bez nahrady;. Obnova bude feSena aZ v souvislosti s
vystavbou nového mostu.

Dale jsou soucasti této €asti nutna dopravni opatreni, tj. dopravni opatfeni pro dobu, kdy bude
pfedmétny Usek komunikace mimo provoz a dale dopravni opatfeni na dalnici pro dobu
demolice mostu. Je nutné v maximalni mife respektovat skuteénost, ze dainice D11
pod mostem je nové zrekonstruovana — dokoné&eni v roce 2019.

V souvislosti s demolici nosné konstrukce neni nutné kaceni stromU. V ramci demolice nosné
konstrukce bude kompletn& odstranén mostni svréek, nosna konstrukce a driky pilite. Casti
opér uréené k odstranéni budou demolovany az v ramci vystavby nového mostu. U opér jsou
to zavérné zidky a ¢asti kiidel na vysku zavérné zidky. Dale pak uréené &asti opér vybihajici
do prostoru nové navrzenych opér, které jsou pfedsazeny pred opéry stavajici. Dfiky pilife
budou odstranény do urovné cca 0,3 m pod horni Uroven zasypu mezi betonovymi svodidly
ve stfednim délicim pasu dalnice.

Pro vlastni demolici bude nutna Upina uzavirka dalnice, pravdépodobné v dobé od sobotniho
poledne do nedélniho poledne obdobné jako u nedavnych demolic nékolika nadjezdd nad D1.
Pfi demolici bude tfeba ochranit vozovku a konstrukce ve stfednim délicim pasu dalnice. Pro
realizaci demolice v pozadovaném kratkém terminu bude nutné nasadit dostateéné mnozstvi

techniky pro provadéni demolinich praci. Zhotovitel zpracuje detailni RDS a technologicky
piedpis pro demolici.

Soudasti pfedmétu pinéni je:

e zajidténi DIR,

¢ realizace DIO,

e zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektl (domU, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonéeni stavby,

¢ aktualizace Mostniho listu v systému BMS

Dale jsou sou&asti pfedmétu plnéni rovnéz dal$i povinnosti zhotovitele stanovené v €l. XI. této
smlouvy.
(dale jen ,dilo").

Misto realizace dila: most BoZanovska X503 v ul. BoZzanovska, Praha 20 — Horni Pocernice.

Zhotovitel se zavazuje fadné provést a ve stanovené dobé predat dilo objednateli v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouve, k jejimuz uzavfeni je objednatel opravnén na
zakladé smlouvy o zaji$téni spravy majetku a vykonu dalSich ¢innosti, ktera byla dne 12. 1.
2017 s ucinnosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou
(pro ucely této Smlouvy téz jako ,HLMP*), kdyZ na zakladé této smlouvy Objednatel pro hl. m.
Prahu zajistuje fadnou a odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména

2] -



pozemnich komunikaci, jehoz viastnikem je HLMP (pro ucely této Smlouvy téz jako ,Smlouva
HLMP*)

4. Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo pifevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

5. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybérového Fizenti, pfijatou nabidkou zhotovitele,
predanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim pfipadné ohladenim

v

stavby a v souladu se stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni, a predpisy
souvisejicimi.

.
Doba plInéni dila
1. Termin zahajeni dila: ihned po nabyti uéinnosti smlouvy
Termin zahajeni stavby: dle vydaného DIR, ktery zajistuje zhotovitel, ihned po pfedani mista
realizace dila, nestanovi-li objednatel pozdéjsi termin.
2. Termin dokongeni stavby : dle harmonogramu z nabidky

Lhita pInéni uvedena v kalendafnich dnech &ini:

Pfi pozdnim zahajeni dila z dlivodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonéeni o toto prodleni prodlouzi.

3. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat radné a efektivné, aby bylo dilo
provedeno dle vydaného stavebniho povoleni.

4. Za ucelem dosazeni maximalni efektivity a rychlosti provadénych praci, které vyzaduji
omezeni provozu, zhotovitel zajisti, aby tyto prace probihaly ve vicesménném pracovnim
rezimu. Této podmince odpovida i navrzeny harmonogram provadéni praci.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni praci bude dodrzovat hygienicke predpisy.

Iv.
Cena dila

1. Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢l. |l. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvyse
pripustna, zahrnujici véechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

2. Celkem cena za dilo bez DPH :
DPH:
Cena celkem véetné DPH :
Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze Polozkovy rozpocet.

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni staveniété zhotovitele, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméfeni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatfeni, zajisténi DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky prebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za prejimaci zkousky a méfeni parametrd provozni zpusobilosti.
3. Cena muze byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouve



. Zhotovitel nese nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anskeho
zakoniku.

V.
Platebni podminky

. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vys$i dohodnuté v ¢&l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci a po pfedani a pfevzeti pfedmétu dila nebo jeho €asti za
podminek stanovenych v tomto &lanku nize.

Zhotovitel je opravnén pfedlozit dil¢i fakturu vystavenou na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pficemz faktura bude doplnéna pfedavacim
protokolem dil¢iho zdanitelného pinéni véetné v8ech pfiloh k nému. Na pfedavacim protokolu
dil¢iho zdanitelného pInéni musi byt vyslovné uveden den pfedani a prevzeti diléiho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby pfedavajiciho a piebirajiciho.

Vedkeré dariové doklady museji obsahovat nalezitosti darového dokladu dle zakona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu. V pfipadé, ze danové
doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ih(té
splatnosti zpét k dopInéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pfipadé nenastava a
lhta splatnosti podina bézet poté, co bude doruéena faktura nalezité dopinéna &i opravena.

Elektronické faktury musi byt zaslané na e-mail.: fakturace@tsk-praha.cz.

V prubéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,Soupisy provedenych praci®
a ,Pfedavaci protokoly diléiho zdanitelného pinéni, které budou pfedloZzeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdeji do 3 pracovnich dnu po piedlozeni.

Splatnost diléich faktur i konetné faktury je stanovena na 30 dni po pfevzeti faktury
objednatelem. Koneéna faktura bude vystavena do 15 dni po ukonéeni pfejimaciho fizeni
dolozeného protokolem o pfedani a prevzeti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

Zhotovitel pfedlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

V koneéné faktufe budou zuétovany veskeré diléi faktury.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vypinénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici se daneé
stavby v K& s DPH.

VL.
Podminky provedeni dila

Objednatel odevzda zhotoviteli plochu stavenisté nejpozdéji ke dni zahajeni dila. Zapis
o pfedani stavenisté bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD") nebo bude
nedilnou souéasti SD jako jeho pfiloha.

Doba pInéni dila se pfiméfené prodluzuje v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li b&hem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé
zadosti objednatele a strany zahaji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokradovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele,
které brani fadnému provadéni dila

c) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z divodu vy$$i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

Zhotovitel prohladuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila &i poZzadovat zvy$eni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
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jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezu. Zjisti-li v8ak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziujici provést dilo
dohodnutym zpusobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZeni potfebné odborné péce,
oznami to bez zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody
0 zméné dila mlze jeho provadéni prerusit.

4. Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném Useku komunikace v souvislosti
s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim pocatku a konce trvani
praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni tabule dle manualu Komunikaéni
strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou
umistény na sloupku s reflexnimi &erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v
dostateéném mnozstvi (minimalné dvou) dle délky Useku a vyznamu komunikace k informovani
vefejnosti o pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym predstihem pfed zahajenim
praci (idealné 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude soudasti dopravné inZzenyrského
opatfeni (DIO), které je soudasti zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukon&eni
omezeni provozu, nejpozdéji v8ak v den predani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule
demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli
uvadénych udaju, a to neprodlené od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama.
Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrZzeni veskerych zakonnych postupl
pfi umistovani t&chto informaénich tabuli.

VILI.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

1. Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pfipadé zjisténi zavad udini zaznam do stavebniho deniku s pozadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

2. Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do Fadného ukon&eni praci
véetné doby na odstranéni vad a nedodélkd, a to zplisobem obvyklym dle pfilohy €. 9 vyhlasky

v

¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o prubéhu praci, kontrolach prejimani praci a véech dalSich skuteénostech budou
zapisovany denné.

— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou citelné a objednatel je bude podepisovat zptsobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zpUsob provedeni prace a
mnozstvi zabudovaného materialu, Udaje o poéasi, odbér vzorkl, provedena méfeni, atesty
a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele vici objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt

podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich
dnu.

3. Po skonéeni stavby pfevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zakona.

Soucasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati
stejné povinnosti jako pro stavebni denik.

5. Na stavbé bude objednatele zastupovat technicky dozor stavebnika (TDS).

VIII.
Prevzeti dila

1. Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné casti vyzve zhotovitel objednatele k predani a
prevzeti dokonéeného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Pfejimaci
Fizeni se uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje prejimaci fizeni v této Ihuté
zahajit.
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2. O prejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ¢&i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl prevzeti dila odmitnout.

3. V pfipadé zjisténi vad pfi prejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a pfevzeti
dila a bude dohodnuta Ihdta k jejich odstranéni.

Pfi pfejimacim Fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle &l. VIIl.
odst. 1 —2 smlouvy.

4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (TDS) na
zakladé vyzvy ve SD minimainé 3 dny predem anebo po telefonické dohodé, nejpozdéji do
druhého pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neudini, ma se za to, Zze provedené prace
jsou provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokrafovat v dal$ich pracich. Pokud bude
objednatel dodateéné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek
splnit. Nebude-li zjisténa vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni
do plGvodniho stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pfed uplynutim Ihity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zadost objednatele prace odkryt a uvést do plvodniho stavu na
sv0j naklad, i kdyz nebude Zzadna vada zjisténa.

6. V pfipadé prejimani dil¢i casti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem
pfedavané Casti, ktery podepisi zastupci obou smiluvnich stran.

7. Objednatel poZzaduje, aby zhotovitel pfedlozil k piejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysiedky provadénych zkousek predepsanych v PD a pfislusnych CSN &i v technickych
pfedpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych materialll a prohlageni o shodé

— dokumentaci skuteéného provedeni dila v poétu 3 paré

— geometrické plany

— zaméreni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni formé na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hiavniho mésta Prahy, Vy$ehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméreni na IPR Praha

— vyudétovani likvidace vybouraného materialu

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpadu

— vyjadfeni spravcu inz. siti

— podklady pro aktivaci investi¢ni akce do majetku MHMP dle pozadavk( TDS

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolauda¢nim
fizenim (resp. pfedéasnym uzivanim) pozadovat stavebni GFfad, Policie CR, & jiny G&astnik
kolaudaéniho fizeni.

8. V pfipadé pfed€asného uzivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, prejimku pouze zahaji
a obé strany uzaviou ,Dohodu o pfedéasném uzivani stavby" dle ust. § 123 zakona ¢&. 183/2006
Sh. 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

IX.
Smluvni sankce
Smluvni strany sjednavaji nasledujici smiuvni sankce:

1. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila, a to ve vysi 0,5 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapolaty den prodieni,



2. smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s touto
smlouvou, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapodaty den, a to az do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

3. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zji$ténych v piejimacim fizeni
ve Ih(té sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapoc&aty den prodleni,

4. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve Ihiaté stanovené
v ¢l. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vy$i 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

5. smluvni urok zprodleni za prodleni objednatele s Uhradou faktury nebo jeji G&asti
v dohodnutych terminech ve vy$i 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,

6. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi predpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organu statni spravy di
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

7. smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele
zplUsobem stanovenym v €l. X. odst. 9 této smlouvy ve vySi 1 % ze sjednané celkové ceny
dila za kazdy jednotlivy pfipad,

8. smluvni pokuta za nepfedlozeni dokladl o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou teti
osobé zhotovitelem na Zzadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapo&aty den
prodleni.

Celkova vyse smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vy$e celkové ceny dila, pficemz smiuvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylu¢uje soub&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé skody v pIné vysi.

Smiuvni sankce je splatna do 30 dnli po doruéeni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
strané k jeji Uhradé. VVyzva musi vZdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo Uétovat smluvni pokutu. Smiuvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zapocet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurcité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

X.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informaéni panel stavby. Informacni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standardll pro tvorbu informacnich
panelt staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako soucast zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, doplnény o QR kéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis prubéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborné péce tak,
aby nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych predpisd,

b) poru$eni smluvnich podminek,

c) poruseni pfikazti danych objednatelem,

d) zniéeni, ztraté, poskozeni &i snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku &i
majetku ti'etich osob.



10.

11.

12.

13.

e) poruseni bezpeénosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném
znéni a zak. &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni.

Za pripadné Skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se vSak mlze Casteéné nebo UpIné zprostit, pokud
jednoznaéné a nezpochybnitelné prokaze, Ze skoda vznikla v jednoznaéné pfi¢inné souvislosti
s pfikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této Skody pfedem
prokazatelné upozornil a objednatel na dodrzeni pfikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ob&anského zakoniku
smiouva zanika ke dni dorueni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Smiuvni strany si
sjednavaji moznost odstoupeni od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl.
ob&anského zakoniku, a to z duvodu, zjisti-li objednavatel po uzavieni smlouvy, ze nebude
schopen plnit své finanéni zavazky z této smlouvy vyplyvajici, aékoliv pfed uzavienim smlouvy
na zakladé jemu dostupnych informaci tuto skuteénost nepredvidal a ani pfedvidat nemohl.
Objednatel uhradi zhotoviteli tu &ast plnéni, ktera jiz byla na zakladé této smlouvy
zhotovitelem provedena do okamziku doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (pozadavek piislusného silniéniho spravniho tfadu, PCR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je
nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, zZe dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci pozZadovanych vié&i objednateli
investorem, event. kolaudaénimi organy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad ramec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatnem
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace s odhadem ceny (vychazejici z poloZzek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS vpfipadé, Ze se polozka v soupisu praci
nevyskytuje) budou pfedlozeny bez podrobného vygisleni TDS, ktery necha okamzité tyto
viceprace schvalit fediteli investiéniho Useku objednatele. Viceprace mohou byt zahajeny az
po souhlasu feditele investiéniho Useku, v naléhavych pfipadech, kdy viceprace pfimo
ovliviiuji splnéni terminu vydaného DIR nebo brani dal$im navazujicim pracim, mize byt dan
souhlas telefonicky.

Pfi pferueni nebo zastaveni praci na dile z diivod(l na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skuteéné vynalozené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za 8kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavatelll nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v pfiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaseni
stavby a veskerych dalsich vyjadreni organt statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organ( statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadé, Ze oprava nebude dokonéena vterminu dle

DIRu, si zhotovitel sam a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonc&eni prace.

Osazeni dopravniho znaéeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, ze
dopravni znadeni bude realizovano dle TP TSK.

8%
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Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, véetn& projednani jeho umisténi,
jeho vyty&eni pfip. projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inZzenyrskych siti a jejich
vyty&eni a méreni vibraci béhem stavby.

Pted predanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potiebné k fadnému dokoncéeni stavby napf. nakladani s odpady.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizacni dokumentace a =zabor vefejného
prostranstvi.

Pred zahajenim stavby pfeda zhotovitel objednateli vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby

(RDS) - 3 tisténa paré + 3x elektronicky ve formatu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci
objektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych pland po ukonéeni stavby.

Zhotovitel pfeda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby v dig.
formé (referenéni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirové a digitain&) a potvrzeni o
predani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDS dané akce.

Zhotovitel se zavazuje, Zze veskery dlazebni material, ktery nebude nasledné pouzit zpét na
komunikaci, bude vyciétén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
.Hospodareni s vybouranym materialem*.

XI.
Pojisténi

. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti

za $kodu zpUusobenou tieti osobé, a to tak, aby limit pojistného pInéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smlouvy &inil pro jednu $kodnou udalost minimainé 10 000 000,- K&.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smiuv.

. Zhotovitel je povinen piedlozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele

uzavfenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfislusné pojistovny, piip. potvrzeni
pojistovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v pfedchozim odstavci.

CL. Xil.
Vys$si moc, prodleni smluvnich stran

Pokud nékteré ze Stran brani ve spinéni jakékoli jeji povinnosti ze Smlouvy pfekazka v
podobé vy$si moci, nebude tato Strana v prodleni se spinénim pfislusné povinnosti, ani
odpovédné za Ujmu plynouci z jejiho poruseni. Pro vylougeni pochybnosti se pfedchozi véta
uplatni pouze ve vztahu k povinnosti, jejiz spinéni je pfimo nebo bezprostfedné vylouceno
vy$§i moci.

Vy$8i moci se pro uéely této Smlouvy rozumi mimofadna udalost, okolnost nebo piekazka,
kterou pfislu§na Strana pii vynaloZeni nalezité péce nemohla pfed uzavienim této Smlouvy
pfedvidat ani ji pfedejit a ktera je mimo jakoukoliv kontrolu takové Strany a nebyla
zpUsobena UmysIné ani z nedbalosti jednanim nebo opomenutim této Strany. Takovymi
udalostmi, okolnostmi nebo prekazkami jsou zejména, nikoliv v8ak vylu¢né:

(a) zivelné udalosti — zemétreseni, zaplavy, vichfice atd.,

(b) udalosti souvisejici s ¢innosti ¢lovéka — napf. valky, ob&anské nepokoje, havarie letadel,
radioaktivni zamoreni §tépnym materidlem nebo radioaktivhim odpadem, nikoli vsak
stavky zaméstnancu, hospodaiské poméry a podobné okolnosti souvisejici s Cinnosti
Strany, ktera se Vy$si moci dovolava;



(c) epidemie, karanténa, &i krizova a dal$i opatfeni organu vefejné moci, a to zejména
epidemie koronaviru oznagovaného jako SARS CoV-2 (zpusobujiciho nemoc COVID-19,
jak mulze byt virus nékdy také v praxi oznacovan), a s tim souvisejici existujici ¢i budouci
krizovd opatfeni, jina opatfeni, nové pravni predpisy, spravni akty ¢&i zasahy
organu vefejné moci Ceské republiky & jinych stat(, zejména dle zakona &. 240/2000
Sb., o krizovém fizeni a 0 zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich pfedpist, &i
jinych relevantnich pravnich predpisq;

(d) obecné zavazné akty statnich a mistnich organi — zakony, nafizeni, vyhlasky atd.,
véetné pokynl Zadavatele z nich nezbytné vychazejicich, nikoli v8ak spravni, soudni
nebo jina rozhodnuti v konkrétni véci vydana k tizi smluvni strany dovolavajici se zasahu
vy88i moci, pokud je divodem jejich vydani poruseni pravni povinnosti touto Stranou
nebo jeji nedbalost.

Pro vylou€eni pochybnosti se uvadi, Ze za vy$$i moc se nepovazZuje jakékoliv prodleni s
pIinénim zavazku kteréhokoli z poddodavatelll Dodavatele, jakoz ani financni situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnani, likvidace &i jina obdobna udalost tykajici se
Dodavatele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Dodavatele
nebo jakéhokoliv smluvniho Dodavatele.

Strana dotéena vy38i moci je povinna informovat druhou Stranu o existenci prekazky v
podobé vyssi moci bez zbytedného odkladu a dale podniknout veskeré kroky, které Ize po
takové Strané rozumné pozadovat, aby se zmirnil vliv vy$§i moci na plnéni povinnosti dle
Smiouvy.

Pokud bude zasah vy$Si moci pfetrvavat déle nez [6 (slovy Sest) mésicu], je kterakoliv ze
Stran opravnéna od této Smlouvy odstoupit. Na zakladé odstoupeni od této Smlouvy z tohoto
divodu nevznikaji druhé Strané Zadné naroky na nahradu $kody nebo smluvni pokuty, jez

jinak tato Smiouva mulze s odstoupenim spojovat, nejsou véak dotéeny naroky Stran fadné
vzniklé do té doby.

Z&dna Strana neni odpovédna za prodleni se splnénim svého zavazku v pfipadé, Ze i druha
Strana je v prodleni se spinénim svého synallagmatického zavazku.

Xiil.
Zavéreéna ujednani

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Zze se pred podpisem smlouvy podrobné
seznamil se vSemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil
jakekoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Upiné, odpovidajici kvality, schopné
funkce a pfedani objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, Zze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prace trvalého & docasného charakteru véetné materialu, které jsou obsazeny v
pfedané projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré
prace, jejichZ provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zplsobilosti predpokladat.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na zakladé predloZzeného harmonogramu praci vypracuje ve
spolupraci s objednatelem platebni kalendar.

Zmeény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatk(l podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit prisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

. Tato smlouva je sepsana v péti vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu; objednatel
obdrzi 3 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.
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6. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., ktera je vefejné pfistupna a ktera obsahuje udaje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, éiselné oznaéeni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne 2adné informace tykajici se provadéného dila dal§im osobam,
s vyjimkou opravneénych zastupcl objednatele.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G&innosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv.

9. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv dle zakona
€.340/2015 Sb., o zvidstnich podminkach uéinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, zajisti objednatel.

10. Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, ze pfi sjednavani této Smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a soucasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi pInéni této Smlouvy a
vesSkerych &innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se
zdsadami Criminal compliance programu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (dale
jen ,CCP"), zvefejnénych na webovych strankach Objednatele, zejména s Kodexem CCP a
zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smluvnich stran
se zavazuje, Zze bude jednat a pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo divodné podezieni na
spachani trestného &inu &i k jeho spachani, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla
byt pfictena odpovédnost podle zak. & 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob
a fizeni proti nim nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. & 40/2009
Sb., trestni zakonik.

11. Nedilnou sougasti této smlouvy jsou pfilohy:
— Podrobny harmonogram praci

Polozkovy rozpodet

Seznam poddodavatelu

Hospodafeni s vybouranym materialem

Tabulka aktivace HIM

V Praze dne

objednatel zhotovitel

.......................................................................
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