SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,ob&ansky
zékonik*)

¢islo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:
I
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mé&sto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsand v obchodnim rejstéiku vedeném M¢éstskym soudem v Praze, oddil B, vl.
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a p¥edsedou
pfedstavenstva
PhDr. Ing. Matéjem Fichtnerem, MBA, mistoptedsedou
predstavenstva
Ing. Jifim Tumpachem, MBA, ¢lenem piedstavenstva
Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkd jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva ¢lenové piedstavenstva spoleéné, z nichZ nejméné jeden musi byt
predsedou anebo mistopredsedou piedstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investi¢niho seku
Petr Kalous — vedouci oddéleni ptipravy a realizace investic
Ing. Lenka Zach - TDI

Zhotovitel: ..................

zapsand v obchodnim rejstéiku vedeném .............cocoeevininins
Bankovni spojeni: ........ccocn..n.

ZASTOUPENA: ..cvvvvvvrererenrennrrererenes
Osoby zmocnéné k jednan:
- ve vécech smluvnich:  gussissssasis
- ve v€cech technickych: .......cccovvienvinnenne,
- hlavni stavbyvedouci: .......................

V piipad€ zmény udajli uvedenych v bodé 1 a 2 &lanku I této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to priikaznym zplisobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V piipadé, Ze z dlivodi nedodrZeni nebo poruSeni této povinnosti dojde ke
Skodé, zavazuje se strana, kterd Skodu zpuUsobila, tuto nahradit bez zbyte¢ného odkladu, co k tomu
bude poskozenou stranou vyzvana.



1L
Piedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,Stérboholska spojka (G), Praha 10, ¢. akce 999167 —
SO 103 a SO 181 - II* dle projektové dokumentace, kterou zpracovala spole¢nost DIPRO,
spol. s r.0., Modfanska 11, 143 00 Praha 4

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem plnéni je rekonstrukce vozovky Stérboholské spojky do centra, etapa G v tiseku
mezi Cerpaci stanici pohonnych hmot MOL Ceskd republika, s.r.o. a ulici Nedokon&enou, v
délce cca 630 m.  Souddsti stavby je obnova svodidel, dopravniho znageni a obnova stavajiciho
odvodnéni v plivodnim rozsahu a proi§téni vpusti, stok a pfikopli od usazenin a ne&istot.

Jedna se o stavebni objekty: SO 103 (Rekonstrukce komunikace) a SO 181 (Piechodné
dopravni znaceni).

Soudasti predmé&tu plnéni je:
e zajisténi DIR,
e projekt a realizace DIO,

e méfeni hladiny hluku pfed zahdjenim a po dokongeni stavby dle pozadavkd Hygienické
stanice hl. m. Prahy,

e zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektl (domui, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonéeni stavby

Dale jsou soucasti pfedmé&tu plnéni rovnéz dalsi povinnosti zhotovitele stanovené v &l. XI. této
smlouvy.

(déle jen ,,dilo*).

2. Misto realizace dila: Praha 10, Stérboholské spojka..

3.

Zhotovitel se zavazuje fadné a efektivné provést dilo v rozsahu a za podminek dohodnutych v
této smlouve, k jejimuz uzavieni je objednatel opravnén na zékladé smlouvy o zajisténi spravy
majetku a vykonu dal$ich ¢innosti, kterd byla dne 12. 1. 2017 s G&innosti ke dni 1. 4. 2017
uzaviena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou (pro Glely této Smlouvy téZ jako
»HLMP®), kdyZ na zaklad¢ této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajistuje ¥adnou a
odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemnich komunikaci,
jehoz vlastnikem je HLMP (pro Ulely této Smlouvy téZ jako ,,Smlouva HLMP*) a ve
stanovené dob¢ piedat dilo objednateli.

Objednatel se zavazuje, Ze dokongené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vyb&rového Fizeni, p¥ijatou nabidkou zhotovitele,
ptedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim piipadné ohlasenim

stavby a v souladu se stavebnim zakonem &. 183/2006 Sb., v platném znéni, a ptedpisy
souvisejicimi.



IIL
Doba plnéni dila

1. Termin zahdjeni: po uvefejnéni této smlouvy v registru smluv a po vydani DIR odborem
dopravnich agend Magistratu hl.m. Prahy, které zajist'uje zhotovitel a ve smyslu odst. 5 tohoto
¢lanku, nestanovi-li objednatel pozdéjsi termin.

2. Termin dokondeni:

Lhuta vystavby uvedend v kalendéainich dnech &ini:

Pfi pozdnim zahéjeni dila z ddvodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonceni o toto prodleni prodlouZi.

3. Zhotovitel je povinen fadné a efektivné vyuzivat moZnou pracovni dobu, s ohledem na platné
zakony a piedpisy, zejména pak tykajici se BOZP, hygienickych ptedpist, apod.

4. Za ucCelem dosaZzeni maximdlni efektivity a rychlosti provadénych praci, které vyzaduji
omezeni provozu, zhotovitel zajisti, aby prace probihaly ve tfism&€nném pracovnim reZimu.
Této podmince odpovida i pfiloZeny harmonogram provadéni praci.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze realizace dila bude koordinovéna s ostatnimi investory a realizaci
etap A a G (objetky SO 101, SO 102 - investorem je zadavatel).

IV.
Cena dila

1. Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvyse piipustna, zahrnujici v8echny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

2. Celkem cena za dilo bez DPH :
DPH:
Cena celkem véetné DPH :
Cena dila je blize specifikovana v priloze Polozkovy rozpodet.

V cené€ za zhotoveni dila jsou zahrnuty i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni staveni§té zhotovitele, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméfeni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatieni, zajisténi DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky prebyte¢ného materidlu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i nédklady za ptejimaci zkousky a méfeni parametri provozni zptisobilosti.
3. Cena muize byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouve

4. Zhotovitel nese nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku.



V.
Platebni podminky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v ¢&l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci event. po pfedani a pfevzeti pfedmé&tu dila nebo jeho
¢ésti za podminek stanovenych v tomto ¢lanku niZe,

2. Zhotovitel je opravnén piedlozit dil¢i fakturu vystavenou na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pfi¢emz faktura bude mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude doplnéna
pfedavacim protokolem dil¢tho zdanitelného plnéni v&etné viech piiloh k nému. Na pfeddvacim
protokolu dil¢iho zdanitelného plnéni musi byt vyslovng uveden den piedéni a pievzeti dil¢iho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby pfedavajiciho a piebirajiciho.

Veskeré datiové doklady museji obsahovat néleZitosti dafiového dokladu dle zdkona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich pfedpisi. V pfipads, Ze daiiové doklady
nebudou mit odpovidajici ndleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve 1hiité splatnosti zp&t k
doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém ptipadé nenastava a lhita splatnosti
pocina bézet poté, co bude doruena faktura nalezité doplnéna &i opravena.

3.V pribéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,,Soupisy provedenych praci
a ,,Pfedavaci protokoly diléiho zdanitelného plnéni“, které budou piedloZeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozd&ji do 3 pracovnich dnt po pfedloZeni.

4. Splatnost dil¢ich faktur i kone¢né faktury je stanovena na 30 dni po pfevzeti faktury
objednatelem. Kone¢nd faktura bude vystavena do 15 dni po ukongeni piejimaciho fizeni
doloZeného protokolem o pfedani a pievzeti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

5. Zhotovitel predlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

6. V koneéné faktufe budou zi¢tovany veskeré diléi faktury.

7. Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou piilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici se dané
stavby v K& s DPH.

VL
Podminky provedeni dila

1. Objednatel odevzda zhotoviteli plochu staveni$té nejpozd&ji ke dni zahéjeni dila. Zapis o
piedani staveni$t¢ bude proveden piimo ve stavebnim deniku (déle jen,,SD*) nebo bude
nedilnou soucasti SD jako jeho pfiloha.

2. Doba plnéni dila se pfiméfené prodluzuje v nésledujicich ptipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zésadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladg zadosti
objednatele a strany zah4ji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokraovat v provadéni dila z diivodu na strané objednatele, které
bréni fddnému provadéni dila

c) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi orgdny nebo z divodu vy$8i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami a
misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila &i pozadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukaZi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
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Jjakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezt. Zjisti-li v8ak zhotovitel pii provadéni dila
skryté piekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZziujici provést dilo
dohodnutym zplisobem, které nemohl odhalit ani p¥i vynaloZeni potiebné odborné péce, oznami
to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméng
dila maze jeho provadéni prerusit.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na piislusném Useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informa¢nich tabuli s uvedenim poéatku a
konce trvani praci, které omezeni provozu zplsobuji. Tyto Informativni tabule budou mit
schvaleny rozmér dopravni znacky o rozmérech 1500 x 1000 mm se zaoblenymi hranami a
budou umistény na sloupku s reflexnimi ¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule
zajistit a po nabyti uéinnosti ptislu§ného opatfeni obecné povahy (OOP) je umistit v souladu s
OOP neprodlené, nejpozdéji viak v den zapoleti stavby, na pfedem uréené vhodné misto.
Presné umisténi tabuli bude souéasti dopravné inZenyrského opatteni (DIO), které je soudast
Zadosti o dopravn¢ inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukondeni omezeni provozu, nejpozdéji
v8ak v den pfedani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V pfipadé zmény doby
trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udajd, a to neprodlend
od okamZiku, co bude zména doby trvani praci zndma. Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost
za dodrzeni veSkerych zdkonnych postupti pfi umist'ovani t&chto informadnich tabuli.

Zhotovitel prohlasuje, ze
Alternativne:

je schopen zajistit dostateéné nirfdistvi asfaltOV}"ch s'mééfi: "riﬁtnych k realizaci Vefejrié'zakézky

.......

své majetkové ev1dence popi. popstnou smlouvou pricemz. tento doklad priklada _]ako piilohu
k této smlouve.

nebo:

je schopen zajistit dostatetné mnoZstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vefejné zakazky
v dobé jejiho plnéni, nebot’ ma smluvng zajisténou dodévku asfaltovych smési pro realizaci
verejné zakazky, coz dokléda smlouvou o budouci spolupraci, pfi¢emz tuto smlouvu o budouci
spolupréci priklada jako piilohu k této smlouv.

Vzhledem k vy$e uvedenému prohlaseni v El.VI. odst.5. této smlouvy zhotovitel doklada plan
dopravni trasy suvedenim vzdalenosti k mistu plnéni dila vkm, po které bude zajistovat
v€asnou dodavku potiebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenistg.

VII.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét prib&Znou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pifpad€ zjiSténi zdvad ucini zdznam do stavebniho deniku s pozadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavb¢ veden ode dne jejiho zahdjeni do fadného ukonéeni praci véetnd
doby na odstranéni vad a nedod@lkil, a to zplisobem obvyklym dle ptilohy ¢. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zéaznamy o priib¢hu praci, kontrolach piejimani praci a vech dalsich skutednostech budou
zapisovéany denné.



— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zpisobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni zdznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zplsob provedeni prace a
mnozZstvi zabudovaného materidlu, idaje o pocasi, odbér vzorki, provedend méfeni, atesty a
jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré poZadavky zhotovitele vi¢i objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dnt.

Po skonceni stavby prevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zakona.

SouCasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné
povinnosti jako pro stavebni denik.

Na stavb€ bude objednatele zastupovat stavebni dozor investora (TDI).

VIII.
Prevzeti dila

Po provedenti dila, pfip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel objednatele k piedani a prevzeti
dokon¢eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Pfejimaci fizeni se
uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje piejimaci Fzeni v této 1hité zah4jit.

O piejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepi$i zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedod&lky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila funkdn& &i
esteticky, ani uZivani dila podstatnym zplsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl ptevzeti dila odmitnout.

V ptipad€ zjisté€ni vad pti pfejimacim Fizeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a prevzeti
dila a bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni.

Pfi pfejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedod€lky bude postupovano obdobn¢ dle &l. VIIL
odst. 1 —2 smlouvy.

Préce, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (TDI) na zaklad&
vyzvy ve SD minimalné¢ 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodé€, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neudini, ma se za to, Z¢ provedené prace jsou
provedeny fadn¢ a zhotovitel je opravnén pokracovat v dal$ich pracich. Pokud bude objednatel
dodate¢né pozadovat odkryti té€chto praci, je zhotovitel povinen tento poZadavek splnit. Nebude-
li zjisténa vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do piéivodniho
stavu objednatelem.

Zakryje-li zhotovitel prace pied uplynutim lhity uvedené v piedchozim odstavei bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zadost objednatele prace odkryt a uvést do plivodniho stavu na svij
néklad, i kdyZ nebude zZadna vada zjisténa.

. V pfipad¢ prejimani dil¢i &asti stavebniho dila musi byt vZdy zhotoven zapis s popisem
pteddvané ¢asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel pfedlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek predepsanych v PD a ptisluinych CSN &i v technickych
predpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych materiali a prohlaseni o shod¢

-



o2

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v po&tu 3 paré

— geometrické plany

— zam¢&feni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni formé& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mé&sta Prahy, VySehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
—odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zamé&feni na IPR Praha

— vyuctovani likvidace vybouraného materialu

— hospodateni s odpady, doklad o likvidaci odpadt

— vyjadfeni spravci inz. siti

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim

tizenim (resp. pfedSasnym uzivanim) poZadovat stavebni ufad, Policie CR, ¢&i jiny wdastnik

kolauda¢niho fizeni.

V piipadé pied¢asného uZivani komunikace objednatel dilo neptevezme, p¥ejimku pouze zah4ji

a ob€ strany uzaviou ,,Dohodu o pfed¢asném uZivani stavby* dle ust. § 123 zakona &. 183/2006
Sb. 0 uzemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

IX.
Zaruéni doba

Zéarulni doba dila je dohodnutana ..............

Zaru¢ni doba pocind bézet dnem pfedédnim a pfevzetim dila nebo jednotlivé &asti dila v piipadd
pfevzeti dila po ¢astech.

Zaru¢ni doba materidll nebo vyrobku, které se stanou soudasti dila, u nichZ vyrobce, CSN ¢&i
pravni pfedpis stanovi krat§i dobu Zivotnosti, nez je dohodnutd zaru¢ni doba, kon&i dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni prdvo ze zaruky u zhotovitele pisemnym ozndmenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zéhlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladng, pfip. v dob& dohodnuté pro dany konkrétni
ptipad s objednatelem v ramci reklama&niho ¥izeni.

Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokoneni dila udastnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné sprdvcem komunikace (pFislusnym oblastnim spravcem
objednatele) na zaklad¢ jeho vyzvy.

Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zjistény jakékoli zdvady & nedostatky, je
zhotovitel povinen je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjedndvaji nasledujici smluvni pokuty:

1.

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele sprovedenim dila, a to ve vysi 0,5 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapoc&aty den prodleni,

smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo ¥adn& (mj. jde i o neefektivni
vyuzivani mozné pracovni doby pfi provadeéni dila) v souladu s touto smlouvou, a to ve vysi 0,5
% ze sjednané celkové ceny dila za kaZdy zapodaty den, a to aZ do doby uvedeni dila do
fadného stavu,
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3. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v pf¥ejimacim fizeni
ve lhit€ sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

4. smluvni pokuta za prodieni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve 1hit& stanovené
v ¢l IX, odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

5. smluvni pokuta za prodleni objednatele sthradou faktury nebo jeji &asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluZzné ¢astky za kazdy den prodleni,

6. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo ¥adn& v souladu s relevantnimi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organli stitni spravy &
samospravy, a to ve vy$i 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

7. smluvni pokuta za porudeni povinnosti zhotovitele postupovat p¥i zméné poddodavatele
zplisobem stanovenym v ¢&l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy piipad,

8. smluvni pokuta za nepfedloZeni dokladl o pojist€ni odpovédnosti za $kodu zpisobenou tieti
osob¢ zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapodaty den
prodleni.

Celkova vySe smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vySe celkové ceny dila, pfic¢emZ smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluduje soub&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prdva k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé $kody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dnti po dorudeni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
strané k jeji thrad&. Vyzva musi vZdy obsahovat popis a Casové urdeni udalosti, kterd v souladu
s uzavienou smlouvou zakldda pravo uctovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjedndvaji pravo
objednatele provést jednostranny zipocet vzijemnych pohledavek, a to i v piipadé pohledavky
nejisté nebo neurdité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

XIL.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informagni panel stavby. Informa&ni panel
musi byt v souladu s Manuélem grafickych a konstruk&nich standard@ pro tvorbu informa&nich
panel staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako souddst zadavaci
dokumentace vefejné zakdzky, doplnény o QR koéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz

Diéle zhotovitel umisti 2 ks informadni DZ s textem predepsanym TSK a terminy stavby.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel déle zajisti tydné
aktualizovany popis pribé¢hu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynaloZenim veskeré odborné péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruseni obecné zdvaznych ptedpisq,
b) poruSeni smluvnich podminek,
¢) porudeni ptikazi danych objednatelem,
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10.

11.

12.

d) zniCeni, ztrat¢, poskozeni ¢i sniZzeni hodnoty majetku objednatele, vetejného majetku ¢i
majetku tietich osob.

e) poruSeni bezpe¢nosti prace, zejména zék. ¢. 262/2006 Sb., zékoniku prace, v platném znéni
a zék. €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi p#i praci,
v platném znéni.

Za piipadné Skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se v8ak mize Castedné nebo uplné zprostit, pokud
jednoznaéné a nezpochybnitelné prokéZe, Ze $koda vznikla v jednozna&né pfi¢inné souvislosti s
pfikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této Skody pfedem
prokazateln€ upozornil a objednatel na dodrzeni piikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obéanského zakoniku
smlouva zanikd ke dni dorudeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Smluvni strany si
sjedndvaji moznost odstoupeni od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl.
obc¢anského zakoniku, a to z divodu, zjisti-li objednavatel po uzavieni smiouvy, Ze nebude
schopen plnit své finanéni zadvazky z této smlouvy vyplyvajici, ackoliv pfed uzavienim
smlouvy na zaklad¢ jemu dostupnych informaci tuto skute¢nost nepiedvidal a ani predvidat
nemohl. Objednatel uhradi zhotoviteli tu ¢ast plnéni, ktera jiz byla na zakladé této smlouvy
zhotovitelem provedena do okamziku doru¢eni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (pozadavek ODA MHMP, PCR atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na
védomi, nebot’ je srozumén stim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat
dopravni a jiné podminky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, Ze dilo
lze provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni pripadnych vicepraci pozadovanych vi¢i objednateli
investorem, event. kolauda¢nimi organy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprice
sjednané nad rdmec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V p¥ipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace sodhadem ceny (vychdzejici zpoloZzek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipad¢, Ze se polozka v soupisu praci nevyskytuje)
budou ptedloZeny bez podrobného vycisleni TDI, ktery necha okamZité tyto viceprace schvalit
fediteli investiéniho tseku objednatele. Viceprace mohou byt zahdjeny aZ po souhlasu feditele
investi¢niho useku, v naléhavych pfipadech, kdy viceprace p¥imo ovliviiuji splnéni terminu
vydaného DIR nebo brani dal$im navazujicim pracim, mize byt dan souhlas telefonicky.

Pti preruSeni nebo zastaveni praci na dile z ddvodii na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢né vynalozené nédklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pti provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavateld nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v piipadé zdjmu o zadéani praci poddodavateli
neuvedenému v piiloze vyzadat si ptedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaSeni
stavby a veskerych dal$ich vyjadieni organt statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zdvaznych rozhodnuti
organtl statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluZnosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V ptipadé, Ze oprava nebude dokoncena v terminu dle DIRu,
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22,

23.

24.

25y,

si zhotovitel sdm a na vlastni ndklady zajisti projednani a prodlouZeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonceni prace.

Osazeni dopravniho znafeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znaceni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni néklady zajisti zafizeni stavenisté, véetné projedndni jeho umisténi, jeho
vytyCeni pfip. projednani zaboru jeho plochy, zékresy stavajicich inZenyrskych siti a jejich
vyty€eni a méteni vibraci béhem stavby.

Pfed pfedanim dila pfedd zhotovitel objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokonéeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky ptedepsanych zkousek, prohlaSeni o shodé na vSechny pouZité materialy, protokoly o
materidlu pfedaném ¢i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dalsi zkousky predepsané
laboratofi objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovéani projektové realizatni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pfed zahajenim stavby ptedd zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektu.

Zhotovitel bere na v&€domi, Ze pouZiti ndhradnich hmot, materidld nebo vyrobkd musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v prib&hu provadéni dila fidit technickymi normami a
predpisy, které ptedloZil k odsouhlaseni objednateli pfed podpisem smlouvy, a Ze pfi realizaci
budou pouzZity asfaltové smési, jejichz prikazni zkousky piedlozil pfed podpisem smlouvy
ke schvaleni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozi pfi ptedani dila kontrolni zkousky materiald, které byly na
stavb€ pouzity, dale pfejimaci zkousky hotové upravy provedené zkuSebni laboratoii
akreditovanou pro tento typ zkousek. Déle zhotovitel pfedloZzi naméfené hodnoty parametrd
provozni zpusobilosti vozovky, eventudlng dalsi zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v zaddvaci
dokumentaci stavby. VSechna méfeni parametrd provozni zpusobilosti vozovky budou
provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi splifujicimi podminky téchto
norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plani po ukon&eni stavby.

Zhotovitel pfeda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby v dig.
form¢ (referenéni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirové a digitdlng) a potvrzeni o
pfedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDI dané akce.

V pfipad€ hlukového méfeni zajistovaného zhotovitelem bude doloZeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veskery dlazebni material, ktery nebude nasledné& pouZit zp&t na
komunikaci, bude vy¢istén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
,»2Hospodateni s vybouranym materidlem®.

Zhotovitel zajisti vhodnym zplsobem (napf. vhozenim informace do postovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani ptimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a
to nejpozdé&ji 7 dni pied zahdjenim praci.
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XIL
Pojisténi

. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjedndno pojisténi své odpovédnosti
za Skodu zplisobenou tieti osobg, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zdklad¢ takové pojistné smlouvy €inil pro jednu $kodnou udalost minimalng 50 000 000,- K¢&.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plné&ni na zéklad& vice pojistnych smluv.

. Zhotovitel je povinen piedlozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislu§né pojistovny, ptip. potvrzeni
pojiStovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v ptedchozim odstavci.

XIII.
Zavérecna ujednani

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
ptedmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied podpisem smlouvy podrobné seznamil
se vSemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které¢ by mu branily provést dilo uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
pfedani objednateli. Sou€asné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré
prace trvalého ¢i doasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v predané
projektové dokumentaci. Prohlasuje také, ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré prace,
jejichz provedeni by mé&l zhotovitel v ramci své odborné zpisobilosti pfedpokladat.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zdklad¢ predloZeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s objednatelem platebni kalendaf.

Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkd podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislu§nymi ustanovenimi obéanského
zakoniku,

Tato smlouva je sepsana ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., ktera je vefejn€ pfistupna a kterd obsahuje udaje o smluvnich
stranach, predmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

Smluvni strany prohla$uji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského zédkoniku a udé€luji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, v platném znén.

Zhotovitel neposkytne Z4dné informace tykajici se provadéného dila dal§im osobam, s vyjimkou
opravnénych zéstupcli objednatele a SFDI.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze bude uvadét v informacnich a dal$ich materialech k této akei (veetné
informaénich tabuli instalovanych na misté realizované akce nebo instalovanych na misté
dokoncené stavby) udaj, Ze akce je financovana z prosttedkd Stiatniho fondu dopravni
infrastruktury (dale jen ,,SFDI“). Soucasné s touto informaci bude na téchto materidlech
uvadéno i logo poskytovatele, které je ke stazeni pro tento U€el zvetejnéno na www.sfdi.cz

Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne SFDI veskeré podklady a udaje nutné pro piipadnou
kontrolu této zakazky dle zdkona ¢&. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni f4d) a zakonem ¢.
320/2001 Sb. o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zékon o
finan¢ni kontrole), ve znéni pozdé&jsich predpisi.

11. Zhotovitel se zavazuje vypracovat harmonogram vécného a finan¢nitho plnéni v ramci
sjednanych prostfedki poskytnutych ze SFDI tak, aby nebyla pickroCena jejich vy$e pro
ptisiu$ny kalendaini rok. Tento harmonogram ptedlozi zhotovitel zastupci TSK (TDI).

12. Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjedndvani této smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a soucasné se zavazuje, 7¢ takto bude postupovat i pfi plnéni této smlouvy a
veskerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zasadami
Criminal compliance programu TSK (dale jen ,,CCP*), které jsou uvefejnény na webovych
strankach objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani
smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme
opatieni tak, aby nevzniklo dlivodné podezieni na spachani trestného ¢inu ¢i k jeho spachani, tj.
tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfictena odpovédnost podle zak.¢. 418/2011
Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak.¢. 40/2009.

13. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ptilohy:

— Podrobny harmonogram praci

— Polozkovy rozpocet

~ Seznam poddodavateli )

— Vypis z majetkové evidence, popf. pojistnd smlouva, nadjemni smlouva, potvrzeni pojistovny
dokl4dajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smési.

— alternativne:

— Smlouva o budouci spolupraci

— Plan dopravni trasy suvedenim vzdalenosti k mistu plnéni dila vkm, po které bude
zajist'ovat véasnou dodavku potfebného mnozstvi asfaltovych smési na staveniste

— Hospodafeni s vybouranym materidlem

— Tabulka aktivace HIM

V Praze dne
objednatel zhotovitel
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