Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen

ob&ansky zakonik), v platném znéni

nazev akce: ,,Hradesinska, |. etapa Benesovska — Chorvatska,

mezi:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastoupena:

ve vécech technickych:

Praha 10,¢. akce 750/1

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1

03447286

CZ03447286

akciova spoleénost

OR vedeny Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 20059
PPF Banka, a. s.

2023100003/6000

Mgr. Jozefem Singakem, MBA, generalnim feditelem a
pfedsedou pfedstavenstva

prof. Ing. Karlem PospiSilem, Ph.D, mistopfedsedou
pfedstavenstva

PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem pfedstavenstva

Ing. Jifim Mayerem, feditelem investiéniho useku

Milanem Zachem, vedoucim oddéleni pfipravy a realizace
oprav

Pavlou Chaurovou, technikem oddéleni pfipravy a realizace
oprav

PFi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkl jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
Clenové predstavenstva spoleéné, z nichz nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo
mistopfedsedou pfedstavenstva.

(,objednatel“ nebo ,TSK, a.s.)

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:

Bankovni spojeni:

[k doplnéni]

[k doplInéni]

[k dopInéni]

[k doplInéni]

[k dopinéni]

OR vedeny [k dopInéni], sp. zn. [k dopInéni], [k doplnéni]
[k dopInéni]
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Smilouva o dilo ,Hradesinska, |. etapa Bene$ovska — Chorvatska, Praha 10, &. akce 750/1"

Cislo uétu: [k doplnéni]
Zastoupen [k dopInéni]
Osoby zmocnéné k

jednani:

ve vécech smluvnich [k dopInéni]
ve vécech technickych: [k dopInéni]

Jméno Pfijmeni, hlavni stavbyvedouci
(,,zhotovitel*)

L VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU______ _ — 1

1.1.  Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni ,Hradesinska, |. etapa BeneSovska —
Chorvatska, Praha 10, ¢. akce 750/1“ (,zadavaci fizeni“) po podpisu této smlouvy o
dilo.

1.2.  Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni, se kterym
byla na zakladé tohoto zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem
v zadavacim fizeni.

1.4. Prfislusnou &i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace pro stavebni
povoleni na akci ,Hradesinska, |. etapa BeneSovska — Chorvatska, Praha 10,
¢. akce 750/1".

1.5. Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v8ech polozek, které
byly souéasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

[ 2. PREDMET SMLOUVY

—

2.1. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek
specifikovanych v €l. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a jakosti dle ¢&l. 3 této smlouvy na svUj naklad a nebezpeci a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu.

2.3.  Zhotovitel neni opravnén prevést cely zavazek provedeni dila na jiného zhotovitele.
V pfipadé&, Ze tak ugini, je povinen objednateli uhradit $kodu vzniklou zejména tim, ze
mu nebudou poskytnuty finanéni prostiedky od poskytovatele dotace, jakoz i dalsi
finan€ni Gjmu s timto souvisejici.

i ————— e e ——————— ey

[ 3. PREDMET DILA |

3.1. Pfedmétem pInéni je zejména, nikoli v8ak vyluéné, kompletni oprava komunikace
Hradesinska vcetneé opravy piipojek ulicnich vpusti, rektifikace povrchovych znaku,
vyrovnani a vymeéna obruby. V Useku BeneSovska — RiGanska je pfedmétem zakazky
téz zajisténi opravy chodnikl. Povrch vozovky asfaltovy, povrch chodniku a vjezd( do
pfilehlych objektl tvofi mozaikova dlazba.
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Smlouva o dilo ,Hradesinska, |. etapa Bene$ovska — Chorvatska, Praha 10, &. akce 750/1"

Nedilnou souéasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:

zajisténi a pfedani kamerového prizkumu véech pfipojek uliénich vpusti pfed realizaci
stavebnich praci;

zajisténi a pfedani kamerovych prizkumt vSech pfipojek uliénich vpusti po realizaci
jejich opravy;

zajisténi a pfedani akreditovaného méreni hluku pred a po realizaci stavebnich praci;
zajisténi a prfedani podrobné pasportizace vsSech prilehlych objektl ke komunikaci
(oploceni, dfevin, stozart VO atd.) a pfijezdové cesty ke stavenisti ve vzdalenosti 100 m
véetné nasledné repasportizace,

zajisténi projektu a realizace dopravné inzenyrského opatfeni dle uvedenych etap
ve dvousménném pracovnim rezimu, projednani a zaji§téni dopravné inzenyrského
rozhodnuti (nebo stanoveni) v souladu s harmonogramem plnéni vefejné a to véetné
napinéni stanovenych podminek, osazeni provizorniho dopravniho znaéeni;

aktualizace vyjadfeni, komunikace s vlastniky a spravci inZenyrskych siti, dodrzeni a
naplnéni podminek uvedenych ve vyjadreni vlastnikl a spravcll inzenyrskych siti

(v€etné piedani objednateli vSech protokolll o vytyéeni siti a souhlast pfed zahozem
paklize jsou ve vyjadfenich vyzadovany) a dotéenych organ( statni spravy po dobu
celého prubéhu akce, vse v souladu s platnym stavebnim povolenim;

koordinace, zajiSténi informovani, zajisténi predani a prevzeti stavbou dotéenych
pozemkl (pfedavaci protokol), s vlastniky a spravci inzenyrskych siti a s vlastniky
stavbou dotéenych pozemk,

zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani
stavby nejpozdeji 10 dnii pfed zahajenim realizace stavebnich praci;

zajisténi a umisténi dvou informacnich panell s Udaji investora, dodavatele a Udaji o
stavbé v souladu s manualem grafickych a konstrukénich standardl pro tvorbu
informacgnich panelt hlavniho mésta Prahy, doplnénych o QR kéd odkazujici na popis
stavby na www.tskas.cz.

zajisténi a umisténi dvou informacnich panelu (bilo-oranzova) velikosti totozného ramu
dopravni znagky IP22 a to v souladu s manualem jednotné vizualni podoby informacéniho
panelu; umisténi panelu bude souc¢asti dopravné inzenyrského opatreni jakozto
podkladu pro DIR;

zfizeni, odstranéni a zaji$téni zafizeni stavenis$té véetné napojeni na inzenyrské sité,
odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfezeni a ochrana stavenisté;
fotodokumentace o prubéhu praci vé. fotodokumentace stavby prfed zahajenim praci po
pfedani stavenisté;

zajisténi a provedeni vS8ech opatieni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

u€ast na pravidelnych kontroinich dnech stavby;

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku;

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech;

uvedeni v8ech povrch(, které nejsou pfedmétem plnéni, ale budou stavbou dotéené,
do puvodniho nebo dohodnutého stavu;

zajisténi bezpednosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;

projednani a zajisténi pfipadného zvlasdtniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatku a najemného;

provedeni pfejimky stavby;

zaji$t&ni véech nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrQ
dila, pé€e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.;
pravodni technicka dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady
dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
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Smiouva o dilo ,Hradesnska, |. etapa Benesovska — Chorvatska, Praha 10, &. akce 750/1"

3.2
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

nékterych zakon(, prohlaéeni o shodé, predepsané ochranné a bezpeénostni pomucky
ve dvou vyhotovenich;

zajisténi (vyhotoveni) a prfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné
geodetického zaméreni dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skuteénych
provedeni staveb piilozeného v piiloze SOD, pfedani objednateli ve tfech originalech +
1x na CD a na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),

uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zaji§téni ochrany vodovodl a kanalizaci pfi
realizaci opravy vozovky. V pfipadé poskozeni vodovodi a kanalizaci je zhotovitel
povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svuj naklad do puvodniho stavu a
provozovateli uhradit vznikié $kody. Vymeéna stavajicich kanalizaénich poklopu za nové
bude provedena pouze pfi pfedani novych poklopl od PVK, a.s. (dodavatel provede
vyskovou Upravu poklopl). Objednatel nebude platit vyménu stavajicich poklopl za
nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu;

tydné aktualizovany popis stavby a jejiho prubéhu umistény na www.tskas.cz

zajisténi ukonceni akce u odd. informaéniho rozvoje a GIS predanim geodetického
zaméreni a projektové dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby.

Misto pInéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze si na své naklady zajisti nové PD — DIO dle pfipominek
nového pozadavku od pfislusného silniéniho spravniho ufadu pro vydani DIRu na
zajisténi ,Hradesinska, |. etapa BeneSovskd - Chorvatska, Praha 10,
¢. akce 750/1". Zhotovitel do 14 dnl od podepsani SoD poda zadost o DIR, ktera
bude nasledné pfedana TDI.

Zhotovitel zajisti DIR (dopravné inzenyrské rozhodnuti) od pfislusného silni¢niho
spravniho ufadu, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni.

Zhotovitel prokazatelng seznami pfislusny odbor dopravy MC Praha 10 s rozsahem
udrzby a dopravnim omezeni.

V pfipadé, ze oprava komunikace nebude dokonéena vterminu dle DIRu, si

zhotovitel sam zajisti prodlouzeni (vydani) DIRu k fadnému dokonceni opravy
vozovky.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, jeho vyty€eni pfip.
projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich vytyCeni.
Pozadavky spravcl sité bude zhotovitel respektovat.

Pfed pfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby (DSPS) a veskeré doklady potfebné k fddnému dokonéeni stavby: nakladani
s odpady, vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na v8echny pouzité
materialy, protokoly o materialu pfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele,
pfipadné dalsi zkousky predepsané laboratofi objednatele.

Osazeni dopravniho znaéeni bude provedeno odbornou firmou.
Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace.

Platné technické podminky (TP TSK, a.s.) budou zhotovitelem pfi realizaci opravy
vozovky dodrzeny.

Soucasti pfedani stavby bude méreni plochy realizované opravy vozovky, véetné
vyznadeni bod( zaéatku a konce komunikace.

V pfipadé hlukového méieni zajistovaného zhotovitelem bude dolozeno souhlasné
stanovisko od Hygienické stanice hl. m. Prahy (dale jen ,HSHMP*).

Zhotovitel zajisti pfipadné Upravy SSZ nutné pro realizaci stavby ve spolupraci s odd.
telematickych systému objednatele.
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Smlouva o dilo ,Hradesinska, |. etapa Bene$ovska — Chorvatska, Praha 10, &. akce 750/1¢

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfedlozi pfi pfedani dila kontrolni zkousky materiald,
které byly na stavbé pouzity, dale prejimaci zkousky hotové Upravy provedené
zkuSebni laboratofi akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel pfedlozi
naméfené hodnoty parametr(i provozni zpUsobilosti vozovky, eventualné dalsi
zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v zadavaci dokumentaci stavby. V§echna méreni
parametrll provozni zpUsobilosti vozovky budou provadéna podle platnych CSN
736175 a 736177 zafizenimi spliujicimi podminky téchto norem.

Zhotovitel se =zavazuje, ze pfedlozi naméfené hodnoty parametrli provozni
zpusobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem
s vyhodnocenim mezinarodniho indexu nerovnosti IRl. Dale pfedlozi vysledky
méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soudinitele podélného tfeni ( TRT ).

Ukonceni stavby je podminéno dosazenim hodnot

 vysledky pfejimacich zkou$ek Ziviéné Upravy dle CSN 736121

o vysledky méfeni podéiné nerovnosti profilometrem die CSN 736175 &l. 8

e vysledky méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soudinitele podélného tieni
(TRT)

o podle tab. 16 CSN 736121 a tab. 17 CSN 736122

e ubodu 2 ve tfidé 1 nebo 2 —dle pfilohy A CSN 736175

e ubodu 3 ve tfidé 1 nebo 2 —dle pfilohy A CSN 736177

Dalsi méfeni uvedenych parametri provozni zpUsobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pifed koncem zarué€ni doby. Pfitom musi byt dosazeny vysledky:
¢ nejvySe ve tfidé 3

Pokud nebude dosaZzeno poZadovanych hodnot, Zhotovitel je povinen na svij
naklad provést upravy, které zajisti parametry provozni zplsobilost.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou v ramci
zadavaciho fizeni (,nabidka").

Dilo je provedeno fadné v pfipadé Gplného, bezvadného provedeni véech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materiald, strojl
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokoncéeni dila, dale provedeni vSech ¢&innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro
fadné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnosti opatfeni
apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen projektovou dokumentaci,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

V8echny pouzité materidly musi vyhovovat pozadavkim kladenym na jejich jakost
amusi mit prohladeni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb. Jakost dodavanych
materidll a konstrukci bude dokladana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a ptevzeti dila.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni v8ech ¢innosti, praci
a dodavek obsazenych v nabidce (vykazu vymér), nebo které vyplyvaji ze zadavacich
podminek zadavaciho fizeni (dale téz ,vychozi dokumenty“), které tvofi nedilnou
soucast této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéz &innosti,
prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych
zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkusenosti védét mél anebo
mohl, Zze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, a to
i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného charakteru. Toto
ustanoveni v8ak nevylu€uje odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost pfedané
pfislusné dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele nepfenasi. Pfednost
vychozich dokumentl je stanovena nasledovné: text této smlouvy, poloZzkovy
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3.21.

3.22.

3.23.

rozpocet, textova C&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Cena rovnéz zahrnuje cenu za vypracovani vyrobni dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich véetné geodetického zaméfeni,
na zafizeni stavenisté, vodné, stocné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci
odpadl, naklady na skladky suté a vybouranych hmot az do skuteéného skonceni
dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materiald,
dodavek, naklady na pfipadné dopravni znadeni, naklady na zfizeni identifikaéni
tabule na stavenisti a jakékoliv dalsi vydaje potiebné pro realizaci zakazky.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést

jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé& pisemného
dodatku.

Zhotovitel jako odbornik prohlasduje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a Zze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

—

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.
4.6.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:

zahajeni pInéni: po zvefejnéni SoD v registru smluv zahajeni
realizace stavebnich praci: v souladu
s terminem uvedenym v pravomocném DIR

lhata pro provedeni stavebnich praci: XX kalendarnich dni (zhotovitel doplni
podet) od zahajeni realizace stavebnich praci.

dokonéeni plnéni:

K pfedani stavenisté objednatel vyzve objednatel nejpozdéji 5 pracovnich dnu pred
datem predani stavenisté. Zhotovitel je povinen vykonat ve$kerou nezbytnou
soucinnost. Stavenisté bude zhotoviteli predano v rozsahu uréeném v projektové
dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je opravnén predavat zhotoviteli stavenisté
po Castech, a to i s ohledem na zachovani svého provozu.

V pfipadé omezeni postupu praci vliivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$$i moc &i nepfiznivé
pocasi), muze byt posunut nejzazs$i termin dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni
terminu dokonéeni dila musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné
podminky budou vyZadovat (napi. pozadavek odboru dopravnich agend MHMP,
Policie CR, spravcl siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot je
srozumeén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a
jiné podminky.

Zkraceni Ihuty plnéni pfi dodrzeni veskerych technologickych postupl je mozné.

Za ulelem dosazeni maximaini efektivity a rychlosti provadénych praci, které
vyzaduji omezeni provozu, zhotovitel zajisti, aby prace probihaly ve dvousménném
pracovnim rezimu. Této podmince odpovida i pfilozeny harmonogram provadéni
praci.
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Dl

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
v€. smluvniho poloZzkového rozpoétu (pfiloha &. 1 smlouvy), podané v zadavacim
fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni,
a ¢ini:

Cena celkem

Cena bez DPH.......... [k doplnéni] K&
DPH 21 %: ............... [k doplnéni] K&
CenasDPH ........... [k doplnéni] K&

Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze Polozkovy rozpodet.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v prabéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovéem pfipadé k cené dila bez DPH pfipoétena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné k Upiné a fadné realizaci dila
a pfedpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje
i pfedpokladany vyvoj kurzh ¢eské koruny k zahraniénim ménam az do konce jeji
platnosti. Cena obsahuje i vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s pInénim podminek zadavaciho fizeni.

V pfipadé, Ze dojde k prodleni s pfedanim dila z dlvodt leZicich na strané
zhotovitele, je tato cena neménna az do doby skute¢ného ukonéeni dila.

Cenu Ize zménit pouze v piipadé, ze:
a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

c) pii realizaci se zjisti skutednosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy
a dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maiji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliné od pfisiusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

Pfipadné viceprace musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt
uzavien dodatek. V takovém pfipadé zhotovitel oceni veskeré &innosti v polozkovém
rozpo¢tu dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoétu, ktery je prilohou
této smlouvy. Tam, kde nelze pouZit popsany zplUsob ocenéni, zhotovitel doplni
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané spoleénosti URS PRAHA, a.s. pro to
obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném
postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim
realizované byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen
uvedenych v polozkovém rozpoétu, ktery je pfilohou této smlouvy. Prfipadné
ménéprace musi byt objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.
Veskeré zmény zavazk( ztéto smlouvy jsou podminény dodrzenim naleZitosti
danych § 222 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni.
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6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zakladé faktur (dil&ich darovych
dokladw). Dil¢i faktury (dafové doklady) budou vystavovany za kalendaini mésice na
zakladé soupisu skuteéné aradné provedenych praci potvrzenych objednatelem
a odsouhlasenych technickym dozorem objednatele (,TD"). Faktura musi byt
vystavena k poslednimu dni prislusného kalendarniho mésice, ktery je zaroveri dnem
uznatelného zdanitelného pinéni.

6.2. Zhotovitel s fakturou (diléim darfiovym dokladem) véetné soupisu praci (vykazu
vymer) pfedlozi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymér). Soubor bude
v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs programu MS Excel &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve strukture dle vyhlasky &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér Clenéni soupisu praci (vykazu vymér)
pfilozeného k faktufe musi odpovidat soupisu praci (vykazu vymér) z nabidky
zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak.

6.3.  Zhotovitel musi predlozit dil¢i faktury nejpozdéji do 7 dne mésice nasledujiciho po
mésici uskuteéniteiného zdanitelného pinéni, koneénou fakturu musi zhotovitel
predloZit nejpozdeji do 15 dnu po ukondéeni prejimaciho fizeni dolozeného protokolem
o pfedani a pfevzeti dila podepsanym obéma smiuvnimi stranami.

6.4. Objednatel je ve vztahu k danému pfedmétu plnéni osobou povinnou k dani ve
smyslu uplatnéni prfenesené dariové povinnosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

6.5.  Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vyse 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku
ve vysi 10 % uvolni objednatel az po kone¢ném prevzeti praci, na zakladé protokolu
o pfedani a pfevzeti dila a po odstranéni vS§ech vad a nedodélkd, a to véetné téch,
které nebrani Fadnému uzivani dila.

6.6. Splatnost dafiovych dokladl (faktur) €ini 30 dni ode dne jejich doruceni objednateli.

6.7. Veskeré dariové doklady (faktury) jsou uhrazeny dnem odepsani pfislusné &astky
z UCtu objednatele. Platba bude provedena na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

6.8. Veskeré UCetni doklady musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a nalezitosti
uvedené v této smlouvé, pfipadné i dal$i nalezitosti, jejichz pozadavek objednatel
pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této smiouvy. V pfipadeé, ze uetni doklady
nebudou obsahovat pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét

k doplnéni, lhita splatnosti poéne bézZzet znovu od doruceni fadné opraveného
dokladu.

6.9. Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele vuci objednateli z této smlouvy je
mozné jen na zakladé pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takové
postoupeni nebo zastaveni pohledavky neuéinné.

6.10. Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera
je nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabuice budou vyplnény pouze polozky tykajici
se dané stavby v K& s DPH.

7. STAVENISTE _ ]

7.1. Prostor staveni§té je vymezen pfislusnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

7.2.  Vytyéeni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, prabéhu siti apod.
zajisti zhotovitel jako soudast dila.

7.3. Zafizeni staveni§té zabezpeduje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

715"

7.16.

Nejpozdé&ji pfi predani stavenisté budou objednatelem predana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organu statni spravy. Bez vyse uvedenych doklad( neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Nejpozdéji pii pfedani staveni$té preda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost
pfedané pfisluéné dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, udrzovat na prevzatém stavenisti na svij naklad pofadek
a Cistotu, odstrafiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pFislu§nymi piedpisy.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisteni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a Fadné proskolené v piedpisech bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpetnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele &i jeho poddodavatele vy$etfi
a sepiSe zhotovitel zaznam o jeho pracovnim Urazu a seznami bezpeénostniho
technika objednatele s vysledky Setfeni.

Porusovani pfedpisti bezpeénosti prace a technickych zafizeni a bezpe&nosti
provozu se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateénym predstihnem o pohybu
jinych osob nez zamé&stnancu zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloudit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky
pfipadnych poddodavatell a jejich zaméstnancli a na v8echny ostatni fyzické osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyZaduje.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnd po pfedani a prevzeti celého dila objednatelem.
Za vyklizené se povazuje staveni$té zbavené véech odpadl a nedistot a uvedené do
stavu predpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu
puvodniho.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze budou stavebni prace na urdité &asti
staveni$té pferuSeny, zajisti zhotovitel ochranu dila pfed poskozenim klimatickymi
vlivy. V pfipadé, Ze tyto $kody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu
odstranit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali.

AL

8.2,

8.3.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, a zapisovat do ného veskeré skuteCnosti rozhodné pro
plnéni této smlouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavhé u mistra nebo stavbyvedouciho pro
opravnéné zastupce objednatele a pfipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy
den minimalné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud
TD provadi objednatel.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon &innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
pokud to stanovi platné a udinné pravni predpisy. Zaroven je zhotovitel povinen
zajistit pro vykon téchto ¢innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich piedpist a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a
stanovit zhotoviteli lhitu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit
neprodlené veskera potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadé, Ze
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouzije objednatel
sankéni opatieni uvedené v ¢él. 12.

Ptipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen piedavat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury a pfipadné
soupisy dodateénych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé& ve
formatech pouzitych u jednotlivych vykazl v nabidce.

Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material, ktery vznikl pfi realizaci dila,
zlikvidovat ve smysiu zakona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v pfipadé,
Ze by skuteény objem takového materidlu pfesahoval objemy uvedené ve vykazu
vymér. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odli§né mnozstvi materialu, nez bylo
stanoveno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho
presny soupis véetné ocenéni dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém
rozpodtu, ktery je prilohou této smlouvy. V pfipadé, Zze zhotovitel mize €ast materialu,
ktery je dle projektu oznacen jako nepouzitelny a u kterého v polozkovém rozpoctu,
ktery je pfilohou této smlouvy, ocenil jeho vytéZzeni, manipulaci s nim, jeho odvoz
a poplatky za ulozeni na skladku a ktery by musel byt zlikvidovan ve smyslu zakona o
odpadech, vyuZit at' uz pfi stavajici stavebni nebo jiné stavebni akci, provede v ramci
konecéné fakturace soupis tohoto materidlu a nasledné tento soupis véetné kalkulace
predlozi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéz v souladu
s ustanovenimi €l. 5.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
objednatel nebo jim uréend osoba a jichz se zucastni objednatel, zhotovitel
a objednatelem uréeny TD, pfipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby uréenée
objednatelem. Zapisy z kontrolnich dnu zaji$tuje objednatel nebo jim uréena osoba.
Soucasti kontrolnich dni bude pribézné projednavan postup realizace stavebnich
praci, véetné jejich dopadu na omezeni vyroby a jejich pfipustnost. Zavéry
uskute¢néné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou v8ak ménit
ustanoveni smlouvy, mohou v§ak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na
zakladé pozadavku objednatele uc¢inéného nejméné 3 dny pfed konanim kontrolniho
dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni pfediozit pisemnou zpravu o postupu
praci v rozsahu uréeném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na uhradu nakladl vzniklych timto doSasnym zastavenim provadéni
dila, a pokud nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu
terminu dokonéeni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD
objednatele dofasné zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéreni praci a konstrukci,
které v dal$im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj.
zejména pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodu a
kabelll pfed zahozem ¢&i zakrytim, veskeré izolace, injektaze, jakoz i dalSim
predepsanym zkouskam, a to nejméné 5 pracovnich dnl pfedem. Ke kontrole
zakryvanych a znepfistupfiovanych praci a konstrukci pfedlozi zhotovitel veskere
vysledky o provedenych zkouskach praci, dlkazy o jakosti pouzitych materiald
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

pouzitych pro zakryvané prace, certifikdty a atesty. Provedeni kontroly bude
dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud
se objednatel nedostavi, pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti
provede na naklady objednatele. Pokud je pfi dodateéném odkryti zfejmé, Ze prace &i
konstrukce byly provedeny vadné, hradi naklady na dodateéné odkryti zhotovitel.
Pied zakrytim &i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo
videozaznam zakryvanych ¢€asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pfeda je
bez zbytecného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen U¢astnit se prejimek
zakrytych konstrukci a v8ech zkousek svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen
zastupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provadéni pfedepsanych zkousek
zajistit pfislusnou normu nebo technicky predpis, podle kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zji§ténou skute¢nost necha potvrdit
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodeticka
zaméreni, ktera nejpozdéji pfi protokolarnim predani dila pfeda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skuteénost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dali postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pripadnou nevhodnost
realizace vyZadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma
veskeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila. V pfipadé, Ze
zhotovitel navrhuje zménu projektového feseni z jakéhokoli diivodu, je povinen udélat
to pisemnou formou na samostatném listu, kde bude vzdy uvedeno zdUvodnéni
navrhované zmény podepsané opravnénym zastupcem zhotovitele. Souéasti
navrhované zmény vzdy bude i vy&isleni pfedpokladaného cenového rozdilu (dal$ich,
napt. ¢asovych narok( na realizaci) oproti smluvnimu feseni. Povinnou soudasti
kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost
vyZzadovaného FeSeni spoliva, zejména jaké konkrétni ustanoveni pfislugné
technické normy é&i jiného technického &i pravniho predpisu je projektovym fesenim
poruseno.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych &i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dnl od oznameni rozsahu a charakteru $kod tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, Skodu finanéné nahradit.

Vznikne-li v prabéhu provadéni dila nutnost plsobeni koordinatora BOZP, podle &asti
tfeti zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi
pfi praci, vplatném znéni, resp. podle jeho provadécich predpis(i, aniz by tato
skute€nost jiz vyplyvala ze skute€nosti zndmych objednateli pfed zahajenim dila, je
zhotovitel povinen tuto skuteCnost bezodkladné sdélit objednateli. Objednatel je
povinen v takovém pfipadé jmenovat koordinatora BOZP.

Objednatel mUze rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé pusobit i tehdy,
kdyz pravni pfedpisy jeho plsobeni nevyZaduiji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
uréen, plnou soudinnost ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
pfedpist.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed zahajenim stavebnich praci uskuteéni veskeré ukony
nutné pro zji§téni skrytych prfekazek pro provedeni dila, jimiz jsou mysleny zejména
kontrolni prizkumy daného stavenisté a ovéfi tak, Zze staveni$té umoznuje provedeni
dila dohodnutym zplUsobem. Dale zhotovitel prohlasuje, Zze pfed zahajenim
stavebnich praci provede kontrolu vypoétd pro navrh nékterych d&asti dila,
pfekontroluje Udaje uvedené ve vykazu vymér aveskeré poskytnuté podklady
vzajemné porovna a ovéfi jejich spravnost a proveditelnost dila. Pfipadny soupis vad
a nedostatkt véetné navrhl na jejich odstranéni a dopadu na pfedmét a cenu dila
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

zhotovitel bezodkladné pfeda objednateli. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele
za spravnost a Uplnost projektové dokumentace.

Soucasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem radného provedeni dila ¢i
jeho casti je organizace, provedeni a dolozeni Uspésnych vysledkl potifebnych
individualnich, komplexnich, garanénich zkousek dila a dodrzovani pozadavku
organt statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organl prislusnych ke kontrole
staveb.

V8echny povrchy, konstrukce, zafizovaci predméty, souéasti vnitfniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poSkozené v dusledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pred
odevzdanim dila objednateli do puvodniho stavu, v pfipadé jejich znieni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi.

Stavbyvedoucim je [k doplnéni — dodavatel doplni dle prokazované kvalifikace
v nabidce, kontaktni e-mail a telefon]. Tato osoba musi osobné pfi realizaci dila
vykonavat funkci stavbyvedouciho. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné
v osobé stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen tuto skutec¢nost oznamit pisemné
objednateli a to pfed zahajenim plUsobeni nového stavbyvedouciho na stavbé. Novy
stavbyvedouci musi spliovat minimaini kvalifikaéni pozadavky kladené na
stavbyvedouciho obsazené vzadavaci dokumentaci kzadavacimu fizeni.
Stavbyvedouci je na pozadani objednatele povinen prokazat svoji totoznost.

Zhotovitel prohlasuje, ze
Alternativné:

)& schopen zajistit dostatecné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vefejné
zakazky v dobé jejiho pInéni, nebot’ je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz
doklada vypisem ze své majetkové evidence, popr. pojistnou smlouvou, pficemz tento
doklad priklada jako pfilohu k této smlouve.

nebo:

je schopen zajistit dostateéné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci verejné
zakazky v dobé jejiho plnéni, nebot ma smluvné zajisténou dodavku asfaltovych
smeési pro realizaci vefejné zakazky, coz doklada smlouvou o budouci spolupraci,
pficemz tuto smlouvu o budouci spolupraci priklada jako pfilohu k této smlouvé.

Vzhledem k vySe uvedenému prohlaseni v ¢1.8. odst. 8.23. této smlouvy zhotovitel
doklada plan dopravni trasy s detailnim rozpisem ¢asl a prumérné rychlosti vozidla
pfepravujiciho pozadovanou asfaltovou smés, aby mohl objednatel provéfit realnost
dojezdové vzdalenosti a kvalitu dovazené smési na staveni$té, v souladu
s relevantnimi technickymi normami TKP 7. Objednatel si vyhrazuje pravo kazdou

z doloZzenych obaloven uvedenych zhotovitelem provéfit oddélenim laboratore
objednatele.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim
pocatku a konce trvani praci, které omezeni provozu zpusobuji. Tyto Informativni
tabule dle manualu Komunikaéni strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit
schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou umistény na sloupku s reflexnimi
¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostateéném mnozstvi
(minimalné dvou) dle délky Useku a vyznamu komunikace k informovani vefejnosti o
pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym predstihem pred zahajenim praci
(idealné 7 dni predem). Presné umisténi tabuli bude soudééasti dopravné inzenyrského
opatieni (DIO), které je soucasti zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po
ukon&eni omezeni provozu, nejpozdéji véak v den predani dila, je zhotovitel povinen
tyto tabule demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen
zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udajd, a to neprodlené od okamziku, co bude
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zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni
veskerych zakonnych postupl pfi umistovani téchto informacnich tabuli.

PREVZETIDILA _ R 1

9.1.

9.2.

9.3,

94.

9.5.

Zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich dnu pfed terminem dokonéeni dila
objednatele k pfedani a prevzeti dila. Podminkou predani a pfevzeti dila
objednatelem je fadné splnéni pfedmétu dila bez vad a nedodélk(l s vyjimkou vad dle
¢l. 9.5. Zapis opfedani a prevzeti musi obsahovat soupis pfipadnych vad a
nedodélkl. Zapis o pfedani a pievzeti dila bude proveden spole¢né objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden
obdrzi objednatel a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat TD, autorsky dozor, veskeré
dotéené organy a jiné osoby, které uréi objednatel zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel je opréavnén, nikoliv v8ak povinen, pfevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
a bezpecnému uzivani pfedmétu dila. Pokud objednatel vtakovém pfipadé dilo
pfevezme, je zhotovitel povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit
v dohodnutych |hutach.

K zahajeni pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen piedloZit zejména:
- stavebni denik

- atesty pouzitych material(i a doklady o provedenych zkouskach

- souhlasy viastnikt &i spraveu inzenyrskych siti se zahozem

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby &i jejich &asti ve tfech vyhotovenich
véetné geodetického zaméreni . Zhotovitel pifeda 2 paré TDI. Zhotovitel dale
dokumentaci pfeda objednateli, resp. jeho odd. info. rozvoje GIS dokumentaci
skutecného provedeni stavby a pred finalni prejimkou objednateli (TDI) preda
original dokladu kompletné ukonéeného dokladu “Oznameni o ukonéeni praci*.

- geodetické zamérfeni skuteéného stavu véetné dokladu o predani IPR Praha
- prohlaseni o shodé

- doklady o likvidaci odpadu

- zménove listy

- dokumentaci skuteéného provedeni stavby &i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich a
v digitalni podobé

- dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudacnim fizenim (pfip. pfedéasnym
uzivanim) pozadovat zejména stavebni Ufad, Policie CR & jiny u&astnik
kolaudaéniho fizeni.

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladové ¢asti, kterou pieda zhotovitel
v origindlech, s o€islovanim jednotlivych dokladi a jejich Uplnym seznamem.
Zhotovitel jako soudast dokladové c&asti predlozi i obéma stranami podepsané
pfedavaci protokoly z pfejimek jednotlivych poddodavek, véetné soupisu vad a
nedodélkd z t&chto pfejimek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole
uplnosti dokladové &asti je jeden pracovni den. V pfipadé predloZzeni nelpiné
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu doplnéni a vlastni
ptedavaci fizeni bude zahajeno v ndhradnim terminu po jejim doplnéni. Minimaini
doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole predavané ¢asti
dila a zpracovani soupisu vad a nedodélku, je 5 pracovnich dna.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Prejimka je ukonéena podpisem predavaciho protokolu zmocnénymi zastupci obou
stran. Podpis pfedavaciho protokolu je datem pfedani ve smyslu ustanoveni €l. 4.1.
a 12.1. této smlouvy.

O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny
vady a nedodélky dle ¢l. 9.3. této smlouvy a Ihity pro odstranéni, datum vyklizeni
stavenisté apod.

V pfipadé dohody stran, je mozné dilo prfedavat v ucelenych, samostatné funkénich
Gastech.

Zhotovitel je opravnén za Uéelem zajisténi realizace prfedmétu dila v terminech
stanovenych touto smlouvou provést dilo prostiednictvim svych dalSich
poddodavatell, a to vyjma praci vylou¢enych z poddodavatelského systému
v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, a specifikovanych v zadavaci dokumentaci. V pfipadé, ze
by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavatelll predlozeného
v nabidce, je povinen o tom pisemné informovat objednatele, ktery je
v oduvodnénych pfipadech opravnén nového poddodavatele odmitnout.

Ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, maze dojit jen ve vyjimeénych pfipadech se souhlasem objednatele,
novy poddodavatel musi splfiovat minimalné ty kvalifikaéni pfedpoklady, jako plvodni
poddodavatel prokazal v ramci zadavaciho fizeni.

Ma-li byt ¢ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokazal uréitou ¢ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila v tom
rozsahu, v jakém prokazal kvalifikaci.

[ 10.

ZARUENI PODMINKY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zaruéni doba dila je dohodnutana ..............

Zaruéni doba poc&ina bézet dnem piedanim a prevzetim dila nebo jednotlivé ¢asti dila
v pfipadé pfevzeti dila po ¢astech.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé
o dilo, pfislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel, odpovida za vady, které ma dilo v dobé predani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, ze jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
zZivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovnich dnu ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
nahradu.

Zhotovitel zapoéne s odstrarnovanim reklamované vady do 10 dnl ode dne doruéeni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havarie branici plynulému provozu objednatele zapoéne zhotovitel s odstranénim
vady bezodkladng, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§sim terminu,
nejdéle vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jednda o vadu
omezujici provoz (vyrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin
od nahlaseni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti
osoby. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je
povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadée, ze reklamaci neuznava.
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10.6.

Oznameni o ukon&eni odstranéni vady a pfedani provedené opravy objednateli
provede zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
zaruku ve stejné délce jako je uvedena v ¢l. 10.1. této smlouvy, ktera poéina bézet
dnem pfedani a pfevzeti opravy potvrzenim pfedavaciho protokolu obéma smluvnimi
stranami a ostatnimi ugastniky fizeni o pfedani a pfevzeti opravy.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

Nebezpedli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl a zavazuje se nezplsobit Unik
ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci
dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle
této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu,
tykajici se pojisténi jeho odpovédnosti za $kody zplsobené jeho ¢&innosti jakoZto
zhotovitele vEéetné moznych Skod zpusobenych jeho pracovniky &i spolupracujicimi
osobami, a to do vySe minimalné 10 milioni K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu stavby takto pojistén. Zhotovitel pfedlozi pojistnou smlouvu objednateli na
vyzadani.

Zhotovitel timto prohlasuje, 2e je odpovédny za vzniklou 8$kodu v dasledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu dokonéeni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysi neproplacené dotace z divodu nedodrZeni
smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni naroky na nahradu $kody (i
sankce zUstavaji nedotéeny.

12.1..
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu predani dila se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i jen
zapodaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené
v protokolu o pfedani a prevzeti zaplati objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1.000 K¢
za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapo€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodleni ve vy$i 0,1 % z fakturované &astky za kazdy i jen zapofaty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢& v pfipadé& poruseni
povinnosti vyplyvajicich z bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za kazdé
jednotlivé poruseni,

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nahladené reklamace ve sjednaném
terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdou reklamovanou vadu a za kazdy zapodaty den prodleni, v pfipadé havarie
smiuvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy
zapodaty den prodleni.
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12.7. Jestlize zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele pokraduje ve stavebnich
pracich v rozporu se svymi povinnostmi & zadanim, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢& za kazdy takovy pfipad.

12.8. V pfipadé poruseni ustanoveni v ¢l. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zapliatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdé poruseni (doloZzené napf.
fotodokumentaci).

12.9. V pfipadé poruseni ustanoveni v ¢l. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé poruseni.

12.10. V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed radnym ukonéenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéj§im porusenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu
za prodleni s pIlnénim ¢&i s pInénim ze zaruky za odstranéni vad.

12.11. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vznikié Skody.

12.12. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele.

12.13. Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnl po obdrZeni dafového dokladu
(faktury) s vy&islenim smluvni pokuty.

[13. ODSTOUPENi OD SMLOUVY - ) -

13.1. Za podstatné poruseni smlouvy dle § 2002 a nasl. ob&anského zakoniku, pfi kterem
je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vady dila jiz v prubéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené IhGté,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim stavby o vice nez 10 dnU

c) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila o vice nez 30 dnd,

d) upadek zhotovitele ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zékona, v
platném znéni

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) porusovani pfedpisti bezpelnosti prace a technickych zafizeni, v pfipadé, ze byl
zhotovitel na takové nedostatky pisemné upozornén a v pfiméfené Ihdté
nezjednal napravu,

g) nedodrzovani povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

13.2. U&inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznameni o odstoupeni

druhé strané smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI J

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi organy budou
probihat v eském jazyce. Ves$keré doklady o stavbé, pouzitych materialech
a konstrukcich pfedavané objednateli budou v eském jazyce.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze &islovanymi dodatky, podepsanymi ob&ma smluvnimi
stranami.

Tuto smlouvu je mozno ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Objednatel muze smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni
dobou, ktera zadina bézet prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho po
kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd doruéena zhotoviteli.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed radnym ukoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou souéasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tfeti osobé.

Pfipadnd neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, ze se kterékoliv ustanoveni této smiouvy
stane neudinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného
odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

V pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji
pievzeti znemozni, se ma za to, ze pisemnost byla doru¢ena.

Smlouva se fidi Eeskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci z této smlouvy plati pfislu§na ustanoveni obéanského zakoniku

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
zastupovat smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prednostné feseny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislu$nym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je
v tomto pfipadé povinen vykonat veskerou souc¢innost s kontrolou.

Smluvni strany prohlasuji, Zze zadna informace uvedena v této smlouvé neni
pfedmé&tem obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato smiouvy byla uvedena v Centraini
evidenci smluv vedené Technickou spravou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. (CES
TSK), ktera obsahuje udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, diselné
oznaceni této smlouvy, datum jejiho uzavieni, dobu G¢innosti od/do a dale vlastni text
smiouvy.

Smiuvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smiuv dle
zakona ¢€.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uUginnosti nékterych smluv,
uvefejhiovani téchto smiuv a o registru smluv (zadkon o registru smiuv), v platném
znéni, zajisti objednatel.

Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi a Zze
byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, prosté omylu.

Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost
originalu, objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a
uginnosti dnem jejiho zverejnéni v registru smiuv.

Zhotovitel neposkytne Zadné informace tykajici se provadéného dila dalSim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupclu objednatele.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala
¢estné a transparentné a soucasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi plnéni
této smlouvy a veSkerych &innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, ze
se seznamily se zasadami Criminal compliance programu TSK (dale jen ,CCP"),
které jsou uverejnény na webovych strankach objednatele zejména s Kodexem CCP,
a zavazuji se tyto zdsady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrZzovat. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme opatieni tak, aby nevzniklo
dlvodné podezieni na spachani trestného &inu &i k jeho spachani, tj. tak, aby
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kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena odpovédnost podle zak.
418/2011 Sb., nebo nevznikia trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak.

40/2009.
14.21. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou pfilohy:

- polozkovy rozpodet;
- finanéni a €asovy harmonogram;
- seznam poddodavatelu;
Manual hospodareni s vybouranym materialem;

O O

- Vypis z majetkové evidence, popi. pojistna smlouva, najemni smlouva, potvrzeni

pojistovny dokladajici viastnictvi obalovny asfaltovych smési.
- alternativné:
= Smlouva o budouci spolupraci

- Plan dopravni trasy, po které bude zajistovat vEasnou dodavku potfebného

mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté
Metodicky pokyn pro 2D dokumentaci skuteénych provedeni staveb
Tabulka aktivace HIM

V Praze dne . . 2019 V dne

. 2019

Objednatel Zhotovitel
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