Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto

Dodavatelé,
kteli jsou zadavateli znami

Nase znacka Vyfizuje V Praze dne
TSK/13926/20/1216/honz Ing. Honzatkova/257015225 3. 06 2000

Véc: Vysvétleni Zadavaci dokumentace I. v souladu s § 98 zakona &. 134/2016 Sb,,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZY) a
prodlouzeni lhiity pro podani Zadosti o G¢ast v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ

Identifikace vefejné zakazky

Nazev vefejné zakazky: ,,Chodovska, isek U Plynarny - K JiZzni spojce, Praha 4,
¢. akce 1000138«

Evidenéni &islo zakazky uvedené ve Véstniku vefejnych zakazek: 22020-010708

Systémové ¢islo v NEN: N006-20-V00007545
(dale jen ,VZ)

Zadavatel

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

se sidlem Rasnovka 770/8, PSC 110 00 Praha 1 - Staré Mésto

ICO: 03447286

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA,, generalnim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou piedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem predstavenstva
(dale jen ,Zadavatel®)

Na zakladé pisemnych 2adosti o vysvétleni zadavaci dokumentace Vas v souladu s § 98 ZZVZ
informujeme o znéni 2adosti a o poskytnutém vysvétleni.

Dotaz:

VézZeni,

v souvislosti se &ifenim infekéni nemoci s nézvem COVID-19 zpusobenym novym
koronavirem (déle téZ jen ,pandemie COVID-19"), s odkazem na usneseni viady Ceské
republiky ze dne 12. 3. 2020, ¢. 194, o vyhlaSeni nouzového stavu a dal§i navazujici
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restrikce ze strany organt verejné moci Zada potencialni dodavatel o vysvétleni zadavaci
dokumentace ve smyslu § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek.
Potencialni dodavatel se v souvislosti s pandemii COVID-19 dovoluje zadavatele dotazat,
zda uvaZuje o Upravé zaddvaci dokumentace, resp. smlouvy o dilo tak, aby smlouva o dilo
jednoznacéné a nepochybné upravila préva a povinnosti smluvnich stran ve vztahu k vy3Ssi
moci, v sou¢asné dob& zejména v souvislosti s pandemii COVID-19, nebot’ okolnosti této
pandemie, jako? i restriktivni opatfeni viady Ceské republiky i viad ostatnich zemi, se stale
vyvijeji a potencidlni dodavatel ani v tento okamzik nedokaZe piné predvidat dalsi vyvoj
udalosti, ani jaka dostate¢na opatreni prijmout. Vzhledem k tomu, Ze se pandemie COVID-
19 déle rozSifuje a legislativni restrikce ze strany organi vefejné moci déle zprisriuji, mohlo
by v koneéném dusledku byt ohroZeno radné a véasné plnéni dila (napf. kvdli nedostatku
persondlu ¢i dodavek materidlu a zafizeni), kdy by nadto nebylo jasné, jaka préva a
povinnosti prfislusnaé smiluvni strana nese. Potencialni dodavatel tak navrhuje, aby ve
smyslu § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, zadavatel dopinil ve
smyslu vyse uvedeném takové ujednani do smlouvy o dilo a v tomto smyslu zménil
zadavaci dokumentaci.

Potencialni dodavatel navrhuje upravit do smiouvy o dilo dolozku vy3§i moci napriklad v
nasledujicim znéni:

V pripadé, Ze budou prijata/vydana mimoradna opatieni, rozhodnuti ¢i doporuceni v
souvislosti s §ifenim onemocnéni COVID-19 ¢&i vzniknou jakékoliv nové skutecnosti nebo
okolnosti v souvislosti s onemocnénim COVID-19, v jejichZ dusledku nebude moZné spinit
sjednany termin provedeni dila (zejm. bude omezena ¢i zcela zastavena vyroba
dodavatele ¢&i jeho subdodavatel, bude vydano rozhodnuti organt verejné moci
znemoZriujici cesty do mista provedeni dila, organy vefejné moci bude vydano doporuceni
necestovat do mista provedeni dila, bude nafizena karanténa osob znemoZriujici nebo
vyznamné stéZujici provedeni dila ve sjednaném misté apod., méa zhotovitel pravo:

- Jjednostranné prodlouZit sjednany termin (jakoZ i jednotlivé dilGi terminy, jsou-li
stanoveny) pinéni smlouvy (a to i opakované).

- odstoupit od smlouvy, pfipadné odstoupit od smlouvy v rozsahu dosud
neprovedené ¢asti smiouvy.

Objednatel je s pripadnym prodlouzenim sjednaného terminu provedeni dila dle
predchoziho odstavce srozumén a souhlasi s nim. O prodlouZeni sjednaného terminu
provedeni dila ve smyslu vySe uvedeném bude zhotovitel pisemné informovat objednatele,
a to formou pisemného oznameni s tim, Ze sjednany termin provedeni dila (¢i jednotlivé
dilci terminy, jsou-li stanoveny) se automaticky posouva na termin uvedeny v tomto
pisemném oznameni, a to i opakované. Pisemné oznameni muZe mit i zpétnou uéinnost.
Za pisemné oznameni se povaZuje i odeslany e-mail.

Odpovéd"

Zadavatel upravuje zadavaci podminky v navrhu smlouvy, resp. doplfiuje €lanek 14. Vy3Si moc.
Tento upraveny navrh smlouvy zvefejni za profilu zadavatele.

V souladu s § 98 odst. 4 a § 99 ZZVZ zadavatel prodluzuje |hitu pro podani nabidek nasledovné:

Puvodni Ihata pro podani Zadosti o UCast 22.4.2020 v 10:00 hod.
Nova lh(ta pro podani Zadosti o ucast 23.4.2020 v 10:00 hod.

Ostatni podminky zUstavaji nezménény.
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Tento dokument je rozesilan prostfednictvim Narodniho elektronického nastroje vsem
dodavatelim, ktefi jsou zadavateli znami a bude uverejnén na profilu zadavatele.
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