

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: **A/3/19/4220/086**

číslo smlouvy zhotovitele: 252/0000/DD0/9

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous - vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik odd. přípravy a realizace investic

2. Zhotovitel:

Vedoucí společník:

Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňova 27,826 56 Bratislava SK, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením **Doprastav a.s., organizační složka Praha,**

IČO: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 17211293/0300

zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím OS Praha na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Martin Tutka

- ve věcech technických: Ing. Martin Nikmon

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Juraj Sedliaček

(dále jen „vedoucí společník“)

Společník 1:

Doprastav CZ, s.r.o

IČO: 055 61 027

DIČ: CZ05561027

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č.ú. 4537199329/0800

Zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, jednatelem společnosti

(dále jen „společník 1“)

Společník 2 :

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10825

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č.ú.: 5050580237/0100

Zastoupena: Ing. Pavlem Foltýnem

(dále jen „společník 2“)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve společnost s názvem: "5. května - svodidla" se správcem společnosti Doprastav, a.s., (vedoucím společníkem), zastoupeného Mgr. Martinem Tutkou, zastupujícím i společnost Doprastav CZ, s.r.o. (společník 1) a SAFEROAD Czech republic s.r.o. (společník 2), na základě smlouvy o společnosti.

(společně též jako „společníci“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „5. května – svodidla, Praha 4, č. akce 999424“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4.

Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění je výměna středových svodidel se stupněm zadržení H2 na komunikaci 5. května v Praze 4. Budou použita betonová svodidla výšky 1,2 m a na mostech mostní svodidla ocelová. Přejezd středního dělicího pásu bude z ocelových oboustranných snadno rozebíratelných svodidel. Za svodidlem bude zpevněná plocha šířky 1m. Dojde k úpravě odvodnění.

Součástí předmětu plnění je:

- projekt a realizace DIO

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.
(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 4, ulice 5. května
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a ve stanovené době předat dílo objednateli v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 2017 s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatel a hlavním městem Prahou (pro účely této Smlouvy též jako „HLMP“), když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „**Smlouva HLMP**“).
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení stavebních prací: ihned po zveřejnění této smlouvy v registru smluv a dále dle vydaného DIR, které zajišťuje zhotovitel, ihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li objednatel pozdější termín.
2. Termín dokončení: 39 dní po předání staveniště

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 39 dnů

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.

Zápisem do stavebního deníku potvrzeným zástupcem objednatele a zhotovitele je možné učinit přerušení stavebních prací. O toto přerušení se prodlužuje lhůta výstavby bez nutnosti změny smluvního vztahu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele do 5-ti pracovních dnů stavební práce obnovit.

3. Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu, s ohledem na platné zákony a předpisy, zejména pak týkající se BOZP, hygienických předpisů, apod.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.
5. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce odpovídá i přiložený harmonogram provádění prací.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. **Celkem cena za dílo bez DPH : 29 648 363,22 Kč**
DPH: 6 226 156,28 Kč
Cena celkem včetně DPH : 35 874 519,50 Kč

Cena je blíže specifikována v příloze smlouvy Položkový rozpočet.

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojitým vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.
Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.
3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přijímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.

VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
4. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule dle manuálu Komunikační strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mít schválený rozměr a jednotný vzhled a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostatečném množství (minimálně dvou) dle délky úseku a významu komunikace k informování veřejnosti o připravovaném dopravním omezení s dostatečným předstihem před zahájením prací (ideálně 7 dní předem). Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umístování těchto informačních tabulí.

VII. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

- Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
 4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
 5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor.

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK).
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré

- geometrické plány
- zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
- doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
- vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
- hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
- vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců na stavební část
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně (mj. jde i o neefektivní využívání možné pracovní doby při provádění díla) v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či

samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,

7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz

Dále zhotovitel umístí 2 ks informační DZ s textem předepsaným objednatelem a termíny stavby.

Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude

schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.
14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Zhotovitel zajistí dopracování projektové realizační dokumentace a zábor veřejného prostranství.
17. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektů.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
20. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby.
21. V případě hlukového měření zajišťovaného zhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko od HSHMP.
22. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce.
23. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **10 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelům platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
- Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Podrobný harmonogram prací
 - Položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů
 - Tabulka aktivace HIM
 - Plná moc k podpisu Smlouvy Mgr. Tutka

V Praze dne 29. 11. 2019

objednatel

Mgr. Jozef Šincák

Filip Hájek


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne 14.11.2019

zhotovitel

Doprastav a.s.
Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha
Na základě plné moci

Doprastav a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 112 00 Praha 8
IČO: 49281429
- 02102 -



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 19003 - 5.května (zadání)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **29 648 363,22**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	29 648 363,22	6 226 156,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **35 874 519,50**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 19003 - 5.května (zadání)

Místo: Datum: 12. 9. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 648 363,22	35 874 519,50
01 - Svodidla	01 - Svodidla	24 345 172,04	29 457 658,17
02 - Odvodněn	02 - Odvodnění	2 684 091,18	3 247 750,33
í 00 - Ostatní	00 - Ostatní	2 619 100,00	3 169 111,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19003 - 5.května (zadáni)

Objekt:

01 - Svodidla - 01 - Svodidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 345 172,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 345 172,04	21,00%	5 112 486,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 457 658,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19003 - 5.května (zadání)

Objekt:

01 - Svodidla - 01 - Svodidla

Místo:

Datum: 12. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 345 172,04

HSV - Práce a dodávky HSV

24 345 172,04

1 - Zemní práce

2 801 130,11

4 - Vodorovné konstrukce

2 641 343,18

5 - Komunikace pozemní

574 320,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 710 339,10

997 - Přesun sutě

2 618 039,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19003 - 5.května (zadání)

Objekt:

02 - Odvodnění - 02 - Odvodnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 684 091,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 684 091,18	21,00%	563 659,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 247 750,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19003 - 5.května (zadání)

Objekt:

02 - Odvodnění - 02 - Odvodnění

Místo:

Datum: 12. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 684 091,18

HSV - Práce a dodávky HSV

2 684 091,18

1 - Zemní práce

161 560,14

4 - Vodorovné konstrukce

157 287,09

8 - Trubní vedení

289 091,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 750 161,92

997 - Přesun sutě

325 990,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19003 - 5.května (zadání)

Objekt:

00 - Ostatní - 00 - Ostatní

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 619 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 619 100,00	21,00%	550 011,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 169 111,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

19003 - 5.května (zadání)

Objekt:

00 - Ostatní - 00 - Ostatní

Místo:

Datum:

12. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 619 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 619 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

750 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

844 100,00

VRN4 - Inženýrská činnost

300 000,00

VRN6 - Územní vlivy

300 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

300 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

125 000,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňova 27,826 56 Bratislava SK , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením **Doprastav a.s., organizační složka Praha**

se sídlem: K zahradnictví č.ev.13, Praha 8, 180 00

IČ: 492 81 429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 8328 jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „**5.května – svodidla, Praha 4, č.akce 999424**“ (dále jen „dodavatel“),

Název společnosti	IČO, Sídlo	Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé

Netýká se

Dodavatel dále prohlašuje, že jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem a bude nedílnou součástí návrhu smlouvy.

V Praze dne 14.11.2019


Doprastav
Doprastav, a.s.
OR. JIHLAVA IČO: 313 33 320 PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 492 81 429
Mgr. Martin Šulc, vedoucí OS Praha
na základě plné moci

PŘÍLOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění podle čísel objektů:

Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně. Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku – (předat kopii znaleckého posudku)

b) Hodnota komunikace

- b.1.) vozovka
 - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
 - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
 - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/
 - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m2 a dopravněbezpečnostní zařízení
- b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
- b.3.) demolice
- b.4.) chráničky
- b.5.) komunikační zeleň
- b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
- b.7.) schodiště
- b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***

c) Tunely (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)

d) Mosty (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)

e) Speciální objekty (pítka, nadzemní garáže,..),
P+R,
odtahy a vážení,
zařízení pro zimní službu,
zařízení pro přenosy dat

f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/

g) Zdi

h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ

i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic

j) Objekty pro telematiku

*** tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
č. 24/0000/SS0/25

uzavřená dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)
v souvislosti s realizací díla

„5. května – svodidla, Praha 4, č. akce 999424“

Čl. I.

Smluvní strany

Doprastav, a.s.

se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
zapsána v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I., Oddíl: Sa, vložka č.:581/B
zastoupená: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva
Ing. Peter Milan, člen představenstva

IČO:313 33 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod jménem

Doprastav, a.s., organizační složka Praha, se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328

IČ: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

dále jen „**Vedoucí společník**“ též „**Správce**“

a

Doprastav CZ, s.r.o.

se sídlem K zahradnictví č.ev.13, Střížkov, 180 00 Praha 8, Česká republika
zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, Oddíl: C, vložka č.: 265888

zastoupená: Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

IČO: 055 61 027

DIČ: CZ05561027

dále jen „**Společník 1**“

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10825
zastoupená: Ing. Pavel Foltýn – jednatel společnosti

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

dále jen „**Společník 2**“

a

Společník 1, Společník 2 jsou dále uváděni společně jako „**Společník**“.

Vedoucí společník / Správce a Společník 1 a Společník 2 jsou dále uváděni společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jako „**Společníci**“.

Tato Smlouva dále jen „**Smlouva**“.

Čl. II.

Účel Smlouvy, název a sídlo Společnosti

- 2.1. Společníci se touto Smlouvou ve smyslu § 2716 a navazujících ustanovení OZ sdružují za účelem získání veřejné zakázky prostřednictvím společné účasti v zadávacím řízení na zhotovitele stavby „**5. května – svodidla, Praha 4, č. akce 999424**“, zveřejněném v oznámení o zahájení řízení uveřejněno dne 23.08.2019 Zadavatelem **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**, se sídlem Řásnovka 770/86, 110 00 Praha 1, IČO 03447286 (dále jen „**Zadavatel**“), evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: **Z2019-029694** (dále jen „**Zadávací řízení**“ a uvedená veřejná zakázka dále jen „**Zakázka**“ nebo „**dílo**“) a společné realizace Zakázky v rozsahu, termínech a za dodržení ostatních podmínek Zadávacího řízení a smlouvy o dílo mezi Zadavatelem jako objednatelem a Společníky jako zhotovitelem (dále jen „**SoD**“).
- 2.2. Pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této Smlouvy v požadované kvalitě a termínu se Společníci zavazují vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu této Smlouvy.
- 2.3. Odpovědnost za splnění závazků společnosti vzniklé dle Smlouvy je třetím stranám garantována všemi Společníky **společně a nerozdílně**.
- 2.4. Společnost vzniklá na základě této Smlouvy bude vystupovat pod názvem: „**5. května – svodidla**“(dále jen jako „**Společnost**“).
- 2.5. Sídlem Společnosti je: K zahradnictví č.ev.13, Střížkov, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Čl. III

Vznik a zánik Společnosti

- 3.1. Společnost vzniká podpisem Smlouvy oprávněnými zástupci Společníků a trvá po celou dobu existence závazků plynoucích z nabídky Společnosti podané do Zadávacího řízení, případně ze SoD uzavřené mezi Společníky a Zadavatelem na realizaci Zakázky.
- 3.2. Společnost zanikne v případě:
 - a) že Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o zrušení Zadávacího řízení;
 - b) vydání rozhodnutí Zadavatele o tom, že se Společností nebude uzavřena SoD, a to dnem marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti tomuto rozhodnutí, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;
 - c) že budou splněny veškeré závazky Společnosti vůči Zadavateli přijaté v nabídce Společnosti a v SoD – tj. po dokončení Zakázky a uplynutí lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla provedeného dle SoD a z odpovědnosti za případné škody;
 - d) ostatních důvodů stanovených v § 2744 občanského zákoníku.

- 3.3. Žádný ze Společníků není oprávněn vystoupit ze Společnosti v nevhodné době a k újmě ostatních Společníků, tj. před splněním všech povinností vyplývajících z předložené společné nabídky. V případě získání Veřejné zakázky a uzavření SoD nesmí Společník ze Společnosti vystoupit před splněním všech povinností vyplývajících ze SoD.
- 3.4. V případě, že zadavatel předčasně ukončí smluvní vztah s jiným uchazečem, popř. tento uchazeč předčasně ukončí smluvní vztah se zadavatelem a zadavatel využije svého práva a vyzve společnost, co by uchazeče, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou uchazeče, k uzavření smlouvy se zadavatelem, zavazují se společníci uzavřít společenskou smlouvu identického obsahu. Odepření součinnosti k uzavření takové společenské smlouvy je porušením smluvní povinnosti

Čl. IV

Právní postavení Společníků

- 4.1. Společnost vzniklá Smlouvou a je společností dvou nebo více právních subjektů.
- 4.2. Založená Společnost není samostatnou právní osobou; jako taková nemá právní osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo do jiné evidence právnických osob.
- 4.3. Společnost není samostatnou účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmů. Touto jednotkou a plátcem je každý Společník sám.
- 4.4. Společníci prohlašují, že jako dodavatelé, podávající společnou nabídku do Zadávacího řízení, budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem Zadávacího řízení, jak je uvedeno v čl. II. této smlouvy, **zavázání společně a nerozdílně**, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky. Správce bude oprávněn jednat za Společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého ze Společníků, a konečně, jeho odpovědností bude příjem plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi Společníky.
- 4.5. Výše podílů účasti jednotlivých Společníků na činnosti Společnosti činí:
- | | |
|-------------------------------|------|
| • Vedoucí společník / Správce | 40 % |
| • Společník 1 | 10 % |
| • Společník 2 | 50 % |
- 4.6. Podrobné vymezení výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s plněním předmětu SoD jednotlivými Společníky, včetně jejich podrobného ocenění, specifikující podíl každého Společníka na celkové ceně díla prováděného dle SoD, bude řešeno Stanovami Společnosti, které budou zpracovány po případném získání Zakázky Společností. V případě dohody o nezpracování Stanov Společnosti dle odst. 11.3. této Smlouvy bude výše uvedené

podrobné vymezení řešeno formou dodatku k této Smlouvě, který bude obsahovat přílohu „Rozsah činnosti Společníků“.

- 4.7. V rámci vzájemného vztahu Společníků je každý Společník zavázán realizovat samostatně, na své náklady a svou odpovědnost svůj podíl dodávek a výkonů na Zakázce, určený způsobem podle odst. 4.6. Smlouvy. V případě, že jeden z účastníků nebude připraven realizovat svůj podíl na zakázce, je povinen svůj podíl nabídnout ostatním účastníkům společnosti k realizaci. Podmínky, za jakých se tato dodávka bude realizovat, budou dohodnuty ve Stanovách společnosti.
- 4.8. Společníci se dohodli, že případné vícepráce je povinen řádně, včas, na vlastní účet a svoje nebezpečí a výhradně na vlastní náklady vykonat vždy ten Společník, kterému je přidělena příslušná část Zakázky, které se vícepráce týkají, pokud se Společníci písemně nedohodnou jinak. Pokud jde o vícepráce na částech díla prováděných společně, bude se každý Společník na nich podílet dle velikosti svého podílu ve Společnosti, pokud se Společníci písemně nedohodnou jinak.
- 4.9. Škody a náklady způsobené pozdním odevzdáním Zakázky, resp. dokončením a předáním díla nebo jeho části (včetně smluvních pokut, penále, apod.), nese ten Společník, kterému bylo plnění díla, příp. jeho části, přiděleno a jehož zaviněním k prodlení došlo, s výjimkou případu, kdy prodlení způsobil nebo částečně způsobil jiný Společník, kdy tyto náklady snáší i dotčení Společníci podle míry svého zavinění. Pokud nebude možné určit Společníka odpovědného za prodlení s dokončením a odevzdáním díla anebo jestli nebude možné určit míru zavinění Společníků, budou tyto náklady rozděleny mezi Společníky v poměru podle velikosti jejich podílů ve Společnosti podle bodu 4.5 Smlouvy.
- 4.10. Pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, žádný ze Společníků není oprávněn zavazovat ostatní Společníky ve vztahu ke třetím osobám. Na vznik jakéhokoliv společného a nerozdílného závazku všech Společníků vůči třetím osobám je nutný podpis každého ze Společníků na příslušné smlouvě. Pokud uzavře Společník smlouvu s jakoukoli třetí osobou bez uvedeného podpisu ostatních Společníků, bude z takto uzavřené smlouvy zavázán sám.

Čl. V

Práva a povinnosti Společníků

- 5.1. O všech otázkách, které se týkají činnosti Společnosti, rozhodují Společníci společně a jednomyslně, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Nedojde-li ke shodě mezi Společníky, bude věc postoupena k rozhodnutí statutárních orgánů Společníků.
- 5.2. Společníci tímto pověřují Správce Doprastav, a.s. správou Společnosti.
- 5.2.1. Správce má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky Společnosti do Zadávacího řízení a následné realizace Zakázky následující práva a povinnosti:

- zajistit koordinaci činnosti Společníků při zpracování nabídky Společnosti do Zadávacího řízení;
- podepsat předem vzájemně odsouhlasenou společnou nabídku Společnosti na realizaci Zakázky, včetně podpisu všech dokumentů tvořící součást dané nabídky nebo s touto nabídkou souvisejících;
- zkontrolovat a odsouhlasit kompletní obsah odevzdávané nabídky Společnosti před jejím podáním do Zadávacího řízení;
- včas (tj. ve lhůtě pro podání nabídek v Zadávacím řízení) předat kompletní nabídku Společnosti Zadavateli;
- zajistit dle požadavků Zadavatele ve spolupráci se Společníky požadovanou jistotu k zajištění povinností vyplývajících z účasti v Zadávacím řízení dle odst. 6.1. Smlouvy a další jistoty dle odst. 6.2, 6.3. a 6.4. Smlouvy; případně-li poskytnutá jistota dle odst. 6.1. Smlouvy Zadavateli z důvodu, který nezavinil Správce, nýbrž Společník, vzniká Správci vůči Společníkovi/Společníkům nárok na náhradu škody, tj. zejména na úhradu částky ve výši propadnuté jistoty;
- zajistit pojištění Společnosti podle požadavků Zadavatele; náklady na pojištění zakázky ponese Společníci v poměru jejich podílu na dodávkách a výkonech ve smyslu odst. 4.5. Smlouvy, přičemž toto pojištění zajišťuje, po předchozím souhlasu, vedoucí Společník;
- v případě výběru nabídky Společnosti v Zadávacím řízení jako nejvýhodnější, vyzvat Společníky ke spolupodepsání SoD;
- realizovat komplexně svůj podíl na Zakázce;
- zastupovat Společníky vůči Zadavateli, orgánům státní správy a třetím osobám jako zmocněnec ve věci podání nabídky a ve všech věcech týkajících se účasti v Zadávacím řízení;
- činit za Společníky prohlášení, která mají být dle požadavku Zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci součástí nabídky;
- bez zbytečného odkladu po podání nabídky, nejpozději však do 14 dnů, předat ostatním Společníkům kompletní elektronickou kopii nabídky;
- provádí fakturaci ve vztahu k Zadavateli/Objednateli, a to na základě podkladů připravených ostatními Společníky;
- vykonává správu majetku získaného činností Společnosti a plní další úlohy v souvislosti s hospodařením Společnosti podle této Smlouvy;
- koordinuje činnost Společníků, případně dalších Společníkem určených osob, v souvislosti s projektováním, realizací, dokončením Zakázky a odstraňováním případných vad;
- ve spolupráci se Společníky vypracovává zprávy o postupu prací v rozsahu, v jakém to vyplývá ze SoD, případně z požadavků Zadavatele/Objednatele/stavebního dozoru Objednatele;

- koordinuje zkoušky díla (jeho části), odevzdávání díla (jeho části), kontroluje postup prací na díle a vydává příslušné pokyny ve vztahu k postupu prací na díle, všechno tak, aby bylo dokončeno včas;
- na základě podkladů poskytovaných mu Společníky připravuje podklady pro uplatnění nároků podle SoD, a tyto podklady odevzdává Zadavateli/Objednateli, resp. Stavebnímu doзору Objednatele.

5.2.2. Společník má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky Společnosti do Zadávacího řízení a následné realizaci Zakázky následující práva a povinnosti:

- Společníci jsou povinni kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci a veškeré další dokumenty či podklady, které byly Zadavatelem Společníkům zpřístupněny nebo od něj převzaty;
- poskytnout Správci veškerou potřebnou součinnost při zpracování nabídky, poskytnout mu veškeré potřebné informace a podklady, dokumenty prokazující jeho kvalifikaci a schopnost realizovat Zakázku; doklady Společník poskytne ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání společné nabídky;
- v případě výběru nabídky Společnosti v Zadávacím řízení jako nejvýhodnější na výzvu Správce uzavřít (spolupodepsat) SoD, a to včetně jejích případných dodatků tak, aby byla SoD se Zadavatelem uzavřena v zákonné lhůtě;
- realizovat komplexně svůj podíl na Zakázce;
- účastnit se na výzvu Správce všech jednání, která souvisejí s předmětem plnění Zakázky Společníkem;
- refundovat vedoucímu Společníkovi poměrný podíl nákladů vynaložených na poskytnutí jistoty k zajištění povinností vyplývajících z účasti v Zadávacím řízení, odpovídající dohodnutému podílu ve Společnosti;
- podílet se v poměru své účasti ve Společnosti na všech dalších garancích, jistotách a pojištěních.

5.2.3. Společník tímto zmocňuje Správce k podpisu nabídky Společnosti do Zadávacího řízení, k veškerému jednání a zastupování Společnosti ve věci podání nabídky Společnosti a provádění úkonů spojených s účastí Společnosti v Zadávacím řízení, a to na základě plné moci, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

5.3. Každý Společník nese náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky Společnosti v rozsahu výše uvedených činností samostatně a nemá právo požadovat po druhém Společníkovi/ostatních Společnicích jejich náhradu. Úhrada dalších nákladů nutných k realizaci účelu SoD se určí dle poměru podílů účasti Společníků na činnosti Společnosti uvedeného v odst. 4.5. Smlouvy, nedohodnou-li se Společníci jinak.

5.4. Správci náleží za správu Společnosti odměna ve výši 0,5% z ceny Zakázky skutečně zrealizované v příslušném měsíci všemi Společníky. Společníci se budou podílet na odměně dle jejich podílu na činnosti Společnosti v příslušném měsíci. Společník se zavazuje hradit

uvedenou odměnu měsíčně na základě faktury vystavené Správcem, splatné 15 dnů od data doručení.

- 5.5. Každý ze Společníků je povinen prokázat splnění příslušných kvalifikačních předpokladů stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci pro Zadávací řízení v předepsaném rozsahu. Za splnění kvalifikace prokazované společně odpovídají všichni Společníci, přičemž za její kompletaci odpovídá Správce.
- 5.6. Každý ze Společníků odpovídá za případné škody, které vznikly jinému Společníkovi v souvislosti s neplněním této Smlouvy, jakož i SoD ze strany Společníka, který takové škody způsobil. Náklady spojené s porušením právní povinnosti nese v plné výši ze svého ten Společník, který je prokazatelně způsobil. Pokud budou vůči jednomu Společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný Společník, musí Společník, který vznik těchto nároků způsobil, tyto uplatněné nároky plně uspokojit.

Čl. VI

Jistoty a pojištění

- 6.1. Jistotu za splnění povinností uchazečů z účasti v Zadávacím řízení (tzv. Záruka za nabídku neboli vadium) ve formě bankovní záruky ve prospěch Zadavatele obstará Správce a na úhradě nákladů se bude podílet každý Společník v rozsahu odpovídajícím jeho podílu na činnosti Společnosti dle odst. 4.5. této Smlouvy, nestanoví-li Zadavatel v zadávací dokumentaci pro Zakázku jinak.
- 6.2. Jistotu za řádné provedení díla (tzv. Zajištění plnění smlouvy neboli Performance Guarantee), příp. jiné typy záruk ve formě bankovní záruky ve prospěch Zadavatele, obstarají Společníci jako sdílenou bankovní záruku Společníků, kterou sjednají společně u jednoho bankovního ústavu, na kterém se všichni dohodnou, každý v rozsahu odpovídajícím jeho podílu na činnosti Společnosti dle odst. 4.5. této smlouvy, nestanoví-li Zadavatel v zadávací dokumentaci pro Zakázku jinak. Každý ze Společníků ponese ze svého náklady na obstarání své části sdílené bankovní záruky. Vedení a koordinaci těchto aktivit zajistí Správce. V případě, že Společník 1 nebude schopen zabezpečit svůj podíl na sdílené bankovní záruce, učiní tak Správce za něj. V případě, že se tuto formu vystavení bankovních záruk nebude možné zabezpečit, bude vystavení bankovních záruk a úhrada nákladů s tím spojených dohodnuto v dodatku k této Smlouvě.
- 6.3. V případě, že ze strany Zadavatele/Objednatele budou uloženy sankce v důsledku nesložení bankovních záruk včas, bude tyto sankce snášet a hradit v plném rozsahu ten Společník, který nepředložil bankovních záruk Objednateli včas zapříčinil.
- 6.4. Jestli dojde k plnění z bankovní záruky v důsledku nedodržení povinnosti některého Společníka, je tento Společník povinen bezodkladně nahradit dotčenému Společníkovi, který zabezpečil bankovní záruku, všechny náklady a škody, které mu vznikly v důsledku plnění z bankovní záruky, a zároveň všem dotčeným Společníkům náklady na její vystavení.

- 6.5. V případě, že Zadavatel na základě SoD odmítne uhradit práce, nebo jejich část, provedené a vyúčtované Společníkem, uvědomí ho o tom Správce. Správce nenesе žádnou odpovědnost za neplnění platebních povinností Zadavatele a za škodu v důsledku tohoto vzniklou.

Čl. VII

Hospodaření Společnosti

- 7.1. K přijímání plateb od Zadavatele a jejich distribuci mezi Společníky Správce zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet (dále jen „Účet Společnosti“). Správce bude mít postavení majitele Účtu Společnosti.
- 7.2. Finanční částky na Účtu Společnosti budou ve spoluvlastnictví Společníků. Spoluvlastnický podíl každého Společníka je určen dle podílů fakturované a Zadavatelem uhrazené ceny jeho prací na celkové sumě peněžních prostředků na Účtu Společnosti. Za vypořádání spoluvlastnictví k finančním prostředkům na Účtu Společnosti se považuje úhrada faktur jednotlivým Společníkům. Připsáním finančních prostředků z Účtu Společnosti na účet Společníka se připsané finanční prostředky stávají výlučným vlastnictvím Společníka, na kterého účet byly připsané a úhrada na účet Společníka se považuje za vypořádání podílového spoluvlastnictví a také za úhradu příslušné faktury Společníka.
- 7.3. V případě hrozícího nedostatku finančních prostředků na účtu Společnosti, především v případě, že stav finančních prostředků na účtu Společnosti nebude dlouhodobě dostačující na pokrytí splatných závazků Společnosti, Společníci na základě výzvy vedoucího Společníka doplní chybějící peněžní prostředky na účet Společnosti formou složení finančních prostředků na společný účet Společnosti nejpozději do 5 dní od výzvy vedoucího Společníka, a to v poměru podle velikosti svých aktuálních podílů ve Společnosti.
- Vklady budou Společníkům vráceny v případě, že ze stavu hospodaření Společnosti bude zřejmé, že potřeba takového vkladu pro zabezpečení plynulého financování realizace Zakázky už pominula.
- 7.4. Správce Společnosti vede v průběhu realizace Zakázky řádné účetnictví a přehled o majetkových poměrech Společnosti. Nebude-li Společníky dohodnuto jinak, podává Správce ostatním Společníkům vyúčtování majetku Společnosti, včetně příjmů a výdajů, výnosů a nákladů, jakož i zisku nebo ztráty, vždy jednou měsíčně, a to nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po jeho ukončení. Správce Společnosti umožní Společníkům nahlédnout do účetní dokumentace týkající se činnosti Společnosti.
- 7.5. Každý Společník bude snášet sám náklady na zhotovení přidělené části díla. Tyto náklady nepodléhají evidenci v rámci Společnosti. Výsledek hospodaření, jako součást ceny za realizaci části díla přidělených jednotlivým Společníkům patří jednotlivým Společníkům, kteří stavebné práce zrealizovali a nepodléhá žádné evidenci v rámci Společnosti a žádnému dalšímu rozdělení v rámci výnosů Společnosti. Ostatní případné výnosy ze společných

- činností Společnosti budou rozděleny mezi Společníky v poměru dle jejich podílů na Společnosti.
- 7.6. V rámci Společnosti odpovídá každý Společník za část díla-stavební objekty, které mu budou přidělené na realizaci a z těch objektů bude Společník snášet zisk nebo případnou ztrátu. Každý společník je povinen vykonat práce a zhotovit části díla jím realizované řádně a v dohodnuté lhůtě. Každý Společník nese odpovědnost za svůj rozsah prací, za všechna technická rizika své části díla, a to s náležitou péčí v souladu s touto Smlouvou, se SoD uzavřenou mezi Společností a Zadavatelem a časovým harmonogramem. Tato odpovědnost bude obsahovat výlučnou odpovědnost každého Společníka za škody a závazky vyplývající z neplnění, vadného plnění nebo prodlení s plněním, které se týká samotného Společníka nebo jeho zástupce nebo subdodavatelů.
- 7.7. Správce provádí fakturaci ve vztahu k Zadavateli, a to na základě podkladů připravených ostatními Společníky. Dále vykonává správu majetku získaného činností Společnosti a plní další úlohy v souvislosti s hospodařením Společnosti dle této Smlouvy.
- 7.8. Do Společnosti budou fakturovány jen takové stavební práce Společníků, které budou moci být fakturované na Zadavatele/Objednatele. Ostatní výkony si budou Společníci účetně vykazovat, resp. evidovat, ve svém účetnictví.
- 7.9. Vyrovnání vzájemných splatných pohledávek mezi Společníky, které vznikly při realizaci díla anebo v souvislosti s dílem, je možné vykonat jednostranným zápočtem s výjimkou pohledávek z titulu penále, smluvních pokut, náhrady škody anebo jiných podobných titulů. Pohledávky z titulu penále, smluvních pokut, náhrady škody anebo jiných podobných titulů je možné započíst jen na základě písemné dohody mezi jednotlivými Společníky.
- 7.10. Správce ve spolupráci se Společníky vypracovává zprávy o postupu prací v rozsahu, v jakém to vyplývá ze SoD, případně z požadavků Zadavatele / stavebního dozoru Zadavatele.
- 7.11. Na základě podkladů poskytovaných Společníky připravuje podklady pro uplatnění nároků dle SoD a tyto podklady odevzdává Zadavateli, resp. stavebnímu dozoru Zadavatele.

Čl. VIII

Další ustanovení

- 8.1. Společníci se dohodli, že společně zpracovaná nabídka bude podána jako společná nabídka více osob, a to jako společná nabídka Společníků dle této Smlouvy.
- 8.2. Nabídka Společnosti bude zpracována v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v Zadávací dokumentaci na Zakázku.
- 8.3. Za řádné zkompletování nabídky Společnosti a její včasné předložení Zadavateli je odpovědný Správce. Společník je povinen se Správcem spolupracovat, poskytovat mu včas veškeré potřebné informace a podklady a na jeho výzvu se v uvedeném termínu zúčastňovat

svolaných jednání. Zástupci Společníků na těchto jednáních budou osobami způsobilými k projednání výzvou daných otázek či problematiky.

- 8.4. V případě, že Zadavatel vybere nabídku Společnosti jako nabídku nejvýhodnější, zavazují se Společníci uzavřít SoD se Zadavatelem a realizovat komplexně svůj podíl na Zakázce, jakož i splnit další podmínky vyplývající se zadávací dokumentace pro Zakázku a SoD.
- 8.5. V případě přechodné nemožnosti plnění povinností dle této Smlouvy jedním ze Společníků převezme v neodkladných případech (např. ohrožení termínů plnění dle SoD) plnění povinností zhotovitele dle SoD zbývající Společník nebo Společníci, a to na základě vzájemné dohody. Náklady s takto spojeným plněním budou následně přeúčtovány Společníkovi, jenž se ocitl v nemožnosti plnění.
- 8.6. V případě nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku některého Společníka (za předpokladu, že tento Společník není jako právnická osoba zrušen) převezme zbývající Společník/Společníci všechny jeho závazky vyplývající z této Smlouvy a SoD. V tomto případě Společník, o jehož úpadku bylo pravomocně rozhodnuto, nemá nárok na výplatu jakékoliv části ceny Zakázky, která byla realizována jiným Společníkem podle tohoto odstavce Smlouvy.

Čl. IX.

Ochrana údajů

- 9.1. Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od jiného Společníka v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této Smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy nabídky Společnosti a realizace Zakázky. Tyto informace budou dávány k dispozici třetím osobám jenom do míry nutné pro přípravu nabídky Společnosti a realizaci Zakázky.

Čl. X.

Zákaz konkurence

- 10.1. Po dobu trvání této Smlouvy, nesmí žádný Společník činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem k účelu Společnosti konkurenční povahu. V této souvislosti se každý Společník zavazuje, že nepodá nabídku samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo jako subdodavatel, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž Zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V případě porušení tohoto ujednání, je ten Společník, který tento závazek porušil, povinen uhradit ostatním Společníkům jednotlivě smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo dosažení účelu, pro který Společnost vznikla nebo by vedlo ke škodě jiného Společníka, Zadavatele nebo třetí osoby. V takovém případě je Společník, který zapříčinil vznik škody nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možno škodě zabránit nebo snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou škodu v plném rozsahu.
- 11.2. Pokud by došlo mezi Společníky kdykoli v budoucnosti k rozporu o obsahu, smyslu anebo účelu této Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad Smlouvy mají rozhodující význam její účel a principy vzájemné slušnosti i obchodní a podnikatelské korektnosti a plnění společného účelu Smlouvy ve společném zájmu všech Společníků. Pokud se majetkové spory vzniklé z této Smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou Společníků, budou je Společníci řešit u příslušného soudu České republiky.
- 11.3. Měnit nebo doplňovat tuto Smlouvu lze pouze písemnými dodatky, potvrzenými zástupci statutárních orgánů nebo pověřenými zástupci všech Společníků. Společníci upraví v případě úspěchu v Zadávacím řízení a uzavření SoD dodatečně na základě Stanov Společnosti a v souladu s podmínkami SoD konkrétní způsoby a zásady vzájemné spolupráce Společníků při případné realizaci předmětu Zakázky, zejména pak otázky související s vedením účetnictví, financováním a organizačně-řídícími záležitostmi vedení Společnosti či řízení realizace Zakázky. Stanovy Společnosti nebudou zpracovávány, pokud se na tom Společníci dohodnou. V takovém případě bude mezi Společníky uzavřen dodatek ke Smlouvě obsahující přílohu „Rozsah činností Společníků“ (tj. konkretizace dělení předmětu plnění Zakázky v souladu s podíly dle odst. 4.5. této Smlouvy) a konkrétní způsoby a zásady vzájemné spolupráce Společníků při případné realizaci předmětu Zakázky, jak je uvedeno v druhé větě tohoto odstavce Smlouvy.
- 11.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, a zároveň je takový závazek plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy, potom taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy a Společníci se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, Společníci nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této Smlouvě.

- 11.5. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech Společníků.
- 11.6. Žádný ze Společníků nesmí bez předchozího písemného souhlasu ostatních Společníků postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky (případně jejich část) vyplývající z této Smlouvy nebo ze SoD třetí osobě, s výjimkou případů, kdy třetí osobou je financující banka. Společníci berou na vědomí, že v případě porušení tohoto zákazu kterýmkoliv ze Společníků je takové jednání považováno za absolutně neplatné a nevyvolává žádné právní účinky.
- 11.7. Smlouva je vyhotovena ve 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý Společník obdrží po 1 vyhotovení a 1 vyhotovení bude součástí nabídky Společnosti v Zadávacím řízení.
- 11.8. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Plné moci pro správce společnosti

V Bratislavě dne 14.9.2019

Za Doprastav, a.s.

Doprastav

Doprastav a.s.
ORGANIZACE
Mgr. Martin Tůlka
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
Na základě plné moci
-02102-

V Praze dne 15.9.2019

Za Doprastav CZ, s.r.o.

Doprastav CZ, s.r.o. ①

K Zahradnictví 13

Mgr. Martin Tůlka

IČO: 05561027, DIČ: CZ05561027
Jednatel společnosti

V Plzni, dne 13.9.2019

Za SAFEROAD Czech Republic s.r.o., ①

SAFEROAD
Czech Republic s.r.o. IČO 25229761
Plzeňská 666 DIČ CZ25229761
330 21 Líně plzen@saferoad.cz
CZECH REPUBLIC www.saferoad.cz

Ing. Pavel Foltýn
Jednatel společnosti

Plná moc

udělená ve smyslu § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zmocnitel - obchodní společnost **SAFEROAD Czech Republic s.r.o.**, IČO: 25229761, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl CB, vložka 10825, zastoupená Ing. Pavlem Foltýnem jednatelem společnosti, (dále jen jako „zmocnitel“), jako společník Společnosti vystupující pod názvem „**5. května – svodidla**“ (dále jen jako „Společnost“) uzavřela s obchodní společností **Doprastav, a.s.**, IČO: 31333320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I., odd. Sa, vložce 581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod jménem Doprastav, a.s., organizační složka Praha, se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328, IČ: 492 81 429, (dále jen jako „zmocněnec“), jako správcem Společnosti smlouvu o společnosti, číslo 24/0000/SSO/25 (dále jen jako „Smlouva“), a to za účelem získání veřejné zakázky prostřednictvím společné účasti v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „**5. května – svodidla**“ (dále jen „Zakázka“).

Vzhledem k výše uvedené Smlouvě tímto zmocnitel uděluje zmocněnci tuto plnou moc, a to k:

- podpisu a k podání předem vzájemně odsouhlasené společné nabídky Společnosti na realizaci Zakázky, včetně podpisu všech dokumentů tvořící součást dané nabídky nebo s touto nabídkou souvisejících;
- jednání a zastupování Společnosti ve věci podání nabídky Společnosti a k jednání se zadavatelem Zakázky, Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/86, 110 00 Praha 1, IČO: 03447286, po celou dobu zadávacího řízení týkajícího se Zakázky;
- provádění veškerých úkonů spojených s účastí Společnosti v zadávacím řízení na Zakázku v mezích, jak je uvedeno ve Smlouvě zastupování Společnosti při realizaci Zakázky v mezích, jak je uvedeno ve Smlouvě nebo ve stanovách Společnosti.

Za zmocnitele:

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

V Plzni, dne

13.9.2019

SAFEROAD
Czech Republic s.r.o. IČO 25229761
Plzeňská 666
330 21 Líně
plzen@saferoad.cz
www.saferoad.cz

Ing. Pavel Foltýn, CZECH REPUBLIC
jednatel společnosti

Zmocněnec – obchodní společnost **Doprastav, a.s.** tímto tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá.

V Praze, dne

Mgr. Martin Tůčka
Na základě plné moci

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
492 81 429

Plná moc

udělená ve smyslu § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zmocnitel - obchodní společnost **Doprastav CZ, s.r.o.**, IČO: 05561027, se sídlem K zahradnictví č. ev. 13, Střížkov, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888, zastoupená Mgr. Martinem Tutkou, jednatelem (dále jen jako „zmocnitel“), jako společník Společnosti vystupující pod názvem „**5. května – svodidla**“ (dále jen jako „Společnost“) uzavřela s obchodní společností **Doprastav, a.s.**, IČO: 31333320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I., odd. Sa, vložce 581/B, podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod jménem Doprastav a.s., organizační složka Praha, se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328, IČ: 492 81 429, (dále jen jako „zmocněnec“), jako správcem Společnosti smlouvu o společnosti, číslo 24/0000/SSO/25 (dále jen jako „Smlouva“), a to za účelem získání veřejné zakázky prostřednictvím společné účasti v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „**5. května – svodidla**“ (dále jen „Zakázka“).

Vzhledem k výše uvedené Smlouvě tímto zmocnitel uděluje zmocněnci tuto plnou moc, a to k:

- podpisu a k podání předem vzájemně odsouhlasené společné nabídky Společnosti na realizaci Zakázky, včetně podpisu všech dokumentů tvořící součást dané nabídky nebo s touto nabídkou souvisejících;
- jednání a zastupování Společnosti ve věci podání nabídky Společnosti a k jednání se zadavatelem Zakázky, Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/86, 110 00 Praha 1, IČO: 03447286, po celou dobu zadávacího řízení týkajícího se Zakázky;
- provádění veškerých úkonů spojených s účastí Společnosti v zadávacím řízení na Zakázku v mezích, jak je uvedeno ve Smlouvě a
- zastupování Společnosti při realizaci Zakázky v mezích, jak je uvedeno ve Smlouvě nebo ve stanovách Společnosti.

V Praze, dne 15.9.2019

Za zmocnitele:
Doprastav CZ, s.r.o.

Doprastav CZ, s.r.o. ①
K Zahradnictví 13
182 00 Praha 8
Mgr. Martin Tutka IČO: CZ05561027
jednatel

Zmocněnec – obchodní společnost **Doprastav, a.s.** tímto tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá.

V Praze, dne 15.9.2019

Doprastav
Mgr. Martin Tutka
Na základě plné moci
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
- 02102 -