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SMLOUVA   O   DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) 

  
  

číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy zhotovitele:    
I. 

Smluvní strany 
  

1. Objednatel: Technická správa komunikací  hl.m. Prahy, a.s.         
          Řásnovka 770/8, 110 00  Praha 1- Staré Město  
                IČO: 03447286 
 DIČ: CZ03447286 
                          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 

20059 
 Bankovní spojení:  PPF banka a.s. 
                                                          č.ú. 2023100003/6000 
 zastoupená:  Mgr. Jozefem Sinčákem MBA, generálním ředitelem a předsedou    
                                               představenstva 
                                               Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva 
                      PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva 

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat 
Objednatele  dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí 
být předsedou anebo místopředsedou představenstva.  
 

                           Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:   

                                            Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku 
                                            Ing. Michal Švadlenka  - vedoucí odd. přípravy a realizace  
                                                                                    bezmotorové dopravy + BESIP + PBB 
                                           Petr Zadražil, technik odd. přípravy a realizace bezmotorové  
                                                                    dopravy + BESIP + PBB 
 
 

  Zhotovitel:  .................. 

                       ………….   
                IČO: .................. 
     DIČ: ...................... 
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném… 
                          Bankovní spojení:  ................... 
 č. ú.: .........................  

zastoupena: ...............................                               

    Osoby zmocněné k jednání: 
- ve věcech smluvních:     ............................  

       - ve věcech technických:  ............................. 
                 - hlavní stavbyvedoucí:  ………………….. 

                     
V případě změny údajů  uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala,  informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k 
tomu bude poškozenou stranou vyzvána.   
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II. 
Předmět smlouvy  

  

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Cyklo Modřany – Zbraslav - rozšíření, Praha 12, 

č. akce 2950123“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost DIPRO, spol. s 
r.o., Modřanská 11, 143 00 Praha 4. 

 Dílo je vymezeno následovně: 

 
Předmětem plnění této veřejné zakázky je stabilizace a úprava náspu cyklostezky A2 
v prostoru mezi ulicemi U Skladu a Závist v Praze 12, výstavba opěrných zdí (gabionů), 
rozšíření zděného propustku, výměna všech konstrukčních vrstev cyklostezky a její rozšíření.  
Nový povrch cyklostezky bude z asfaltobetonu.  
 
Součástí předmětu plnění je:   

 zajištění DIR, 

 projekt a realizace DIO 
 
Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této 
smlouvy.  
(dále jen „dílo“). 
 

2.     Místo realizace díla:  Praha 12, cyklostezka A2 v prostoru mezi ulicemi U Skladu a Závist. 

3.    Zhotovitel se zavazuje řádně provést a ve stanovené době předat objednateli dílo v rozsahu a 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na 
základě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 
2017 s účinností ke dni 1. 4. 2017 uzavřena mezi Objednatelem a hlavním městem Prahou 
(pro účely této Smlouvy též jako „HLMP“),  když na základě této smlouvy Objednatel pro hl. m. 
Prahu zajišťuje řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména 
pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro účely této Smlouvy též jako „Smlouva 
HLMP“). 

4.  Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 
cenu. 

5.   Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, 
předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením 
stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy 
souvisejícími.    

 
III. 

Doba plnění díla 
  

1. Termín zahájení stavebních prací: dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel, ihned po 
nabytí účinnosti této smlouvy předání místa realizace díla, nestanoví-li objednatel pozdější 
termín. 
 

2. Termín dokončení:   
     

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí:    
 

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se 
termíny dokončení o toto prodlení prodlouží.  
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3. Zhotovitel je povinen řádně  a efektivně využívat možnou pracovní dobu, s ohledem na platné 
zákony a předpisy, zejména pak týkající se BOZP, hygienických předpisů, apod. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo 
provedeno dle vydaného stavebního povolení. 
 
 

IV. 
Cena díla 

  
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako 

nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením 
díla. 
  

2. Celkem cena za dílo  bez DPH :                                       
  

      DPH:                                                                          
       
     Cena celkem včetně DPH :                                   
      
      Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze Položkový rozpočet. 

 
V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení 
zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 
vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve 
dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na 
skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.  

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přejímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.  

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě 

4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

V. 
Platební podmínky 

  
1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat 

vznikne zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za 
podmínek stanovených v tomto článku níže.  

2.    Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude 
doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na 
předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a 
převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího. 

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové 
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 
splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a 
lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena. 

3.   V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ 
a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke 
kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.  
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4.     Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury 
objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení 
doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. 

5.     Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného 
materiálu na stavbě. 

6.     V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury. 

7.  Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je 
nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané 
stavby v Kč s DPH.  

8.  Zhotovitel je oprávněn fakturovat až do výše 90 % z celkové ceny díla. Pozastávku ve výši 
10 % uvolní objednatel až po konečném převzetí díla, na základě protokolu o předání a 
převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků, a to včetně těch, které nebrání řádnému 
užívání díla.    

VI. 
Podmínky provedení díla 

  

1.    Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o 
předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude 
nedílnou součástí SD jako jeho příloha.  

2.      Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech: 

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě 
žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě 

b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, 
které brání řádnému provádění díla 

c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není 
odpovědnost na straně zhotovitele) 

d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a 
místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není 
oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu 
smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla 
jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté 
překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým 
způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla 
může jeho provádění přerušit. 
 

4. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti 
s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání 
prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule dle manuálu Komunikační 
strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mít schválený rozměr a jednotný vzhled a budou 
umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit 
v dostatečném množství (minimálně dvou) dle délky úseku a významu komunikace k 
informování veřejnosti o připravovaném dopravním omezení s dostatečným předstihem před 
zahájením prací (ideálně 7 dní předem). Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně 
inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). 
Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto 
tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci 
na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací 
známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při 
umisťování těchto informačních tabulí. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že  
 
je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné zakázky 
v době jejího plnění, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což dokládá výpisem ze 
své majetkové evidence, popř. pojistnou smlouvou, přičemž tento doklad přikládá jako přílohu 
k této smlouvě. 
 
 

6.   Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl.VI. odst. 5. této smlouvy zhotovitel dokládá plán 
dopravní trasy s detailním rozpisem časů a průměrné rychlosti vozidla přepravujícího 
požadovanou asfaltovou směs, aby mohl objednatel prověřit reálnost dojezdové vzdálenosti a 
kvalitu dovážené směsi na staveniště, v souladu s relevantními technickými normami TKP 7. 
Objednatel si vyhrazuje právo každou z doložených obaloven uvedených zhotovitelem prověřit 
oddělením laboratoře objednatele.   

 

VII. 
Kontrola prací a vedení stavebního deníku 

  
1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou 

zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na 
jejich odstranění ve stanoveném termínu.  
 

2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací 
včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky                         
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.     

 Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou 
zapisovány denně. 

 Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. 

 Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v 
zápisu na první straně stavebního deníku.  

 Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a 
množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty 
a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu. 

 Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být 
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních 
dnů.  

  
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona. 

4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je 
zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí 
stejné povinnosti jako pro stavební deník. 

5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor.  

 

 

 

VIII. 
Převzetí díla 

1.   Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a 
převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací 
řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě 
zahájit. 
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2.   O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné 
vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či 
esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by 
objednatel mohl převzetí díla odmítnout. 

  
3.    V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí 

díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.  
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. 
odst. 1 – 2 smlouvy. 

 
4.   Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě 

výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého 
pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou 
provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. 
Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do 
původního stavu objednatelem.  

5.  Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu 
objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na 
svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna. 
 

6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem 
předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 

 
7.  Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:  

 originál SD 

 výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických 
předpisech objednatele (TP TSK).  

 atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě 

 dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré 

 geometrické plány 

 zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha -
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro 
objednatele  – odd. inf. rozvoje a GIS) 

 doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha 

 vyúčtování likvidace vybouraného materiálu 

 hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů 

 vyjádření správců inž. sítí 

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním 
řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník 
kolaudačního řízení. 

8.  V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí 
a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

 

 

IX. 
Záruční doba  

1. Záruční doba díla je dohodnuta na …………..  

Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla 
v případě převzetí díla po částech. 
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2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či 
právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem 
uplynutí takto stanovené doby životnosti. 
 

3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na 
adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.  

 
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní 

případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.  
 

5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality 
realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem 
objednatele) na základě jeho výzvy.  
 

6.  Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel 
povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.   

  

X. 
Smluvní pokuty 

 
Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty: 

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 %  ze 
sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, 

2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně (mj. jde i o neefektivní 
využívání možné pracovní doby při provádění díla) v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 
0,5 %  ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do 
řádného stavu, 

3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení 
ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za 
každou vadu a každý započatý den prodlení, 

4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené 
v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu 
a každý den prodlení, 

5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých 
termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, 

6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními 
právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či 
samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení 
povinnosti,  

7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele 
způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy  ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny 
díla za každý jednotlivý případ, 

8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní 
pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty).  

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění nároku na 
náhradu vzniklé škody v plné výši.  



 - 8 - 

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní 
straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu 
s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo 
objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky 
nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku. 

XI. 
Ostatní ujednání  

1. Zhotovitel je povinen umístit  na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel 
musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních 
panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na                          
www.tsk-praha.cz 

Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně 
aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, 
aby nedošlo k: 

 
a) porušení obecně závazných předpisů, 
b) porušení smluvních podmínek, 
c) porušení příkazů daných objednatelem, 
d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či 

majetku třetích osob. 
e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném 

znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, v platném znění. 

 
       Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel 

plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud 
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti 
s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem 
prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.  

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku 
smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.  Smluvní strany si 
sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. 
občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude 
schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy 
na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. 
Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy 
zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky 
budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel 
bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je 
nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo 
lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.  

6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli 
investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce 
sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném 
deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací 
v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplaceny. 

http://www.tsk-praha.cz/


 - 9 - 

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a 
z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací 
nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto 
vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až 
po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo 
ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán 
souhlas telefonicky. 

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené. 

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.  

9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací 
z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli 
neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení 
stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.  

11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí 
orgánů státní správy. 

12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí 
jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle 
DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu 
k řádnému dokončení práce. 

13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že 
dopravní značení bude realizováno dle TP TSK. 

14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, 
jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich 
vytýčení. 

15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 
(DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, 
výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly 
o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky 
předepsané laboratoří objednatele. 

16. Zhotovitel zajistí dopracování projektové realizační dokumentace a zábor veřejného 
prostranství. 

17. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektů. 

18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí 
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na 
stavbě použity, dále přejímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří 
akreditovanou pro tento typ zkoušek. 

20. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby. 

21. V případě hlukového měření zajišťovaného zhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko 
od HSHMP.  

22. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. 
formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o 
předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce. 

23. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na 
komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy 
„Hospodaření s vybouraným materiálem“.  
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24. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo 
jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a 
právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, 
a to nejpozději 7 dní před zahájením prací. 

 
XII. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na 
základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně 10 000 000,- Kč. 
Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. 

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele 
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení 
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu 
požadovaném v předchozím odstavci.  

XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a 
předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně 
seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil 
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné 
funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil 
veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v 
předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré 
práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje                   

ve spolupráci s objednatelem platební kalendář. 

3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran  

4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou 
komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění. 

Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, 
s výjimkou oprávněných zástupců  objednatele. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
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9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.  

 
10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a 

transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se 
zásadami  Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na 
webových stránkách  objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu 
trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a 
přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho 
spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena  odpovědnost podle  
zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost  jednajících osob podle zák.č. 
40/2009. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
- Podrobný harmonogram prací 
- Položkový rozpočet 
- Seznam poddodavatelů 
- Hospodaření s vybouraným materiálem 
- Tabulka aktivace HIM 
- Výpis z majetkové evidence, popř. pojistná smlouva, nájemní smlouva, potvrzení 

pojišťovny dokládající vlastnictví obalovny asfaltových směsí.   
- Plán dopravní trasy, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství 

asfaltových směsí na staveniště 
 

 
V Praze dne            

 
           objednatel                                                zhotovitel 

 
 
         …………………………….       ……………………………….    
  
 
 
 
          ……….…………………..   
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