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Vážení, 

 

zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace 

(dále jen „ZD“) ke shora označené veřejné zakázce.  

 
Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1 

V předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsme zadavatele upozornili mimo jiné i na nesrovnalosti 

v úpravě zadávání dílčích zakázek a uzavírání Prováděcích smluv dle vzoru č. 1 resp. vzoru č. 2. 

Na to zadavatel ve svém vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 12.3.2020 (odpověď č. 10) reagoval 

úpravou bodu 1.7. rámcové smlouvy a dále vysvětlením, z něhož mimo jiné vyplývá, že postupem s obnovením 

soutěže (v rámci minitendru) mohou být zadány jak dílčí zakázky na Běžnou údržbu (přičemž bude uzavřena 

smlouva dle vzoru č. 1), tak dílčí zakázky na Souvislou údržbu (přičemž bude uzavřena smlouva dle vzoru č. 2). 

Zadavatel tím ale nejasnost neodstranil. 

Z čl. 5 prováděcí smlouvy dle vzoru č. 1 totiž naopak vyplývá, že cena za plnění položek běžné údržby vychází 

pouze z položkového rozpočtu, přičemž zakázky na běžnou údržbu jsou zadávány v objednávkovém systému. 

Znění odst. 5.1 a 5.4 prováděcí smlouvy dle vzoru č. 1 tedy vylučuje, aby mohla být zakázka na běžnou údržbu 

soutěžena v minitendru, jak uvádí zadavatel. 

Žádáme tedy zadavatele opakovaně o odstranění nejasností v zadávací dokumentaci a uveřejnění nové verze 

Rámcové dohody, resp. vzorů prováděcích smluv 1 a 2, které nebudou obsahovat vzájemně rozporné údaje. 

Vzhledem k povaze vytýkané nejasnosti zadavatele žádáme, aby přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání žádosti o 

účast. V této souvislosti připomínáme s odkazem na ustanovení § 36 odst. 5 ZZVZ, že délka lhůt musí být 

zadavatelem stanovena tak, aby byla zajištěna přiměřená doba pro vyžadované úkony dodavatelů. Vzhledem 

k epidemii koronaviru by se tak mělo jednat o prodloužení o více než jeden týden a nikoli jen o několik málo 

dnů. 

 

 

 

 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele  

 

      

      

      

      

      

 

Vaše zn.:        

Naše zn.: 1589/6/9  

V Praze dne: 20. března 2020  

Věc:  
Veřejná zakázka: „ Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údržbu 

pozemních komunikací na území hl. m. Prahy “ 

ev. č. VZ:  Z2020-006147 

Systémové číslo NEN: N006/20/V00003743 

č. j.  TSK/03150/20/1215/honz 

Zadavatel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s. 

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 034 47 286  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5  

 

Bez příloh       



Odpověď na žádost o vysvětlení ZD č. 1: 

Zadavatel upravil znění Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy, tj. Prováděcí smlouvy – vzor č. 1 (Běžná 

údržba) v odst. 1.2., 1.3. a 5.1. a uveřejňuje její novou verzi. 

 

Lhůta pro podání žádostí o účast se neprodlužuje. Zadavatel již v souvislosti s vysvětlením 

zadávací dokumentace č. 4 tuto lhůtu výrazně prodloužil. Výše uvedená drobná nejasnost navíc není 

relevantní pro zpracování žádosti o účast, tj. netýká se kvalifikace.  

Konec lhůty pro podání žádostí o účast je tedy i nadále dne 30. března 2020, 10:00 hodin. 

Toto vysvětlení ZD poskytuje zadavatel v souladu s čl. 12 ZD na základě předchozího dotazu 

dodavatele.  

 

 

 

Mgr. Pavlína Trhalová, advokát 

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. 

zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky 
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