SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky
zakonik")

Cislo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:
L
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢akem, MBA, generalnim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem predstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem pfedstavenstva

Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkl jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva Elenové predstavenstva spoleéné, z nichZz nejméné jeden musi byt
pfedsedou anebo mistopfedsedou pfedstavenstva.

Osoby povérené k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investi€niho useku

Petr Kalous - vedouci odd. pfipravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik odd. pfipravy a realizace investic
(dale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel: ..................

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném spis. zn.
Bankovni spojeni: ..................

zastoupena: .......cooooovivieeiiienne

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech smluvnich:  ...........ccccceiiiinnnn
- ve vécech technickych: ..o
- hlavni stavbyvedouci: .......................

(dale jen ,Zhotovitel“)

V pfipadé zmény udaji uvedenych v bodé 1 a 2 ¢lanku | této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplisobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, ze z davod( nedodrzeni nebo porudeni této povinnosti dojde ke
8kodé, zavazuje se strana, kterda skodu zplsobila, tuto nahradit bez zbyteéného odkladu, co k
tomu bude poskozenou stranou vyzvana.



Il.
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,NN2158 — Do Horoméric, ¢. akce 1000068, Praha 6
dle projektové dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ), zpracované spoleénosti ,sinpps”,
s.r.o., Dobrusska 1805/5, 147 00 Praha 4.

Dilo je vymezeno nasledovneé:

Predmétem pinéni je rekonstrukce a rozsifeni vozovky komunikace Do Horoméfic v Praze 6,
v délce 650 m. Dojde k celkovému odstranéni stavajicich vrstev vozovky, sanaci podlozZi a
nasledné pokladce novych konstrukénich vrstev. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu.
Odvodnéni je feSeno pomoci pficného spadu, bude vsakovano do zelené. Dojde k doplnéni
dopravniho znaceni. Dopravni znaeni musi respektovat technické pfedpisy Objednatele.

Soucasti predmétu plnéni je:

¢ projekt a realizace DIO,
méfeni hladiny hluku pred zahajenim a po dokonéeni stavby dle pozadavku Hygienické
stanice hl. m. Prahy,

e zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektt (domu, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skondéeni stavby.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni rovnéz dalsi povinnosti zhotovitele stanovené v €l. XI. této
smlouvy.
(dale jen ,dilo").

2. Misto realizace dila: Praha 6, ul. Do Horoméfic

3. Zhotovitel se zavazuje radné provést a ve stanovené dobé predat dilo Objednateli v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouvé, k jejimuz uzavieni je objednatel opravnén na
zakladé smlouvy o zajisténi spravy majetku a vykonu dalsich &innosti, ktera byla dne 12. 1.
2017 s ucinnosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou
(pro Ucely této Smlouvy téz jako ,HLMP"), kdyz na zakladé této smlouvy Objednatel pro hi. m.
Prahu zajistuje fadnou a odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejmeéna
pozemnich komunikaci, jehoz vlastnikem je HLMP (pro ucely této Smlouvy téZ jako ,Smlouva
HLMP*)

4. Objednatel se zavazuje, Zze dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

5. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybérového Fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
predanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim pfipadné ohlaSenim

v

stavby a v souladu se stavebnim zakonem &. 183/2006 Sb., v platném znéni, a pfedpisy
souvisejicimi.

M.
Doba plnéni dila

1. Termin zahajeni dila: ihned po nabyti 4¢innosti smlouvy

Termin zahdjeni stavby: dle vydaného DIR, ktery zaji$tuje zhotovitel, ihned po pfedani mista
realizace dila, nestanovi-li Objednatel pozdé&jsi termin.

2. Termin dokonéeni stavebnich praci:

Lhita vystavby uvedend v kalendarnich dnech &ini:
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Dilo bude dokonfeno az predanim meéfeni hladiny hluku a repasportizace Objednateli
ve smyslu €l. Il. odst. 1, a to nejpozdéji 1. tyden pied kolaudaci stavby.

Pfi pozdnim zahajeni dila z davodu prodleni Objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokoné&eni o toto prodleni prodlouzi.

Zhotovitel je povinen fadné a efektivné vyuzivat moznou pracovni dobu, s ohledem na platné
zakony a pfedpisy, zejména pak tykajici se BOZP, hygienickych pfedpisl, apod.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat fadné a efektivné, aby bylo dilo
provedeno dle vydaného stavebniho povoleni.

Za uUcCelem dosaZeni maximalni efektivity a rychlosti provadénych praci, které vyzaduji
omezeni provozu, Zhotovitel zajisti, aby tyto prace probihaly ve dvousménném pracovnim
reZimu s max. vyuzitim pracovni doby (prace min. od pondéli do soboty). Této podmince
bude odpovida i pfilozeny harmonogram provadéni praci.

\A
Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu &l. Il. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvyse
pfipustna, zahrnujici vdechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

Celkem cena za dilo bez DPH :

DPH:
Cena celkem vcetné DPH :
Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze Polozkovy rozpocet.

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni stavenisté zhotovitele, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméreni, papirové i digitalni formou podle pravidel IPR
Praha ve dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatfeni, zajisténi DIR a jejich realizaci,
naklady na skladky pfebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za prejimaci zkousky a méreni parametrl provozni zpUsobilosti.
Cena mUize byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

4. Zhotovitel nese nebezpeti zmeény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského

zakoniku.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v &l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci a po pfedani a pfevzeti pfedmétu dila nebo jeho Casti za
podminek stanovenych v tomto ¢lanku nize.

Zhotovitel je opravnén predlozit diléi fakturu vystavenou na zakladé Objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pficemz faktura bude mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude
doplnéna pifedavacim protokolem diléiho zdanitelného pinéni v&etné v8ech pfiloh k nému. Na
pfedavacim protokolu dil¢iho zdanitelného pinéni musi byt vyslovn& uveden den pfedani a

prevzeti diléiho zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby pfedavajicino a pfebirajiciho.



Veskeré dariové doklady museji obsahovat ndlezZitosti dafiového dokladu dle zakona ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé, Zze darové
doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je Objednatel opravnén zaslat je ve Ihdté
splatnosti zpét k doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pfipadé nenastava a
lhata splatnosti pocina bézet poté, co bude dorucena faktura nalezité doplnéna &i opravena.

V prubéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,Soupisy provedenych praci®
a ,Predavaci protokoly dil¢iho zdanitelného plnéni‘, které budou pfedloZzeny Objednateli
ke kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po pfedioZeni.

Splatnost dil¢ich faktur i koneéné faktury je stanovena na 30 dni po pfevzeti faktury
objednatelem. Koneéna faktura bude vystavena do 15 dni po ukondeni pfejimaciho fizeni
dolozeného protokolem o piedani a pievzeti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

Zhotovitel predlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

V konecéné fakture budou ztétovany veskeré diléi faktury.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je

nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozKky tykajici se dané
stavby v KE s DPH.

VL.
Podminky provedeni dila

Objednatel odevzda zhotoviteli plochu stavenis§té nejpozdéji ke dni zahajeni dila. Zapis o
pfedani stavenisté bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD*) nebo bude
nedilnou soudasti SD jako jeho pfiloha.

Doba pInéni dila se pfiméfené prodluzuje v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé
zadosti Objednatele a strany zahaji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokradovat v provadéni dila z dlivodu na strané Objednatele,
které brani fadnému provadéni dila

C) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z diivodu vy$si moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

Zhotovitel prohlasduje, ze si prohlédl misto provadeéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila ¢i pozadovat zvy$eni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezl. Zjisti-li v8ak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté pfekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoznujici provést dilo
dohodnutym zplUsobem, které nemohl odhalit ani pfi vynalozeni potfebné odborné péce,
oznami to bez zbyte¢ného odkladu Objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni
dohody o0 zméné dila mlze jeho provadéni prerusit.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfisilusném uUseku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim pocéatku a
konce trvani praci, které omezeni provozu zpusobuji. Tyto Informativni tabule dle manualu
Komunikaéni strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit schvaleny rozmér a jednotny
vzhled a budou umistény na sloupku s reflexnimi ¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen
tyto tabule zajistit v dostate€ném mnozZstvi (minimalné dvou) dle délky Useku a vyznamu
komunikace k informovani vefejnosti o pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym
pfedstihem pfed zahajenim praci (idealné 7 dni prfedem). Pfesné umisténi tabuli bude
soudasti dopravné inZzenyrského opatrfeni (DIO), které je souasti zadosti o dopravneé
inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonéeni omezeni provozu, nejpozdéji vséak v den pfedani
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dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je
zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udajd, a to neprodlené od okamziku,
co bude zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni
veskerych zakonnych postupl pfi umistovani téchto informacnich tabuli.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze

Alternativné:

v dobé jejiho pinéni, nebot je vlastnikem obalovny asfaltovych smeési, coz doklada vypisem ze

své majetkové evidence, popf. pojistnou smlouvou, pricemz tento doklad piiklada jako prilohu
k této smlouve.

nebo:

je schopen zajistit dostate¢né mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vefejné zakazky
v dobé jejiho plnéni, nebot ma smiuvné zajisténou dodavku asfaltovych smési pro realizaci
verejné zakazky, coz doklada smlouvou o budouci spolupraci, pfic¢emz tuto smlouvu o budouci
spolupraci pfiklada jako pfilohu k této smlouve.

6. Vzhledem k vy$e uvedenému prohlaseni v ¢l.VI. odst. 5. této smlouvy zhotovitel doklada plan
dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu plnéni dila v km, po které bude zajiStovat
v€asnou dodavku potfebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté.

VIL.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

1. Objednatel je opravnén provadét prabéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pfipadé zjisténi zavad ucini zaznam do stavebniho deniku s poZzadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

2. Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonceni praci
véetné doby na odstranéni vad a nedodélk(, a to zpusobem obvyklym dle pfilohy €. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o pribéhu praci, kontrolach prejimani praci a véech dal$ich skuteénostech budou
zapisovany denné.

-~ Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro Objednatele.

— Denni zaznamy budou citelné a Objednatel je bude podepisovat zpUsobem stanovenym
v zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zplsob provedeni prace
a mnozstvi zabudovaného materialu, Gdaje o pocasi, odbér vzorkl, provedena méfeni,
atesty a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

-~ Veskeré pozadavky zhotovitele vici Objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejdéle do 3 pracovnich
dnu.

Po skond&eni stavby pifevezme Objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zakona.

Sou&asné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterem je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati
stejné povinnosti jako pro stavebni denik.

5. Na stavbé bude Objednatele zastupovat technicky dozor stavebnika (TDS).



VIIL.
Prevzeti dila

1. Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné &asti vyzve zhotovitel Objednatele k pfedani a
prevzeti dokonéeného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden predem. Pfejimaci
fizeni se uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje pfejimaci fizeni v této lhaté
zahaijit.

2. O pfejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné &i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zpusobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
Objednatel mohl pfevzeti dila odmitnout.

3. V pfipadé zjisténi vad pfi pfejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a pfevzeti
dila a bude dohodnuta Ihita k jejich odstranéni.
Pfi pfejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné die &l. VIII.
odst. 1 —2 smiouvy.

4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi Objednatel (TDS) na
zakladé vyzvy ve SD minimalné 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodé, nejpozdéji do
druhého pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neudini, ma se za to, ze provedené prace
jsou provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokracovat v dalsich pracich. Pokud bude
Objednatel dodateéné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek
spinit. Nebude-li zji§téna vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni
do puvodniho stavu Objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pfed uplynutim lhaty uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
Objednatele, je povinen na zadost Objednatele prace odkryt a uvést do puvodniho stavu na
svlj naklad, i kdyz nebude zadna vada zjisténa.

6. V pfipadé pfejimani dil¢i &asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem
pfedavané &asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

7. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel pfedlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek predepsanych v PD a pfislusnych CSN &i v technickych
prfedpisech Objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych material( a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v poétu 3 paré

— geometrické plany

— zamérfeni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni formé& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, Vy$ehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméfeni na IPR Praha

- vyuctovani likvidace vybouraného materialu

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpad

-~ vyjadfeni spravc( inz. siti

— podklady pro aktivaci investi¢ni akce do majetku MHMP dle poZadavk( TDS

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dal$i doklady, které bude v souvislosti s kolaudacnim

fizenim (resp. pifed¢asnym uzivanim) pozadovat stavebni Gfad, Policie CR, &i jiny U&astnik

kolaudacniho fizeni.

8. V pfipadé pfedasného uzivani komunikace Objednatel dilo nepfevezme, pfejimku pouze
zahaji a obé strany uzaviou ,Dohodu o prfedéasném uzivani stavby“ dle ust. § 123 zakona ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.



IX.
Zaruéni doba

Zarudni doba dila je dohodnuta na minimalni délce 60 mésicl na stavebni ¢ast a 36 mé&sicl na
vodorovné dopravni znaceni. Zarué¢ni doba pocina bézet dnem pfedanim a pfevzetim dila
nebo jednotlivé &asti dila v pfipadé pfevzeti dila po Eastech.

Zarugni doba materialu nebo vyrobku, které se stanou souéasti dila, u nichZ vyrobce, CSN ¢&i
pravni predpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti, nez je dohodnuta zaruéni doba, kon€i dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smiouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, pfip. v dobé dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s Objednatelem v ramci reklamadéniho Fizeni.

Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokonéeni dila u&astnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné spravcem komunikace (pfisluSnym oblastnim spravcem
Objednatele) na zakladé jeho vyzvy.

Budou-li pri kontrole kvality dila dle odst. 5 zjistény jakékoli zavady &i nedostatky, je zhotovitel
povinen je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu.

X.
Smluvni pokuty

Smiluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni pokuty:

1.

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila, a to ve vydi 05 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapoc€aty den prodieni,

smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s touto
smlouvou, a to ve vy$i 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapogaty den, a to az do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v piejimacim fizeni
ve |hité sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapoc&aty den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve lhité stanovené
v &l. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni Objednatele s Uhradou faktury nebo jeji &asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za nespinéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi predpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organl statni spravy Ci
samospravy, a to ve vy$i 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele
zpUsobem stanovenym v ¢l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny
dila za kazdy jednotlivy pfipad,

smiuvni pokuta za nepiedlozeni dokladl o pojisténi odpovédnosti za $kodu zpUsobenou tieti
osobé& zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapocCaty den
prodleni.



Celkova vy$e smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vy$e celkové ceny dila, pfi¢emz smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smiuvni pokuty nevyluéuje soub&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje Objednatele prava k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé $kody v pIné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 30 dnli po doruéeni vyzvy opravnéné smiuvni strany druhé smiuvni
strané k jeji uhradé. VVyzva musi vzdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo Gétovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjednavaji pravo
Objednatele provést jednostranny zapoéet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurcité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informacéni panel stavby. Informaéni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standardu pro tvorbu informaénich
panelll staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako soulast zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, dopinény o QR kéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis prubéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, ze bude provadét dilo s vynaloZzenim veskeré odborne péce tak,
aby nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych predpisu,

b) poruseni smluvnich podminek,

¢) poruseni prikazu danych Objednatelem,

d) zniceni, ztraté, poskozeni ¢i snizeni hodnoty majetku Objednatele, vefejného majetku &i
majetku tfetich osob.

e) poruseni bezpednosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sbh., zakoniku prace, v platném
znéni a zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni.

Za pfipadné $kody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se véak muze ¢aste¢né nebo Upiné zprostit, pokud
jednoznacéné a nezpochybnitelné prokaze, ze skoda vznikla v jednoznaéné pfi¢inné souvislosti
s piikazem Objednatele a piitom zhotovitel Objednatele na mozny vznik této Skody pfedem
prokazatelné upozornil a Objednatel na dodrzeni pfikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

3. V pripadé odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele ve smyslu ob&anského zakoniku
smlouva zanika ke dni doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Smluvni strany si
sjednavaji moznost odstoupeni od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl.
ob¢anského zakoniku, a to z duvodu, zZjisti-li objednavatel po uzavieni smlouvy, Ze nebude
schopen plnit své finanéni zavazky z této smlouvy vyplyvajici, ackoliv pfed uzavienim smlouvy
na zakladé jemu dostupnych informaci tuto skute¢nost nepfedvidal a ani pfedvidat nemohl.
Objednatel uhradi zhotoviteli tu &ast pinéni, kterd jiz byla na zakladé této smilouvy
zhotovitelem provedena do okamziku doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (pozadavek pfislusného silniéniho spravniho Utadu, PCR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je
nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje Objednatele, ze
dilo Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.
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Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci poZadovanych vicéi Objednateli
investorem, event. kolaudaénimi organy, a to vterminech jimi predepsanymi. Viceprace
sjednané nad ramec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny Objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace Objednatelem zaplaceny.

Viceprace s odhadem ceny (vychazejici z poloZzek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, Ze se polozka v soupisu praci
nevyskytuje) budou pfedloZeny bez podrobného vyéisleni TDS, ktery necha okamzité tyto
viceprace schvalit fediteli investi¢niho Useku Objednatele.

Pfi pferuseni nebo zastaveni praci na dile z divodl na strané Objednatele zaplati Objednatel
zhotoviteli skuteéné vynalozené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavatell nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v piiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlageni
stavby a veskerych dalSich vyjadieni organl statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadé, Ze oprava nebude dokonéena v terminu dle
DIRu, si zhotovitel sam a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonéeni prace.

Osazeni dopravniho znaéeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, ze
dopravni zna&eni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, véetné projednani jeho umisténi,
jeho vyty€eni pfip. projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich
vytyCeni a méfeni vibraci béhem stavby.

Pfed pfedanim dila pfeda zhotovitel Objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné k Fadnému dokoncéeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na v8echny pouzité materialy, protokoly
o materidlu pfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu Objednatele, pfipadné dal$i zkousky
pfedepsané laboratofi Objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pfed zahajenim stavby pfeda zhotovitel objednateli vyhotoveni realiza¢ni dokumentace stavby
(RDS) - 3 tisténa paré + 3x elektronicky ve formatu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci
objektu.

Zhotovitel bere na védomi, Zze pouziti nahradnich hmot, materiall nebo vyrobkd musi
odsouhlasit Objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych planu po ukonéeni stavby.

Zhotovitel pfeda Objednateli na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby v dig. formé (referenéni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirové a digitalné) a
potvrzeni o pfedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDS dané akce.

V pfipadé hlukového méfeni zajistovaného zhotovitelem bude doloZzeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

Zhotovitel se zavazuje, Zze se bude v prabéhu provadéni dila fidit technickymi normami, a ze
pfi realizaci budou pouzity asfaltové smési, jejichz prukazni zkousky pfedlozil pfed pfedanim
stavenisté ke schvaleni Objednateli.



23. Zhotovitel se zavazuje, ze piedloZi pfi pfedani dila kontrolni zkousky material(, které byly na

24,

25.

26.

stavb& pouzity, dale prejimaci zkousky hotové Upravy provedené zkuSebni laboratofi
akreditovanou pro tento typ zkou$ek. Dale zhotovitel predlozi naméfené hodnoty parametr(
provozni zpUsobilosti vozovky, eventudlné dal$i zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v
zadavaci dokumentaci stavby. V&echna méfeni parametrl provozni zplsobilosti vozovky
budou provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi splfiujicimi podminky
téchto norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedlozi naméfené hodnoty parametrl provozni zpuUsobilosti
vozovky:

e podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocenim mezinarodniho
indexu nerovnosti IRI ve tfidé 1 nebo 2 — dle ptilohy A CSN 736175

e méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soudinitele podélného tfeni (TRT) ve tfidé 1
nebo 2 dle pfilohy A CSN 736177

V pfipadech, kdy nelze nebo je nevhodné pouziti vy$e uvedenych metod méfeni parametrl
provozni zpUsobilosti, zejména pak v kratkych Usecich (Useky krat8i nez 200 bm) nebo
v Usecich s pfiénymi prahy apod., je mozné pouzit tyto metody méfeni provozni zpUsobilosti:

e méfeni podéiné nerovnosti povrchu vozovky lati, planografem nebo nivelaci dle CSN
736175

e drsnost povrchu vozovky v kombinaci méfeni stfedni hloubky textury povrchu vozovky
odmérnou metodou (MTD) dle CSN 736177 a soucinitele tfeni povrchu vozovky
kyvadlem (PTV) dle CSN 736177

Dalsi méreni uvedenych parametrll provozni zpusobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pfed koncem zaruéni doby, pficemz vysledky musi byt dosaZeny vysledky
nejvyse ve tfidé 3.

Pokud nebude dosaZeno pozadovanych hodnot, Zhotovitel je povinen na svij naklad
provést Upravy, které zajisti parametry provozni zplsobilost.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskery dlazebni material, ktery nebude nasledné& pouZit zpét na
komunikaci, bude vy¢iétén a odvezen do skladu Objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
,2Hospodareni s vybouranym materialem®.

Zhotovitel zajisti vhodnym zplsobem (napf. vhozenim informace do postovni schréanky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,
a to nejpozdéji 7 dni pred zahajenim praci.

XI.
Pojisténi

. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti

za $kodu zpUsobenou tieti osobé, a to tak, aby limit pojistného pinéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smlouvy &inil pro jednu $kodnou udalost minimalné 20 000 000,- K&.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smluv.

. Zhotovitel je povinen pfedlozZit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na zadost Objednatele

uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfisludné pojistovny, pfip. potvrzeni
pojistovaciho zprostiedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v pfedchozim odstavci.

XIil.
Vys$si moc

. Pokud nékteré ze smluvnich stran brani ve splnéni jakékoli jeji povinnosti ztéto smlouvy

pfekazka v podobé vys$si moci, nebude tato smiuvni strana v prodleni se spinéni pfislusnée
povinnosti, ani odpovédna za Gjmu plynouci z jejiho poruseni. Pro vylou€eni pochybnosti se
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pfedchozi véta uplatni pouze ve vtahu k povinnosti, jejiz spinéni je pfimo nebo bezprostfedné
vylouéeno vyssi moci.

. Vy88i moci se pro ucely této smlouvy rozumi mimofadna udalost, okolnost nebo prekazka,
kterou pfislusna smluvni strana pfi vynalozeni nalezité péfe nemohla pfed uzavienim této
smlouvy pfedvidat ani ji pfedejit a kterad je mimo jakoukoliv kontrolu takové smiluvni strany a
nebyla zplsobena Umysiné ani z nedbalosti jednanim nebo opomenutim této smluvni strany.
Takovymi udalostmi, okolnostmi nebo prekazkami jsou zejména, nikoliv v8ak vyluéné:

(i.) Zivelné udalosti — zemétreseni, zaplavy, vichfice atd.;

(ii.) udalosti souvisejici s ¢innosti ¢lovéka — napf. valky, ob&anské nepokoje, havarie letadel,
radioaktivni zamofeni $tépnym materidlem nebo radioaktivnim odpadem, nikoli vSak
stavky zaméstnanc(, hospodarské poméry a podobné okolnosti souvisejici s €innosti
Strany, ktera se Vy$Si moci dovolava;

(ii.)  epidemie, karanténa, ¢&i krizova a dalsi opatfeni organ( vefejné moci, a to zejména
epidemie koronaviru ozna¢ovaného jako SARS CoV-2 (zpUsobujiciho nemoc COVID-19,
jak muze byt virus nékdy také v praxi oznacovan), a s tim souvisejici existujici & budouci
krizova opatfeni, jina opatfeni, nové pravni predpisy, spravni akty &i zasahy
organd vefejné moci Ceské republiky & jinych stat,

(iv.) obecné zavazné akty statnich a mistnich organtu — zakony, nafizeni, vyhlasky atd.,
véetné pokynu Objednatele z nich nezbytné vychazejicich, nikoli v8ak spravni, soudni
nebo jina rozhodnuti v konkrétni véci vydana k tizi smluvni strany dovolavajici se zasahu
vy$8i moci, pokud je divodem jejich vydani poruseni pravni povinnosti touto smluvni
stranou nebo jeji nedbalost.

. Pro vylou€eni pochybnosti se uvadi, ze za vy$8i moc se nepovazuje jakékoliv prodleni
s pinénim zavazk( kteréhokoli z poddodavatelll zhotovitele, jakoz ani finanéni situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnani, likvidace &i jina obdobna udalost tykajici se
zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek zhotovitele nebo
jakéhokoliv smluvniho dodavatele zhotovitele.

. Smluvni strana dotena vy$§i moci je povinna informovat druhou smluvni stranu o existenci
prekazky v podobé vyssi moci bez zbyteéného odkladu a dale podniknout veskeré kroky, které
Ize po takové smluvni strané rozumné pozadovat, aby se zmirnil vliv vy88i moci na plnéni
povinnosti dle smlouvy.

. Pokud bude zasah vy$$i moci pretrvavat déle nez 6 (slovy Sest) mésicl, je kterakoliv ze
smluvnich stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. Na zakladé odstoupeni od této smlouvy
ztohoto dlivodu nevznikaji druhé smluvni strané Zzadné naroky na nahradu $kody nebo smluvni
pokuty, jez jinak tato smlouva muUze s odstoupenim spojovat, nejsou v8ak dotéeny naroky
smluvnich stran fadné vzniklé do té doby.

. Zadna smluvni strana neni odpovédna za prodleni se spinénim svého zavazku v pfipadé, Ze i
druha smluvni strana je v prodleni se spinénim svého synallagmatického zavazku.

XIV.
Zavéreéna ujednani
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu znamy ves$keré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Zze se pfed podpisem smlouvy podrobné
seznamil se véemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Uplné, odpovidajici kvality, schopné
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11.

funkce a predani Objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, Zze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prace trvalého &i dofasného charakteru véetné materialu, které jsou obsazeny v
predané projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré
prace, jejichz provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zpUsobilosti pfedpokladat.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé prediozeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s Objednatelem platebni kalendar.

Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkll podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

Otazky touto smlouvou neupravené se budou Fidit pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana v péti vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu, Objednatel
obdrzi 3 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., ktera je verejné pfistupna a ktera obsahuje udaje o smiuvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, &iselné oznadeni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne zadné informace tykajici se provadéného dila dal§im osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcu Objednatele.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obé&éma smluvnimi stranami a u&innosti
dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona
€.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, zajisti Objednatel.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, ze pfi sjednavani této Smlouvy postupovala éestné a
transparentné a souCasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi pinéni této Smlouvy a
vesSkerych ¢&innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, ze se seznamily se
zasadami Criminal compliance programu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (dale
jen ,CCP), zvefejnénych na webovych strankach Objednatele, zejména s Kodexem CCP a
zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smluvnich stran
se zavazuje, ze bude jednat a pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo duvodné podezieni
na spachani trestného ¢inu &i k jeho spachani, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla
byt pfiCtena odpovédnost podle zak. &. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob
a fizeni proti nim nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. ¢. 40/2009
Sb., trestni zakonik.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

— Podrobny harmonogram praci

— Polozkovy rozpocet

- Vypis z majetkové evidence, popf. pojistna smlouva, najemni smlouva, potvrzeni pojistovny
dokladajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smési.
alternativné:

- Smlouva o budouci spolupraci

- Plan dopravni trasy, s uvedenim vzdalenosti k mistu pInéni dila v km, po které bude
zajisténa véasna dodavka potfebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté

— Seznam poddodavatelu
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— Hospodafeni s vybouranym materialem
— Tabulka aktivace HIM

V Praze dne

Za Objednatele Za Zhotovitele
Technicka sprava komunikaci hi.m. Prahy, a.s.

---------------------------------
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