


Příloha č. 2 –- Podrobná specifikace díla

Dílo

1. Předmětem plnění je oprava mostu X 696..1,2, Chilská, Chodov - Šeberov..1,2 v Praze 11, a to podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), zpracované společností PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. 

V rámci údržbových prací bude provedena oprava říms výměnou včetně příslušenství, izolace, zábradlí, odvodňovačů a dalších částí mostního objektu dle PD.


1. Součástí předmětu plnění je:  

-     v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
-	zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započetím 
       stavby)
-	projednání vydání DIR a realizace DIO 
-	projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických 
       zdrojů
-	zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které   
       mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude   
       vložená   do systému BMS)
-      zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění 
       parametry stavby
-	 zaměření skutečného provedení stavby
-	 dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě
-	 dodání veškerých technologických postupu (TP), kontrolních a zkušebních plánů                        
       (KZP)  a všech dokladů stavby 
-	 dodání Referenčního listu
-	zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle přiloženého manuálu doplněných o 
       QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz
-	týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umístěný na www.tsk-praha.cz,
-	zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní                        před zahájením prací,
[bookmark: _GoBack]-	zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle přiloženého vzoru.
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