SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ,ob&ansky
zakonik")

¢islo smlouvy objednatele: 3/20/5800/004

cislo smlouvy zhotovitele:
I
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis.zn.
B20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA, generalnim feditelem a pfedsedou
predstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, élenem predstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem pfedstavenstva
Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkil jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva Elenové predstavenstva spoleéné, z nichz nejméné jeden musi
byt pfedsedou anebo mistopredsedou predstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investi¢niho useku
Ing. Stanislav Sebesta — vedouci oddéleni strategickych investic
Ing. Pavla Mala - technik oddéleni strategickych investic

Zhotovitel: Quo s.r.o.
Kfizikova 2158, 256 01 BeneSov
ICO: 26487985
DIC: CZ26487985
zapsany v obchodnim rejstifiku vedeném MS v Praze, oddil C, vloZzka 85377
Bankovni spojeni: KB Benesov
¢. u.: 303 645 121/0100
zastoupena: ing. Miroslavem Borkovcem, jednatelem

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech smluvnich: ing. Miroslav Borkovec, jednatel
- ve vécech technickych: Jifi Pej$a, vedouci stfediska
- hlavni stavbyvedouci: ing. Roman Tichovsky

V pfipadé zmeény Udaji uvedenych v bodé 1 a 2 &lanku | této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zmeéna nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prikaznym zpusobem a bez
zbytecného odkladu. V pfipadé, Zze z diivodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpUsobila, tuto nahradit bez zbyteéného odkladu, co k
tomu bude poSkozenou stranou vyzvana.
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Il
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je: ,Modernizace dopravniho znaceni, Il. etapa Chlumecka, Praha 14,
¢. akce 999177/2% dle projektové dokumentace, kterou zpracovala spoleénost DISK s r.o.,
Mensikovska 1239, 160 00 Praha 6 v 10/2019.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem plnéni je Uprava dopravniho znaéeni komunikace Chlumecka, v uUseku od
kfizovatky s dalnici DO (Prazsky okruh) az do ulice Podébradské do mista rozpojeni
Podébradské ulice a ulice Kolbenovy.

Jedna se pfedev§im o uvedeni orientaéniho dopravniho znaceni do souladu s Vyhlaskou ¢&.
294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, aktualni
schvalenou ,Metodikou navrhovani orientaéniho dopravnino znafeni na patefnich
komunikacich hl. m. Prahy“ a TP 100 ,Zasady pro orientaéni dopravni znaéeni na pozemnich
komunikacich®.

Modernizace dopravniho znaceni sjednoti orientaéni dopravni znadeni v feSeném prostoru.
Stavajici dopravni znaceni bylo v pribéhu let pozménovano a upravovano, a tak v mnoha
mistech nema potfebnou navaznost. Modernizaci dojde k jeho sjednoceni a uvedeni do
souladu s platnymi pravnimi a technickymi pfedpisy.

Pro realizaci bude nutna tprava portalovych konstrukci, ktera je feSena v SO 190.2 Portaly
dopravniho znadeni. Dopravni opatfeni pro provedeni praci jsou feSena v SO 191 Dopravni
opatieni.

Soucasti pfedmétu pinéni je:
e projekt a realizace DIO véetné zadosti o DIR
e zpracovani podrobné pasportizace a nasledné repasportizace po skonéeni stavby

Dale jsou soucasti predmétu plnéni rovnéz dal$i povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. XI. této
smlouvy.

(dale jen ,dilo").

Misto realizace dila: Praha 14, komunikace Chlumecka.

Zhotovitel se zavazuje fadné proveést a ve stanovené dobé predat objednateli dilo v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouvé, k jejimuz uzavieni je objednatel opravnén na
zakladé smlouvy o zajisténi spravy majetku a vykonu dalSich ¢innosti, ktera byla dne 12. 1.
2017 s uéinnosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou
(pro ucely této Smlouvy téz jako ,HLMP"), kdyz na zakladé této smiouvy Objednatel pro hl. m.
Prahu zajistuje fadnou a odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména

pozemnich komunikaci, jehoz vlastnikem je HLMP (pro ucely této Smlouvy téZ jako ,Smlouva
HLMP*).

4. Objednatel se zavazuje, ze dokon&ené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou

)

cenu.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vyb&rového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
pfedanou projektovou dokumentaci, pripadné ohlasenim stavby v souladu se stavebnim
zakonem €. 183/2006 Sb., v platném znéni, a pifedpisy souvisejicimi.

M.
Doba plnéni dila



Termin zahajeni dila: ihned po podpisu smlouvy a jejim zvefejnéni v registru smluv a dale dle
vydaného DIR, které zajistuje zhotovitel, ihned po pfedani mista realizace dila, nestanovi-li
objednatel pozdé&;si termin.

Termin dokonéeni: 120 dnl od terminu pfedani stavenisté

Pfi pozdnim zahajeni dila z diivodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonceni o toto prodleni prodlouzi.

Zapisem do stavebniho deniku potvrzenym zastupcem objednatele a zhotovitele je mozne
udinit prerudeni stavebnich praci. O toto pferuseni se prodiuzuje lhita vystavby bez nutnosti
zmény smluvniho vztahu. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele do 5-ti pracovnich dnt
stavebni prace obnovit.

Zhotovitel je povinen Fadné a efektivné vyuZivat moznou pracovni dobu, s ohledem na platné
zakony a predpisy, zejména pak tykajici se BOZP, hygienickych pfedpisu, apod.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat fadné a efektivné, aby bylo dilo
provedeno dle vydaného DIR.

V.
Cena dila

. Cena za zhotoveni dila v rozsahu él. Il. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvySe pripustna, zahrnujici vSechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim
dila.

Cetkem cena za dilo bez DPH: 5754 135,01 K&
DPH: 1 208 368,35 K&
Cena celkem vcetné DPH: 6 962 503,36 K&
Cena je blize specifikovana v priloze smlouvy Polozkovy rozpocet.

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila ve 2 vyhotovenich, véetné geodetického zaméfeni digitalni formou podle
pravidel IPR Praha ve dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatfeni, zajisteni DIR a
jejich realizaci, naklady na skladky pfebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za pfejimaci zkousky a méfeni parametri provozni zpusobilosti.
Cena muze byt zmé&néna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouve

Zhotovitel nese nebezped&i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 obCanského
zakoniku.
V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vy$i dohodnuté v €l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci a po pfedani a pfevzeti predmétu dila nebo jeho Casti za
podminek stanovenych v tomto &lanku niZe. Platebni milniky: fakturace bude uplatiiovana
mésiéné, na zakladé objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych dodavek a praci.

Zhotovitel je opravnén predlozit dil¢i fakturu vystavenou na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pficemz faktura bude mit naleZitosti danového
dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude
doplnéna pfedavacim protokolem diléiho zdanitelného pinéni véeatné viech pfiloh k nému. Na



pfedavacim protokolu diléiho zdanitelného pInéni musi byt vyslovné uveden den predani a
prevzeti dil&iho zdanitelného pinéni a podpisy konkrétni osoby pfedavajiciho a pfebirajiciho.

Veskeré dafiové doklady museji obsahovat naleZitosti danového dokladu dle zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé, ze danhoveé
doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihité
splatnosti zpét k dopInéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pfipadé nenastava a
Ihtita splatnosti po&ina bézet poté, co bude doruéena faktura nalezité dopIlnéna Ci opravena.

3. V prub&hu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,Soupisy provedenych praci*
a ,Predavaci protokoly diléiho zdanitelného pInéni“, které budou pfedloZeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dni po piedlozeni.

4. Splatnost dilgich faktur i koneéné faktury je stanovena na 30 dni po pfevzeti faktury
objednatelem. Koneéna faktura bude vystavena do 15 dni po ukond&eni pFejimaciho fizeni
dolozeného protokolem o pfedani a prevzeti dila podepsanym obé&ma smluvnimi stranami.

5. Zhotovitel pfedlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu.

6. V konecné fakture budou zuétovany veskeré diléi faktury.

7. Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vypinénou tabulku aktivace HIM, ktera je

nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici se dané
stavby v K& s DPH.

VI.
Podminky provedeni dila

1. Objednatel umozni zhotoviteli provadét dilo nejpozdéji ke dni zahajeni dila dle Smlouvy. Zapis
o pfedani staveniét® bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD“) nebo bude
nedilnou soucasti SD jako jeho pfiloha.

2.  Doba pInéni dila se pfiméfené prodluzuje v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li b&hem provadéni dila ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé
Zadosti objednatele a strany zahaji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokraovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele,
které brani fadnému provadéni dila

c) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z diivodu vy&8i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvisiosti archeologickymi nalezy.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami a
misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila &i pozadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadeni dila
jakkoli ztiZi, s vyjimkou archeologickych nalezl. Zjisti-li vSak zhotovitel pfi provadéni dila skryté
prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziujici provést dilo dohodnutym
zpusobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZzeni potfebné odborné péce, oznami to bez
zbytedného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila
muze jeho provadéni pferusit.

4. Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném Useku komunikace v souvisiosti
s jim provadénymi pracemi, a to formou informaénich tabuli s uvedenim po&atku a konce trvani
praci, které omezeni provozu zplsobuiji. Tyto Informativni tabule dle manualu Komunika¢ni
strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou
umistény na sloupku s reflexnimi éerveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit
v dostate¢ném mnozstvi (minimainé dvou) dle délky useku a vyznamu komunikace k
informovani vefejnosti o pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym predstinem pred
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zahajenim praci (idealn& 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude soucasti dopravné
inzenyrského opatfeni (DIO), které je soudasti zadosti o dopravné inzenyrske rozhodnuti (DIR).
Po ukondeni omezeni provozu, nejpozdé&ji véak v den predani dila, je zhotovitel povinen tyto
tabule demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci
na tabuli uvadénych tdaji, a to neprodlené od okamziku, co bude zména doby trvani praci
znama. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrZeni veskerych zakonnych postupl pii
umistovani téchto informaénich tabuli.

VIL.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét prib&znou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pfipadé zjisténi zavad uéini zaznam do stavebniho deniku s pozadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik (téz ,SD") bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonceni
praci véetné doby na odstranéni vad a nedodg&lkl, a to zplisobem obvyklym dle prilohy €. 9
vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zneni.

— Zaznamy o prabéhu praci, kontrolach pfejimani praci a vSech dalich skuteénostech budou
zapisovany denné.

— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou &itelné a objednatel je bude podepisovat zptsobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnoZstvi, misto a zpUsob provedeni prace a
mnozstvi zabudovaného materialu, Gdaje o po&asi, odbér vzorkl, provedena méfeni, atesty
a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele vii&i objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt

podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich
dnu.

Po skonéeni stavby pfevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zakona.

Soudasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati
stejné povinnosti jako pro stavebni denik.

Na stavbé bude objednatele zastupovat technicky dozor stavebnika (TDS).

VIl
Prevzeti dila

Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné &asti vyzve zhotovitel objednatele k pfedani a
prevzeti dokon&eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Pfejimaci
Fizeni se uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje prejimaci fizeni v této Ihuté
zahajit.

O pfejimacim Fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smiuvnich stran. Drobné
vady a nedod&lky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkcné Ci
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zpUsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl prevzeti dila odmitnout.

V pfipadé zjisténi vad pfi piejimacim Fizeni, budou tyto sepsany v zapise o predani a pfevzeti
dila a bude dohadnuta lhuta k jejich odstranéni.

Pfi pfejimacim Fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle Cl. ViIl.
odst. 1 —2 smlouvy.



4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (TDS) na
zakladé vyzvy ve SD minimalné 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodé, nejpozdeji do
druhého pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze provedené prace
jsou provedeny Fadné a zhotovitel je opravnén pokracovat v dalSich pracich. Pokud bude
objednatel dodateéné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek
spinit. Nebude-li zji§téna vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni
do plGvodniho stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pfed uplynutim IhGty uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zzadost objednatele prace odkryt a uvést do puvodniho stavu na
svlj naklad, i kdyZ nebude zadna vada zjisténa.

6. V pfipadé prejimani dilgi éasti dila musi byt vZdy zhotoven zapis s popisem piedavane Casti,
ktery podepisi zastupci obou smiuvnich stran.

7. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel pfedlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

- vysledky provadénych zkousek predepsanych v PD a pfisludnych CSN &i v technickych
predpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych material( a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v poétu 2 paré

— geometrické plany

— zaméFeni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitaini formé na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, Vy$ehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o predani geodet. zaméfeni na IPR Praha

— vylcétovani likvidace vybouraného materialu

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpadud

— vyjadfeni spravci inz. siti
Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dal$i doklady, které bude v souvislosti se zhotovenim dila
pozadovat Policie CR, &i jiny subjekt.

IX.
Zarucéni doba

1. Zaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésicu, na dopravni znaceni 36 mésicu.
Zaruéni doba poéind bé&Zet dnem piedanim a prevzetim dila nebo jednotlivé casti dila
v pfipadé prevzeti dila po éastech.

2. Zaruéni doba materiall nebo vyrobku, které se stanou soucasti dila, u nichZ vyrobce, CSN ¢&i
pravni pfedpis stanovi kratsi dobu zivotnosti, nez je dohodnuta zaruéni doba, konci dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

3. Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladnég, pfip. v dobé& dohodnuté pro dany konkretni
pfipad s objednatelem v ramci reklamaé&niho fizeni.

X.
Smluvni pokuty
Smluvni strany sjednavaji nasledujici smiuvni pokuty:

1. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele & provedenim dila, a to ve vysi 0,5 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapoc&aty den prodleni,



2. smluvni pokuta za porudeni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné (mj. jde i o neefektivni
vyuzivani mozné pracovni doby pii provadéni dila) v souladu s touto smlouvou, a to ve vysi
0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapoéaty den, a to az do doby uvedeni dila do
fadného stavu,

3. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v prejimacim fizeni
ve lhité sjednané pro odstranéni vad, a to ve vy$i 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

4. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve Ihité stanovené
v &l. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vy$i 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

5. smluvni pokuta za prodleni objednatele s Ghradou faktury nebo jeji Casti v dohodnutych
terminech ve vy3i 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodlenti,

6. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi predpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organt statni spravy Ci
samospravy, a to ve vy§i 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazde jednotlivé poruseni
povinnosti,

7. smluvni pokuta za poru$eni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné& poddodavatele
zplisobem stanovenym v &l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny
dila za kazdy jednotlivy pfipad,

8. smluvni pokuta za nepredlozeni dokladi o pojisténi odpovédnosti za 8kodu zpusobenou treti
osobé zhotovitelem na zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapocaty den
prodieni.

Celkova vy3e smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vySe celkové ceny dila, pficemz smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smiuvni pokuty nevyluguje soubézné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé skody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 30 dnl po dorugeni vyzvy opravnéné smiuvni strany druhé smiuvni
strand k jeji Uhradé. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo Gdtovat smiuvni pokutu. Smiuvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zapodéet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadée pohledavky
nejisté nebo neurcité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel odpovida za to, e bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborné péce tak,
aby nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych pfedpisy,

b) poruseni smiuvnich podminek,

c¢) poruseni pfikazl danych objednatelem,

d) zni¢eni, ztraté, poskozeni & snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku Ci
majetku tfetich osob.

e) porudeni bezpeénosti prace, zejména zak. &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném
znéni a zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pri
praci, v platném znéni.

Za pfipadné $kody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se vSak mlze Castecné nebo Upiné zprostit, pokud
jednoznaéné a nezpochybnitelng prokéze, ze Skoda venikla v jednoznatné pfi¢inné souvislosti
s pfikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této Skody predem
prokazatelné upozornil a objednatel na dodrZeni pfikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

.



10.

11.

12.

18:

14.

s
16.

17.

V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ob¢anského zakoniku
smlouva zanika ke dni dorudeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. ~Smluvni strany si
sjednavaji moznost odstoupeni od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl.
ob&anského zakoniku, a to z diivodu, zjisti-li objednavatel po uzavfeni smlouvy, ze nebude
schopen pinit své finanéni zavazky z této smlouvy vyplyvajici, atkoliv pred uzavienim smlouvy
na zakladé jemu dostupnych informaci tuto skuteénost nepfedvidal a ani pfedvidat nemonl.
Objednatel uhradi zhotoviteli tu &ast pinéni, ktera jiz byla na zakladé této smlouvy
zhotovitelem provedena do okamziku doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyZadovat (pozadavek pFislugného silniénino spravniho Gfadu, PCR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je
nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, ze dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci poZadovanych vi&i zhotoviteli
objednatelem, a to v terminech jimi pfedepsanymi. Viceprace sjednané nad ramec smlouvy
formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném deniku vicepraci (SD) a
odsouhlaseny objednatelem. V piipadé neodsouhlaseni téchto praci v SD nebudou tyto prace
objednatelem zaplaceny.

Viceprace s odhadem ceny (vychazejici z polozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, ze se poloZka v soupisu praci
nevyskytuje) budou predloZeny bez podrobného vygisleni TDS, ktery necha okamzité tyto
viceprace schvalit fediteli investiéniho Useku objednatele.

Pii pferu$eni nebo zastaveni praci na dile z divodu na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢né vynalozené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v piiloze smlouvy seznam svych poddodavatell nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v piiloze vyzadat si predem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky vedkerych vyjadfeni organu
statni spravy a dotéenych subjektd.

Pii realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organ( statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadé, Ze oprava nebude dokoncena v terminu die
DIRu, si zhotovitel sam a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouZeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonceni prace.

Osazeni dopravniho znadeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, ze
dopravni znaceni bude realizovano dle TP TSK.

Pted predanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skutecného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokonceni stavby: naklédani s odpady,
vysledky pFedepsanych zkousek, prohiaseni o shodé na vSechny pouZité materialy, protokoly
o materidlu pfedaném &i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dalsi zkousky
pfedepsané laboratofi objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pred zahajenim stavby pfeda zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektu.

Zhotovitel bere na védomi, ze pouziti nahradnich hmot, materidll nebo vyrobkd musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych pianl po ukonéeni stavby.
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18. Zhotovitel pfeda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v dig.
formé (referencni systém Bpv), geodetické zaméreni (papirové a digitainé) a potvrzeni o
pfedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDS dané akce.

19. Zhotovitel zajisti vhodnym zplsobem (napf. vhozenim informace do postovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dverfe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,
a to nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim praci.

XIl.
Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti
za skodu zpusobenou tfeti osobé, a to tak, aby limit pojistného pInéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smiouvy &inil pro jednu $kodnou udalost miniméalné 10 000 000,- K¢&.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych pinéni na zakladé vice pojistnych smiuv.

2. Zhotovitel je povinen predlozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfisludné pojistovny, pfip. potvrzeni
pojistovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci poji§téni v rozsahu
pozadovaném v pfedchozim odstavci.

XIH.
Zavérecna ujednani

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
pfedmeétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed podpisem smlouvy podrobné
seznamil se vSemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil
jakeékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo uplné, odpovidajici kvality, schopné
funkce a pfedani objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, ze spravné vyhodnotil a ocenil
veskere prace trvalého ¢&i doCasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny
v pfedané projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré
prace, jejichZ provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zpusobilosti pfedpokladat.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé predloZzeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s objednatelem platebni kalendafr.

3. Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

4. Otazky touto smlouvou neupravené se budou Fidit pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

5. Tato smlouva je sepsana v péti vyhotovenich, z nichz kazdé méa platnost originalu. Tfi
vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., ktera je vefejné pfistupna a ktera obsahuje Udaje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, &iselné oznaéeni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

7. Smluvni strany prohlasuji, Zze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udé&luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal$ich podminek, v platném znéni.

8. Zhotovitel je na zakladé § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném znéni
osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je v tomto pfipadé
povinen vykonat veskerou soucinnost s kontrolou.
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9. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne SFDI veskeré podklady a Udaje nutné pro pfipadnou
kontrolu této zakazky dle zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad) a zakonem &.
320/2001 Sb. o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o
finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu.

10. Zhotovitel se zavazuje vypracovat harmonogram vécného a finanéniho pInéni v ramci
sjednanych prostfedkdl poskytnutych ze SFDI tak, aby nebyla pfekroéena jejich vySe pro
pfislusny kalendarni rok. Tento harmonogram piedlozi zhotovitel zastupci TSK (TDI).

11. Zhotovitel se zavazuje, ze bude uvadét v informacnich a dalSich materidlech k této akci (véetné
informaénich tabuli instalovanych na misté realizované akce nebo instalovanych na misté
dokongené stavby) Udaj, Ze akce je financovana z prostiedkll Statniho fondu dopravni
infrastruktury (dale jen ,SFDI“). Soucasné s touto informaci bude na téchto materialech
uvadeno i logo poskytovatele, které je ke staZeni pro tento ticel zvefejnéno na www.sfdi.cz.

12. Zhotovitel neposkytne Zzadné informace tykajici se provadéného dila dal§im osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcli objednatele a SFDI.

13. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami a uéinnosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

14. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach U&innosti nékterych smiluv, uverejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zajisti objednatel.

15. Kazda ze smiuvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala Eestné a
transparentné a soucasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pii pInéni této smlouvy a
veskerych &innostech s ni souvisejicich. Smiuvni strany potvrzuji, Zze se seznamily se
zasadami Criminal compliance programu TSK (dale jen ,CCP"), které jsou uvefejnény na
webovych strankdch objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuiji se tyto zasady po dobu
trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a
pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo divodné podezieni na spachani trestného &inu &i k jeho
spachani, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena odpovédnost podie
zak.C. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak.&.
40/2009.

16. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:
— Podrobny harmonogram praci
— Polozkovy rozpocet
— Seznam poddodavatell

V Praze dne 28.5.2020 //3
/;
08. 06. 2020 R
Za objednatele Za zhotovitele Quo-s.r.o.
' {"1{)1 I'd","’_n,l.\ f) ) ”( I;II.
Y (Nt

Ing. Miroslav Borkovec, jednatel

Qun s,

.......... L Hhaek
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TECH. SPRAVA KOMUNIKACI
5 hi.m. PRAHY, a.s.
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Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Katefina Honzatkova
Rasnovka 770/8
110 00 Praha 1 — Staré mésto

Vyfizuje:

Datum:

Jii Pejga

28.5.2020

Modernizace dopravniho znacéeni, Il. Etapa Chlumecka, Praha 14,

€. akce 999177/2

Casovy harmonogram praci

- Podani Zzadosti a vyfizeni DIO

- Zpracovani a schvaleni RDS
- Vyroba dopravnich znaéek

- Vyroba ocelové konstrukce — portal
- Vystavba a montaz dopravniho znaéeni 45 dnt

30 dnti
30 dnu
30 dnul
45 dni

Vydani povoleni DIO a RDS pobézi souéasné, vyroba DZ a portalu pobé&zi souCasné.
Vystavba a montaz dopravnich znacek bude probihat nasledné po jejich dodani.

/)

VvV Beneéove dne 28.5.2020
‘f’ 0/ g L
/!

Ing. Miroslav Borkovec

Jednatel spole¢nosti Quo s.r.o.

7
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[
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 999177
Stavba: Modernizace dopravniho znaéeni - Chlumecka, II. etapa, Praha 8
KSO:

Misto:

Zadavatel:

TSKhl. m. Prahy a.s

Uchazec¢:
Quo s.r.o.

Projektant:
DISK s.r.0.

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:
IC:
DIC:
1C:
DIC:
IC:
DIC:

14.04.2020

26487985
CZ26487985

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. PoloZky, kieré pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pfisludného kalendatniho pololeti. Veskeré dal$i informace vymezujici popis a podminky
pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v soupisu praci, [sou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenove a technické podminky.

Cena bez DPH

Sazba dané
DPH zakladni 21,00%
sniZzena 15,00%

Cena s DPH

Projektant

L .m apodpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dané

5754 135,01
0,00
v CZK
Zpracovatel
_ ___Razitko . Datum a podpis:
o - o o B _Uchazeé -
-~ Razitko N Datum a podpis: _

Strana 1z 2

5754 135,01

Vys$e dané
1208 368,35
0,00

6 962 50_3,ﬂ

Razitko

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod:
Stavba:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec¢:

999177

Modernizace dopravniho znaéeni - Chlumecka, II. etapa, Praha 8

TSK hl. m, Prahy a.s
Quo s.r.o.

Popis

Naklady z rozpoétu

SO 000
S0 190.1

S0 190.2
SO 191

Vedlejsi rozpoétové naklady

Svislé a vodorovné dopravni znaéeni

Portaly dopravniho znaéeni
Dopravni opatfeni

Datum:;

Projektant:
Zpracovatel:

Strana2z2

14.04.2020
DISK s.r.0.

5754 135,01
539 000,00
2 691 808,46

1581 826,55
941 500,00

Cena bez DPH [CZK]

|
Cena s DPH [CZK] |

6 962 503,36

652 190,00
3 257 088,24

1914 010,13
1139 215,00



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Modernizace dopravniho znaceni - Chlumecka, |I. etapa, Praha 8

Obiekt:

SO 000 - Vedlejsi rozpoctové naklady

KSO:
Misto:

Zadavatel:

TSK hl. m. Prahy a.s

Uchazeé:
Quo s.r.o.

Projektant:
DISK s.r.o.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladnl
snizena

!Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Ccc-cz
Datum 14.04.2020
IC:
DIC:
IC: 26487985
DIC: CZ26487985
[oR
DIC:
IC:
DIC:
539 000,00
Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané
539 000,00 21,00% 113 190,00
0,00 15,00% 0,00
v CZK 652 190,00
B Zpracovatel N -
_ _ Razitko ) Datum a podpis: - Razltko
Uchazeé o '
~ Razitke ~ Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Modernizace dopravniho znagenl - Chlumecka, |l. etapa, Praha 8

Objekt:

S0 000 - Vedlej$i rozpoctové naklady
Misto:
Zadavatel: TSK hl. m. Prahy a.s
Uchaze¢: Quo s.r.o.
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

VRN - Vedlej$i rozpo&tové naklady

VRN?1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace

Datum: 14.04.2020
Projektant: DISK s.r.0.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

539 000,00
539 000,00

378 000,00

VRN2 - Priprava stavenisté

VRN3 - Zafizenl staveni§té
VRNS - Uzemni viivy

VRN7 - Provoznl viivy

Strana2z3

45 000,00
40 000,00
38 000,00

38 000,00




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Modernizace dopravniho znadenf - Chlumecka, Il. etapa, Praha 8
Obijekt:
SO 190.1 - Svislé a vodorovné dopravni znaéeni
KSO: Cc-Cz:
Misto: Datum: 14.04.2020
Zadavatel: IC:
TSK hl. m. Prahy a.s DIC:
Uchazeé: IC: 26487985
Quo s.r.o. DIC: CZ226487985
Projektant: IC:
DISK s.r.0. DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznéamka:
Cena bez DPH 2 691 808,46
Zéklad dané Sazba dané VySe dang
DPH zakladn( 2691 808,46 21,00% 565 279,78
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
|Cena s DPH v CZK 3 257 088,24
_ProjektEnT - o Zpracovgtel
Datum a podpis: Razitko Datumapodpis: _Razitko
Objednavatel - “Uchazeé -
Datum a podpis: B Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Modernizace dopravniho znageni - Chlumecka, Ii. etapa, Praha 8

Obiekt:

S0 190.1 - Svislé a vodorovné dopravni znaéeni
Misto: Datum:
Zadavatel: TSKhl. m. Prahy a.s Projektant:
Uchaze¢: Quo s.r.o. Zpracovatel:
Kéd dllu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemnl prace
9 - Ostatnl konstrukce a prace, bouran(
997 - Pfesun suté

998 - Pfesun hmot

Strana2z5

14.04.2020
DISK s.r.0.

Cena celkem [CZK]

2 691 808,46
2 691 808,46
26 937,25

2302 137,90
347 220,04

15 504,27



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Modernizace dopravniho znadeni - Chlumecka, Il. etapa, Praha 8

Obiekt:

SO 190.2 - Portaly dopravniho znaéeni

KSO:
Misto:

Zadavatel:

TSK hi. m. Prahy a.s

Uchazeé:
Quo s.r.o.

Projektant:
DISK s.r.o.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladnl
snlZzena

'lCena s DPH

Projekta-nt- '

Datum a pedpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razitko

_Razitko

Z&klad dané
1581 826,55
0,00

CC-CzZ:
Datum: 14.04.2020
IC:
DIC:
IC: 26487985
DIC: CZ26487985
IC:
DIC:
IC:
DIC:
1 581 826,55
Sazba dané Vyse dané
21,00% 332 183,58
15,00% 0,00
v CzZK 1914 010,13
Zpracovatel
Dalum a podpis. — Razitko
Uchaze¢ -
Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Modernizace dopravnlho znageni - Chlumecka, Il. etapa, Praha 8
Obijekt:

S0 190.2 - Portaly dopravniho znaéeni

Misto:
Zadavatel: TSK hl. m. Prahy a.s
Uchazeg: Quo s.r.o.

Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

. 1 ;Zemnl prace
2 - Zakladani
4 - Vodorovné konstrukce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

14.04.2020
DISK s.r.0.

Cena celkem [CZK]

1 581 826,55
731 833,10

998 - Pfesun hmot

39 062,80

103 522,00

588 000,00
1 248,30

PSV - Préce a dodévky PSV

7 - Pfidruzena stavebnl vyroba
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849 993,45
849 993,45




KRYCi LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Modernizace dopravnlho znaceni - Chlumecka, |l. etapa, Praha 8

Obiekt:
S0 191 - Dopravni opatfeni
KSO: cc-cz
Misto: Datum 14.04.2020
Zadavatel: IC:
TSK hl. m. Prahy a.s DIC:
Uchazeé: iC: 26487985
Quo s.r.0. DIC: CZ26487985
Projektant: IC:
DISK s.r.0. DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznémka:
Cena bez DPH 941 500,00
Zéaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 941 500,00 21,00% 197 715,00
snlZzena 0,00 15,00% 0,00
|Cena s DPH v CzZK 1139 215,00
Projektant - Zpracovatel
Datum a podpis: Razltko Daturmn a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé -
Datum a podpis: B _ Razitko _Datum a podpis: Razitko

Strana 1z 6



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Modernizace dopravniho znaéeni - Chlumecka, |l. etapa, Praha 8

Obijekt:
S0 191 - Dopravni opatfeni

Misto: Datum: 14.04.2020
Zadavatel: TSKhl. m. Prahy a.s Projektant: DISK s.r.0.
Uchazet: Quo s.r.o, Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 941 500,00

VRN - Vedlej$i rozpoétové naklady 941 500,00

VRN7 - Provozni viivy R 941 500,00
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Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. Vyfizuje:  Jiff Pejda
Ing. Katefina Honzatkova
Rasnovka 770/8 Datum: 28.5.2020

110 00 Praha 1 — Staré mésto

Modernizace dopravniho znaceni, ll. Etapa Chlumecka, Praha 14,
¢. akce 999177/2

Seznam podzhotovitell:

Vyrobce dopravnich znacek

ZNACKY Praha s.r.o.
Kralupska 90

252 62 Statenice — Cerny Vil
IC 49434951

DIC CZ49434951

Vyrobce ocelovych konstrukci

ALGON a.s.
Ringhofferova 1/115
155 21 Praha 5

IC 28420403

DIC CZ28420703

/7
V Benesové dne 28.5.2020
Yo b )
Uy (1

Ing. Miroslav Borkovec
Jednatel spole¢nosti Quo s.r.o.

Wl iy Quo s.r.0,
FIOPRARL & b1 St ] Tiea ket Dopravai znadent

KHAbova 2158, C7-2506 01 Benesov
Tel: 317 73R AST, Faw: 317 728 382 D C126487985

Quo s r.o , Kfizikova 2158, CZ-256 (1 Benesov « tel,: +420 313 121 222, fax; +420 317 728 B3 « www quo eu

zapséno do OR Méstskym soudem v Praze dne 31 fiina 2001 pod spisavou Znadkoud oddil C, viozka 83377 « ICO 28487085 » banka KB, ¢4 3636451210160
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