SMLOUVA O DILO

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,,ob&ansky
zakonik®)

¢islo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:
I
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
1CO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl.
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupend: Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
PhDr. Ing. Maté&jem Fichtnerem, MBA, mistopiedsedou
predstavenstva
Filipem Neusserem, mistopiedsedou piedstavenstva
Be. FrantiSkem Adamkem, ¢lenem piedstavenstva
Ing. Jitim Tumpachem, MBA, ¢lenem piedstavenstva
Pfi podpisu Smlouvy a veSkerych jejich Dodatklt jsou oprdvnéni zastupovat
Objednatele dva &lenové piedstavenstva spoleéné, z nichZ nejméné jeden musi byt
predsedou anebo mistopiedsedou predstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jiif Mayer, feditel investi¢niho useku
Ing. Stanislav Sebesta — vedouci oddé€leni strategickych investic
Ing Jakub Rakovi¢ - TDI

Zhotovitel: ..................
| (670 EE
15) (G
Bankovni spojeni: .......ccccceuee.e.

ZASIOUPCNA: ..eoviereeerirrniienireeeinns

Osoby zmocnéné k jedndni:
- ve v€cech smluvnich:  .......cccceiiinivinnn.
- ve vécech technickych: ...... s
- hlavni stavbyvedouci: ..........ccvvvennene

V ptipad€ zmény udajii uvedenych v bodé 1 a 2 ¢lanku I této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpilisobem a bez
zbyteéného odkladu. V piipadg, Ze z ditvodli nedodrZeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
Skodg, zavazuje se strana, ktera Skodu zplsobila, tuto nahradit bez zbyte¢ného odkladu, co k tomu
bude poskozenou stranou vyzvana.
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Pi¥edmét smlouvy

1. Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,Bélohorska — PHS, Praha 6, ¢&. akce 999061¢ dle

projektové dokumentace DVZ z 01/2018, kterou zpracovala spoletnost NOVAK [
PARTNER, s.r.o., Perucka 5, 120 00 Praha 2.

Protihlukova sténa (PHS) predstavuje akustickou bariéru mezi Uzemim slouZicim jako
dopravni koridor a uzemim uréenym k bydleni. Hlavnim divodem nového oplasténi stavajici
PHS je jeji nevyhovujici stav zhlediska akustiky. PHS nyni funguje jako odraziva, coZ
negativné naruSuje okolni prostfedi budov na prot&j$i stran€¢ komunikace. Sanaci PHS pomoci
obkladu z akusticky pohltivych panell se zlepsi podminky v dané lokalit¢ az o 2 dB. Zarovei

v dané lokalit¢ dojde ke sniZeni rychlosti na 50 km/hod a vyméné stavajici asfaltu za novy
s lep$imi akustickymi charakteristikami.

Dilo je vymezeno nésledovné:

Pfedmétem plnéni je sanace protihlukové stény a stavebni Gpravy komunikace Bé&lohorska:

a) sanace protihlukové stény,

b) vyména stavajictho povrchu vozovky a stavebni Gpravy komunikace Bélohorska

c) zajisténi meéteni hluku v celém useku pied realizaci a po dokonéeni stavby dle poZadavkn
Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Soucdsti pfedmétu plnéni je:
e zajisténi DIR,
e projekt a realizace DIO,

e zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objekth (domt, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonéeni stavby

Dale jsou souéasti pfedmétu plnéni rovnéz dalsi povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. XI. této
smlouvy.

(déle jen ,,dilo*).

2. Misto realizace dila: Praha 6, ul. Bélohorska

3. Zhotovitel se zavazuje fadné provést dilo v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouve,
k jejimuZ uzavieni je objednatel opravnén na zakladé smlouvy o zaji§téni spravy majetku a
vykonu dal$ich ¢innosti, kterd byla dne 12. 1, 2017 s t¢innosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi
Objednatelem a hlavnim mé&stem Prahou (pro Gcely této Smlouvy téz jako ,,HLMP*), kdyZ na
zakladg této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zaji§t'uje fadnou a odbornou spravu, ochranu
a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemnich komunikaci, jehoZ vlastnikem je HLMP

(pro ucely této Smlouvy téZ jako ,,Smlouva HLMP*“) a ve stanovené dobé predat dilo
objednateli.

4. Objednatel se zavazuje, Ze dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

5. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybé&rového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
ptedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim piipadné ohlaSenim

stavby a v souladu se stavebnim zékonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni, a predpisy
souvisejicimi.



III1.
Doba pInéni dila
Termin zahdjeni:
Dle vydaného DIR, ktery zaji§tuje zhotovitel ihned po predani mista realizace dila, nestanovi-li
objednatel pozdgjsi termin.

Termin dokondeni:

Lhuta vystavby uvedena v kalendafnich dnech €ini:

Pfi pozdnim zahdjeni dila z divodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonceni o toto prodleni prodlouZi.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila postupovat fadné a efektivng, aby bylo dilo provedeno
dle vydaného stavebniho povoleni.

IV.
Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢&l. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvySe piipustna, zahrnujici v8echny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

Celkem cena za dilo bez DPH :
DPH:
Cena celkem véetné DPH :

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni staveni$té¢ zhotovitele, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméieni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatfeni, zajisténi DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky pfebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukei a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za piejimaci zkousky a méfeni parametri provozni zpisobilosti.
Cena mliZze byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouve

Zhotovitel nese nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob¢anského zékoniku.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v €l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci event. po pfedani a prevzeti pfedmétu dila nebo jeho
¢asti za podminek stanovenych v tomto ¢lanku nize.

. Zhotovitel je opravnén piedloZit dil¢i fakturu vystavenou na zaklad¢ objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pfi¢emz faktura bude mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude doplnéna
pieddvacim protokolem dil¢iho zdanitelného plnéni véetné vSech piiloh k nému. Na pfeddvacim
protokolu dil¢iho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den piedéni a pievzeti dil¢iho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby predévajiciho a piebirajiciho.
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Veskeré datiové doklady museji obsahovat néleZitosti daflového dokladu dle zékona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. V piipade, Ze datiové doklady
nebudou mit odpovidajici néleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve 1hiité splatnosti zpét k
doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém piipad¢ nenastavd a lhita splatnosti
pocina bézZet poté, co bude dorucena faktura nélezit¢ doplnéna ¢i opravena.

V pribéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,,Soupisy provedenych praci‘
a ,,Pfeddvaci protokoly dil¢iho zdanitelného plnéni“, které budou piedlozeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dnii po predloZeni.

Splatnost dil¢ich faktur i koneiné faktury je stanovena na 30 dni po prevzeti faktury
objednatelem. Kone¢na faktura bude vystavena do 15 dni po ukonceni piejimaciho fizeni
doloZeného protokolem o pfedani a pfevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel pfedlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

V koneéné faktuie budou zactovany veskeré diléi faktury.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je

nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici se dané
stavby v K& s DPH.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vyse 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve vySi 10 % uvolni
objednatel az po koneéném prevzeti dila, na zakladé protokolu o ptfedani a prevzeti dila a po odstranéni
vSech vad a nedodélki, a to véetné téch, které nebrani fadnému uzivani dila.

VI
Podminky provedeni dila

Objednatel odevzdd zhotoviteli plochu staveni$té nejpozd&ji ke dni zahdjeni dila. Zapis o
pfedani staveni$t¢ bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (déle jen,SD“) nebo bude
nedilnou soucasti SD jako jeho pfiloha.

Doba plnéni dila se pfiméfené prodluzuje v nésledujicich ptipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zdsadniho rozsahu dila a druhu praci na zéklad¢ Zadosti
objednatele a strany zah4ji jednani o obsahu dodatku ke smlouvée

b) nebude-li moci zhotovitel pokradovat v provadéni dila z divodu na stran€ objednatele, které
bréni fadnému provadéni dila

c) pii zastaveni praci stitnimi a kontrolnimi organy nebo z divodu vyS§i moci (pokud neni
odpovédnost na stran€ zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nélezy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, sezndmil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovite] neni
opravnén prodlouZit dobu provadéni dila ¢i poZadovat zvyseni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztiZi, s vyjimkou archeologickych nalezid. Zjisti-li vSak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté piekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziiujici provést dilo
dohodnutym zplsobem, které nemohl odhalit ani pii vynaloZeni potiebné odborné péce,
ozndmi to bez zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody
o zméné dila mize jeho provadéni prerusit.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfisluSném Useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informaénich tabuli s uvedenim pocétku a
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1.

konce trvani praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni tabule budou mit
schvaleny rozmér dopravni znacky o rozmérech 1500 x 1000 mm se zaoblenymi hranami a
budou umistény na sloupku s reflexnimi Cerveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto
tabule zajistit a po nabyti G¢innosti prislusného opatfeni obecné povahy (OOP) je umistit v
souladu s OOP neprodlené, nejpozdéji vSak v den zapodeti stavby, na pfedem uréené vhodné
misto. Pfesné umisténi tabuli bude souéasti dopravné inZenyrského opatieni (DIO), které je
soucasti Zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonleni omezeni provozu,
nejpozdéji vSak v den piedani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V pfipadé
zmény doby trvéani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udaju, a
to neprodlené od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou
odpovédnost za dodrzeni veskerych zdkonnych postupli pfi umistovani téchto informacnich
tabuli.

Zhotovitel prohlasuje, Ze
Alternativne:

je schopen zajistit dostateéné mnozstvi asfaltovych sme&si nutnych k realizaci vefejné. zakézky
v dobg jejtho plnéni, nebot je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz doklada vypisem ze
své majetkové evidence, popt, pojistnou smlouvou, pfigemz tento doklad piikladéd jako piilohu
k této smlouve.

nebo;

je schopen zajistit dostatetné mnozstvi asfaltovych smesi nutnych k realizaci vefejné zakazky
v.dobg jejiho plnéni, nebot’ méa smluvné zajisténou dodavku! asfaltovych smesi pro realizaci
verejné zakazky, coz dokladd smlouvou o budoucf spolupraci, pii¢emz tuto smlouvu o budouci
spolupraci priklada jako prilohu k této smlouve.

Vzhledem k vy$e uvedenému prohlaseni v ¢1.VI. odst.5. této smlouvy zhotovitel doklada plan
dopravni trasy suvedenim vzdalenosti k mistu plnéni VZ v km, po které bude zajistovat
véasnou dodavku potfebného mnozstvi asfaltovych smési na staveniste.

VIIL
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét pribé&Znou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V piipad¢ zjisténi zdvad ulini zaznam do stavebniho deniku s pozadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonceni praci veetné
doby na odstranéni vad a nedodélkii, a to zplisobem obvyklym dle pfilohy €. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o prib&hu praci, kontrolach pfejimani praci a vech dalsich skute¢nostech budou
zapisovany denné.

— Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zdznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zpisobem stanovenym v
zapisu na prvni stran€ stavebniho deniku.

— Denni zdznamy musi obsahovat zejména mnoZstvi, misto a zplsob provedeni prace a
mnoZstvi zabudovaného materialu, udaje o pocasi, odbér vzorki, provedena méfent, atesty a
jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.
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— Veskeré pozadavky zhotovitele viéi objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dnd.

Po skonceni stavby pfevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zékona.

Soucasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést ve§keré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné
povinnosti jako pro stavebni denik.

. Na stavb€ bude objednatele zastupovat stavebni dozor investora (TDI).

VIIL
Prevzeti dila

Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel objednatele k pfedani a pfevzeti
dokon&eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden piedem. Prejimaci fizeni se
uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje piejimaci fizeni v této lhité zahajit.

O pfejimacim Fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepi§i zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné &i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplisobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pievzeti dila odmitnout.

V piipadé zjisténi vad pii prejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zépise o piedani a pievzeti
dila a bude dohodnuta lhiita k jejich odstranéni.

PHi prejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle ¢l. VIIL
odst. 1 —2 smlouvy.

Préce, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéii objednatel (TDI) na zakladé
vyzvy ve SD minimalné 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodg, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze provedené prace jsou
provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokracovat v dalsich pracich. Pokud bude objednatel
dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZadavek splnit. Nebude-
li zjisténa vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do ptivodniho
stavu objednatelem.

Zakryje-li zhotovitel prace pied uplynutim lhity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zadost objednatele prace odkryt a uvést do ptivodniho stavu na svij
naklad, i kdyZ nebude Zadn4 vada zjisténa.

. V ptipad¢ prejimani diléi &asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zipis s popisem
pfedavané ¢asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel piedlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkouSek piedepsanych v PD a piislusnych CSN ¢&i v technickych
predpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych materiald a prohlaseni o shod¢

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v po¢tu 3 paré

— geometrické plany

— zaméieni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni formé& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zamé&feni na IPR Praha
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— vyuétovani likvidace vybouraného materialu

— hospodafeni s odpady, doklad o likvidaci odpadd

— vyjadfeni spravct inZ. siti

Zhotovitel je povinen dodat p¥ipadné daldi doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim
fizenim (resp. pfedasnym uZivanim) pozadovat stavebni ufad, Policie CR, & jiny Geastnik
kolaudaéniho fizeni.

V piipadé ptedCasného uZivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, piejimku pouze zah4ji

a ob& strany uzavfou ,,Dohodu o pfed¢asném uzivani stavby“ dle ust. § 123 zékona ¢. 183/2006
Sb. o0 uzemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon), v platném znéni.

IX.
Zarucni doba

Zaruéni doba dila je dohodnutana ..............

Zaruéni doba pocina béZet dnem predanim a pfevzetim dila nebo jednotlivé ¢asti dila v piipadé
prevzeti dila po ¢astech.

Zaruéni doba materiali nebo vyrobku, které se stanou souéasti dila, u nichz vyrobece, CSN ¢&i
pravni piedpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti, neZ je dohodnutd zaru¢ni doba, konéi dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladng, ptip. v dob& dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s objednatelem v ramci reklamaéniho fizeni.

Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokondeni dila castnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné spravcem komunikace (pfislusnym oblastnim spravcem
objednatele) na zakladé jeho vyzvy.

Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zjistény jakékoli zavady ¢&i nedostatky, je
zhotovitel povinen je odstranit na své néklady bez zbyte¢ného odkladu.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni pokuty:

L.

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele sprovedenim dila, a to ve vysi 0,5 %
ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s touto
smlouvou, a to ve vy$i 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapoc€aty den, a to aZ do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zji$ténych v piejimacim fizeni
ve 1hité sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaru¢nich vad dila ve lhiit€ stanovené
v &l. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,



5. smluvni pokuta za prodleni objednatele s hradou faktury nebo jeji ¢asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,

6. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi orgdnd statni spravy ¢i
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruleni
povinnosti,

7. smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele
zpisobem stanovenym v &l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy pfipad,

8. smluvni pokuta za neptedlozeni dokladii o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti
osob& zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Celkova vyse smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vySe celkové ceny dila, pfi¢emZ smluvni
pokuty mohou byt kombinovény (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluCuje soub&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele préva k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé skody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dnli po dorudeni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
strané k jeji uhrad&. Vyzva musi vZdy obsahovat popis a ¢asové urCeni udalosti, ktera v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo Gdtovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zdpocet vzajemnych pohleddvek, a to i v piipadé pohledavky
nejisté nebo neurdité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

XIL.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném mist¢ informaéni panel stavby. Informaéni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstruk&nich standardd pro tvorbu informaénich
paneltl staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrZel jako soucast zadavact
dokumentace vefejné zakazky, doplnény o QR kod odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis priibéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynaloZenim veSkeré odborné péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruSeni obecné zavaznych predpist,

b) poruSeni smluvnich podminek,

¢) poru$eni piikazd danych objednatelem,

d) znideni, ztraté, poskozeni i snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku ¢i
majetku tietich osob.

e) porueni bezpednosti prace, zejména zak. €. 262/2006 Sb., zadkoniku prace, v platném znéni
a zak. &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci,
v platném znéni.

Za ptipadné $kody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se vSak miZe &astetné nebo uplné zprostit, pokud
jednoznaéné a nezpochybniteln& prokaze, Zze $koda vznikla v jednoznaéné pfic¢inné souvislosti s
piikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této Skody piedem
prokazateln& upozornil a objednatel na dodrZeni ptikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obcanského zakoniku
smlouva zanika ke dni dorudeni odstoupeni zhotoviteli a zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny
Casti dila, kterd byla provedena do okamziku, kdy obdrzel odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyZadovat (poZadavek ODA MHMP, PCR atd.). Zhotovitel bere toto ujednéni na
v&domi, nebot’ je srozumén stim, Z¢ sohledem na charakter dila je nezbytné respektovat
dopravni a jiné podminky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, Ze dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni piipadnych vicepraci pozadovanych vici objednateli
investorem, event. kolaudadnimi organy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad ramec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsiny v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V piipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace sodhadem ceny (vychazejici zpolozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, Ze se polozka v soupisu praci nevyskytuje)
budou predloZeny bez podrobného vyéisleni TDI, ktery neché okamzité tyto viceprace schvalit
fediteli investi¢niho useku objednatele. Viceprace mohou byt zahajeny az po souhlasu feditele
investiéniho useku, v naléhavych ptipadech, kdy viceprace ptimo ovliviiuji splnéni terminu
vydaného DIR nebo brani dal§im navazujicim pracim, miiZe byt dan souhlas telefonicky.

Pfi pferuSeni nebo zastaveni praci na dile z diivodii na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skuteéné vynaloZené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé p¥i provadéni dila objednateli nebo tietim osobam.

Zhotovitel uvadi v piloze smlouvy seznam svych poddodavateli nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v piipadé zdjmu o zadéni praci poddodavateli
neuvedenému v piiloze vyZadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaSeni
stavby a veSkerych dalsich vyjadfeni organtl statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zévaznych rozhodnuti
organt statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrZi jeho podminky a podminky dopravni obsluZnosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V ptipadé, Ze oprava nebude dokoncena v terminu dle DIRu,
si zhotovitel sdm a na vlastni nédklady zajisti projednani a prodlouZeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonceni prace.

Osazeni dopravniho znaGeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znaceni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, véetn& projednani jeho umisténi, jeho
vytyéeni piip. projedndni zaboru jeho plochy, zékresy stavajicich inZenyrskych siti a jejich
vytyCeni a méfeni vibraci béhem stavby.

Pted ptedanim dila pfedd zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a vedkeré doklady potfebné k fadnému dokondeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaSeni o shod€ na viechny pouzité materidly, protokoly o
materialu predaném &i vyzvednutém ze skladu objednatele, piipadné dalsi zkouSky predepsané
laboratofi objednatele.



16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

1.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pied zahajenim stavby pfeda zhotovitel objednateli vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby
(RDS) - 5 tisténych paré + 3x elektronicky ve formatu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci
objekti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v prib&hu provadéni dila #dit technickymi normami a
ptedpisy, které predlozil k odsouhlaseni objednateli pfed podpisem smlouvy, a Ze pfi realizaci
budou pouzity asfaltové smési, jejichZ prikazni zkousky ptedlozil pfed podpisem smlouvy
ke schvaleni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze piedloZi pfi piedani dila kontrolni zkousky materiald, které byly na
stavb& pouzity, dale pfejimaci zkouSky hotové tvpravy provedené zkuSebni laboratofi
akreditovanou pro tento typ zkouSek. Dale zhotovitel predlozi naméfené hodnoty parametr(
provozni zplisobilosti vozovky, eventualné dalsi zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v zadavaci
dokumentaci stavby. VSechna méfeni parametri provozni zpisobilosti vozovky budou
provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi spliiujicimi podminky t&chto
norem.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouZiti ndhradnich hmot, materidli nebo vyrobkl musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plani po ukonceni stavby.

Zhotovitel pfed4 na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby v dig.
formé& (referendni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirové a digitaln¢) a potvrzeni o
ptedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDI dané akce.

V piipadé hlukového méfeni zajistovaného zhotovitelem bude doloZeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkery dlaZebni material, ktery nebude nésledné pouZit zpét na
komunikaci, bude vy¢istén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
»Hospodafeni s vybouranym materidlem®.

Zhotovitel zajisti vhodnym zptsobem (napt. vhozenim informace do poStovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a
to nejpozdé&ji 7 dni pied zah4jenim praci.

XII.
Pojisténi

. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti

za Skodu zpiisobenou tieti osobég, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zéklad€ takové pojistné smlouvy &inil pro jednu $kodnou udélost minimaln€ 10 000 000,- K¢.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zdklad€ vice pojistnych smluv.

Zhotovitel je povinen prfedloZit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislu$né pojistovny, pfip. potvrzeni
pojistovaciho zprostiedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
poZadovaném v ptedchozim odstavci.

XIII.
Zavérena ujednani
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
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realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmstu dila nezbytné. Zhotovitel prohladuje, Ze se pted podpisem smlouvy podrobné seznamil
se viemi dokumenty tvoficimi jeji ptilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Gplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
pfedani objednateli. Soucasn& zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veSkeré
prace trvalého ¢i doasného charakteru véetné materidlu, které¢ jsou obsaZeny v piedané
projektové dokumentaci. ProhlaSuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty t€z veSkeré prace,
jejichz provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zpUsobilosti pfedpokladat.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze na =zakladé ptedloZeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s objednatelem platebni kalendar.

3. Zmény této smlouvy mohou byt realizovény pouze formou pisemnych dodatkii podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

4. Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislu$nymi ustanovenimi obCanského
zakoniku.

5. Tato smlouva je sepsana ve &tyfech vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu.

6. Smluvni strany vyslovng souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., kterd je vefejn& pfistupnd a kterd obsahuje udaje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznaleni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

7. Smluvni strany prohladuji, Ze skuteSnosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udé€luji svoleni k jejich uZiti a zvetejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal$ich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne Z4dné informace tykajici se provadéného dila dal$im osobam, s vyjimkou
opravnénych zastupcii objednatele.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho zvetejnéni v registru smluv.

9. Kazd4 ze smluvnich stran potvrzuje, Ze¢ pii sjedndvani této smlouvy postupovala Cestn€ a
transparentné a sou¢asné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi plnéni této smlouvy a
veskerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznimily se zdsadami
Criminal compliance programu TSK (dale jen ,,CCP*), které jsou uvefejnény na webovskych
strankach objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani
smluvniho vztahu dodrZovat. Kazd4 ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme
opatieni tak, aby nevzniklo divodné podezfeni na spachani trestného &inu ¢i k jeho spachani, j.
tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfi¢tena odpovédnost podle zak.c. 418/2011
Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak.¢. 40/2009.

10. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou piilohy:

— Podrobny harmonogram praci

— Polozkovy rozpocet

— Seznam poddodavateli

= Vypis z majetkové evidence, popr. pojistna smlouva, ndgjemni smlouva, potvrzeni pojistovny
dokladajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smeési.

= alternativné:

= Smlouva o budouci spolupraci

— Plan dopravni trasy suvedenim vzdélenosti k mistu plnéni VZ vkm, po které bude
zaji¥fovat véasnou dodavku potiebného mnoZstvi asfaltovych smési na stavenisté
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— Hospodateni s vybouranym materidlem
— Tabulka aktivace HIM

V Praze dne

objednatel zhotovitel

-----------------------------------------------------------------------

.................................
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