Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 – Staré Město

Dodavatelé,
kteří byli vyzváni k podání nabídky

Naše značka	Vyřizuje	V Praze dne
TSK/36087/18/8300/honz	Ing. Honzátková/ 257 015 225	18. 09. 2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") a prodloužení lhůty pro podání žádosti o účast

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: **„Slánská - PHS, Praha 17, č. akce 999062"**
Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-022221
(dále jen „**VZ**")

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Oprávněni zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.
(dále jen „**Zadavatel**")

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz 1.:

Dle „ Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení" je předpokládaná maximální lhůta realizace 300 dní se začátkem prací k 1.11.2018, což znamená, že je nutno počítat se „zimní přestávkou", tak aby byly splněny a dodrženy všechny technologicko- výrobní procesy při výstavbě.

Uvažuje uchazeč správně , že kritérium pro hodnocení nabídky z hlediska času je lhůta výstavby , do které se zimní přestávka nezapočítává?
Stanoví zadavatel začátek a konec zimní přestávky, aby byla pro všechny uchazeče stejná?

Odpověď:

Předpokládaná lhůta výstavby je 300 kalendářních dní. Z pohledu zadavatele se jedná o lhůtu maximální a současně je tato lhůta hodnotícím kritériem veřejné zakázky. Předpokládaný termín zahájení prací 1.11.2018 je podmíněn mimo jiné i vydáním DIR na ODA MHMP. Vzhledem ke klimaticky mírnějšímu průběhu zimních období v posledních letech nebyla zimní přestávka zadavatelem explicitně stanovena v zadávacích podmínkách, ale bude provedena operativně dle klimatických podmínek, průběhu prací na stavbě a dohodě s technickým dozorem. Délka skutečné zimní přestávky se pak do celkové lhůty výstavby nezapočítá.

Dotaz 2.:

Od firmy realizující úsekové měření rychlosti máme informaci, že zařízení je již demontováno a zpětná montáž nebude provedena. Zařízení je údajně umístěno na jiném místě v Praze. Rád bych Vás poprosil o odpověď, zda je objekt SO 404 - Úprava systému MUR stále součástí stavby Slánská - PHS v rozsahu dle PD, případně zda měření MUR nebude provedeno.

Odpověď:

Objekt SO 404 – Úprava systému MUR je stále součástí stavby Slánská – PHS v rozsahu dle PD. Jelikož kamerový systém byl demontován, v rámci demolice stávající protihlukové stěny, nebudou v rámci SO 404 – Úprava systému MUR oceněny položky Soupisu prací č. 12,13, 19, 20. Zadavatel opraví Soupis prací včetně Výkazu výměr.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Původní lhůta pro podání nabídek: 21.8.2018 v 8:50 hod.

Nová lhůta pro podání nabídek: 1.10.2018 do 8:50 hod.
Nová lhůta pro otevírání obálek: 1.10.2018 v 9:00 hod.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dopis je rozesílán všem dodavatelům, kteří splnili kvalifikaci a byli vyzváni k podání nabídky a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně opraveného Soupisu prací.

S pozdravem

PhDr.Ing. Matěj Fichtner, MBA

Ing. Jiří Tumpach, MBA

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102