

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/027

číslo smlouvy zhotovitele: 181213028

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDI

##### Zhotovitel :

##### A) **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

č. ú.: 7408201/0100

zastoupena: Ing. Tomášem Hlaváčkem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 29.1.2018,

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel

- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Šilhán

**B) Čermák a Hrachovec a.s.**  
Smíchovská 31, 155 00 Praha 5  
IČO: 262 12 005  
DIČ: CZ26212005  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 7504682/0800

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
**kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve společnosti: „Staré Bohnice II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“** se správcem společnosti a vedoucím společníkem COLAS CZ, a.s., zastupujícím zároveň společníka společnost Čermák a Hrachovec, a.s., na základě plné moci ze dne 1.2.2018

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Staré Bohnice, II et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před Ústavem a okolí, Praha 8, č. akce 999229/2-3“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost PRO-CONSULT s.r.o, Pejevové 3416/6, 143 00 Praha 4, *Kontaktní adresa: Dělnická 30, 170 00 Praha 7.*

Dílo je vymezeno následovně:

V rámci stavby II. a III. etapy dojde k rekonstrukci níže jmenovaných komunikací:

II. etapa – U Skalky, Nad Pentlovkou, V Nových Bohnicích, U Pazderek, Na Bendovce

III. etapa – U Velké Skály, Na Bendovce, V Nových Bohnicích, Před Ústavem, U Pazderek na Praze 8.

Vozovka je navržena s živičným krytem, zvýšená plocha křižovatek z dlažby, chodníky z betonové dlažby. Bude zřízena nová dešťová kanalizace, která bude sloužit pro odvodnění komunikace, dojde k úpravě odvodnění a bude realizováno nové dopravní značení a ozelenění.

Součástí předmětu plnění je:

- zajištění DIR,
- projekt a realizace DIO,
- měření hladiny hluku před a po stavbě dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 8
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě Smlouvy o zajištění správa majetku a o výkonu dalších činností uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelem a realizační objednávky akce ze strany hl. m. Prahy, a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

### **III. Doba plnění díla**

1. Termín zahájení: předpoklad 05/2018  
Dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel ihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li objednatel pozdější termín.
2. Termín dokončení: do 644 kalendářních dnů od zahájení prací  
  
Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 644 kalendářních dnů  
Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.  
  
Zápisem do stavebního deníku potvrzeným zástupcem objednatele a zhotovitele je možné učinit přerušování stavebních prací. O toto přerušování se prodlužuje lhůta výstavby bez nutnosti změny smluvního vztahu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele do 5-ti pracovních dnů stavební práce obnovit. Zahájení je na výzvu objednatele v předstihu 4 týdny.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.
4. Výstavba díla bude koordinována s akcemi Pražské vodohospodářské společnosti, a.s.
5. Realizace bude probíhat postupně po jednotlivých ulicích.

### **IV. Cena díla**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. **Celkem cena za dílo bez DPH :**                    **83 746 123,79 Kč**  
  
**DPH:**    **17 586 686,00 Kč**  
  
**Cena celkem včetně DPH :**                    **101 332 809,79 Kč**

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3

vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

## V.

### Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přijímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.
7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.

## VI.

### Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
  - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatelů a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě

- b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
  - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
  - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
  3. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umísťování těchto informačních tabulí.
  4. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné zakázky v době jejího plnění, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což dokládá výpisem ze své majetkové evidence, popř. pojistnou smlouvou, přičemž tento doklad přikládá jako přílohu k této smlouvě.
  5. Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl.VI. odst.4. této smlouvy zhotovitel dokládá plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště zpracovaný v souladu s čl. 6.4 zadávací dokumentace.

## **VII.**

### **Kontrola prací a vedení stavebního deníku**

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
  - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.

- Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
  - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
  - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
  - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
  4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
  5. Na stavbě bude objednatel zastupovat stavební dozor investora (TDI).

### **VIII. Převzetí díla**

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.  
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
  - originál SD
  - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK).
  - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
  - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré

- geometrické plány
- zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
- doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
- vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
- hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
- vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.

8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

## IX.

### Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na **60 měsíců stavební část a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení.**

Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.

2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.
5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

## X.

### Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze  
sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,

3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přijímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

## **XI.**

### **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz).  
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz).
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
  - a) porušení obecně závazných předpisů,
  - b) porušení smluvních podmínek,
  - c) porušení příkazů daných objednatelem,
  - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.



- e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.

14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Zhotovitel zajistí dopracování projektové realizační dokumentace a zábor veřejného prostranství.
17. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektů.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
19. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní zkoušky předložil před podpisem smlouvy ke schválení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předloží naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další zkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadávací dokumentaci stavby. Všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto norem.
21. Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklad zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby.
22. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce.
23. V případě hlukového měření zajišťovaného zhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko od HSHMP.
24. Zhotovitel se zavazuje, že při výsadbě keřů a stromů zajistí následnou péči po dobu záruky.
25. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
26. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

## XII.

## Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **20 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

## XIII.

### Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.  
Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových

stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Položkový rozpočet
- Seznam poddodavatelů
- Výpis z majetkové evidence, popř. pojistná smlouva, nájemní smlouva, potvrzení pojišťovny dokládající vlastnictví obalovny asfaltových směsí.
- Plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na stavenišťě
- Hospodaření s vybouraným materiálem
- Tabulka aktivace HIM
- Plná moc pro společnost COLAS CZ, a.s., k zastupování společnosti Čermák a Hrachovec, a.s.
- Plná moc pro Ing. Tomáše Hlaváčka, Ph.D., k zastupování společnosti COLAS CZ, a.s.
- Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa, k zastupování společnosti Čermák a Hrachovec, a.s.

V Praze dne 11. 05. 2018

V Praze dne

**objednatel**

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Ing. Jiří Tumpach, MBA

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

**zhotovitel**

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (2)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D., obchodní ředitel  
a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.  
(vedoucí společník společnosti „Staré Bohnice II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“)


**Čermák a Hrachovec a.s.**  
Smíchovská 31, Praha 5  
IČO 26212005  
(9)

Ing. Miroslav Volf, ředitel  
a zplnomocněný zást. Čermák a Hrachovec, a.s.  
(společník společnosti „Staré Bohnice II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“)






















# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0164\_PRO(1)

**Stavba:** Staré Bohnice - Praha 8, akce č. 999229 2, 2. etapa

Místo: Praha Bohnice Datum: 20.03.2018

Zadavatel: TSK hl. m. Prahy Projektant:  
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                       |                    |                  |     |
| C. 1.                        | SO 100 Komunikace a zpevněné plochy   | 26 063 581,52      | 31 536 933,64    | STA |
| C. 2                         | SO 300.1 Dešťová kanalizace           | 10 296 989,97      | 12 459 357,86    | STA |
| ORN/VRN                      | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady | 1 469 100,00       | 1 777 611,00     | STA |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PRO

Stavba: Staré Bohnice - Praha 8, Akce č. 999 229, 3. etapa\_roz

Místo: Datum: 20.03.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací         | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                              |                      |                      |     |
| 100 - SO                     |                              | <b>45 916 452,30</b> | <b>55 558 907,28</b> |     |
| 100                          | 100 - SO 100 Komunikace a... | 34 803 009,16        | 42 111 641,08        | STA |
| Komunik                      |                              |                      |                      |     |
| 300 - SO                     |                              |                      |                      |     |
| 300                          | 300 - SO 300 Dešťová kana... | 9 654 343,14         | 11 681 755,20        | STA |
| Dešťová                      |                              |                      |                      |     |
| 900 -                        |                              |                      |                      |     |
| ORN-VRN                      | 900 - ORN-VRN Ostatní a v... | 1 459 100,00         | 1 765 511,00         | STA |
| Ostatn                       |                              |                      |                      |     |



COLAS CZ

## Seznam poddodavatelů

| Pořadové číslo poddodavatele | Poddodavatel  | Předmět plnění              | Podíl v %                  |
|------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1.                           | <b>PROZNAK Praha, s.r.o.</b><br>Pikovická 244/17<br>147 00 Praha 4<br>IČ: 271 66 392            | svislé dopravní značení     | 0,44 %<br>(371 824,- Kč)   |
| 2.                           | <b>VOTAVA CZ s.r.o.</b><br>Skuteč – Lažany 38, 539 73<br>IČ: 260 14 611                         | pokládka žulových obrubníků | 3,44 %<br>(2 881 537,- Kč) |
| 3.                           | <b>STREET s.r.o.</b><br>Srbova 360/1<br>180 00, Praha 8<br>IČ: 246 63 310                       | prořezání a zalití spár     | 0,85 %<br>(707 234,- Kč)   |
| 4.                           | <b>Dopravní inženýring Praha s.r.o.</b><br>Holečkova 789/49<br>150 00 Praha 5<br>IČ: 028 69 179 | DIO                         | 1,19 %<br>(1 000 000,- Kč) |
| <b>PODDODAVATELÉ CELKEM</b>  |   |                             | <b>5,92 %</b>              |

Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění zakázky bude odsouhlasena zadavatelem.

COLAS CZ, a.s.

Výpis z evidence DM

| Evidenční číslo DM | Způsob odpisu DM | Kód majetkového účtu | Datum zařazení DM | středisko | Popis DM           | Popis DM 2      | Kód typu majetku | Pozn.                       |
|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 24301005           | Rovnoměrně       | 022001               | 01.01.93          | 126743    | Obalovací souprava | Obalovna AMMANN | STROJ            | v r. 2003 techn. zhodnocení |

1951-CPR-4101306

Výrobci: **COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČ: 261 77 005  
pro výrobu: obalovna Čenkov

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, oznámený subjekt potvrzuje, že u stavebního výrobku:

**asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a jiných dopravních ploch), ochranných vrstev na mostech, letištních drah a ploch, skladovacích ploch a obecně všech asfaltových hutněných ploch zatěžovaných dopravou, pokládáných mechanizovaným způsobem, zejména finišery,**

posoudil v rámci systému 2+ řízení výroby, které odpovídá příslušné harmonizované české technické normě ČSN EN 13108-21. Ověřil, že řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené harmonizovanou českou technickou normou:

**ČSN EN 13108-1:2008** Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton,

**ČSN EN 13108-5:2008** Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový.

Toto osvědčení zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve výše uvedené harmonizované české technické normě nebo výrobní podmínky v místě výroby nebo řízení výroby, výrazně nezmění.

Podmínkou udržení platnosti Osvědčení o shodě řízení výroby do dalšího období je provádění pravidelných dozorů oznámeným subjektem v intervalu do 12 měsíců od data vystavení osvědčení.

Pokud oznámený subjekt zjistí, že stavební výrobek již nespĺňuje vlastnosti, které jsou stanoveny pro typ výrobku, je oprávněn pozastavit nebo zrušit jím vydané osvědčení.

Při neumožnění provedení pravidelného dozoru výrobcem je oznámený subjekt oprávněn pozastavit či zrušit jím vydané osvědčení.

V plném rozsahu nahrazuje certifikát č. 1951-CPD-911308 vydaný NB 1951 SILMOS-Q s.r.o. dne 3.3.2009.

V Brně dne 24. 3. 2014



Ing. Pavel Brychta  
ředitel NB 1951





COLAS CZ

## Stacionární obalovna asfaltových směsí a plán trasy

Název akce:

„Staré Bohnice, II. et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et.  
U Velké skály – Před Ústavem a okolí, Praha 8, č. akce 999229/2-3“


### Obalovna Čenkov

Vlastník: COLAS CZ, a.s.

Výkon: 160 t/hod

Vzdálenost od místa plnění zakázky: 16 km

Doba jízdy: 34 minut





**Hospodaření s vybouraným materiálem**  
**- základní podmínky postupu dodavatele**

- 1) Dodavatel a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokyny jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
  - po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
  - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
  - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90 % výtěžnosti, tj. 10 % ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz. bod 1),
  - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním čísle 241 471 148 – sklad a 257 015 748.

## PŘÍLOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění **podle čísel objektů**:

**Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně.** Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

**a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku** – (předat kopii znaleckého posudku)

**b) Hodnota komunikace**

- b.1.) vozovka
  - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
  - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
  - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/
  - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m<sup>2</sup> a dopravněbezpečnostní zařízení
- b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
- b.3.) demolice
- b.4.) chráničky
- b.5.) komunikační zeleň
- b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
- b.7.) schodiště
- b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)\*\*\*

**c) Tunely** (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)

**d) Mosty** (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)

**e) Speciální objekty** (pítka, nadzemní garáže,..),  
P+R,  
odtahy a vážení,  
zařízení pro zimní službu,  
zařízení pro přenosy dat

**f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/**

**g) Zdi**

**h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ**

**i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic**

**j) Objekty pro telematiku**

\*\*\* tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.

## PLNÁ MOC

**Zmocnitel:** Čermák a Hrachovec a.s.,  
se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848  
IČO: 262 12 005  
Zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti,  
na základě plné moci

Jakožto společník Společnosti „Staré Bohnice II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“  
(dále jen „**zmocnitel**“)

### Zmocňuje

**Zmocněnce:** COLAS CZ, a.s.  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
IČO: 261 77 005  
Zastoupenou: Ing. Tomášem Hlaváčkem, Ph.D., obchodním ředitelem,  
na základě plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Staré Bohnice II, III COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“  
(dále jen „**zmocněnec**“)

aby ho zastupoval a jednal jeho jménem a na jeho účet ve věci zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „**Staré Bohnice, II. et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před Ústavem a okolí, Praha 8, č. akce 999229/2-3**“ vyhlášené zadavatelem – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem – poštovní adresou: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 638 34 197, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-001435.

Zmocnitel zejména zmocňuje zmocněnce k přejímání pokynů od zadavatele a zavazování se vůči zadavateli jménem zmocnitele, zejména:

1. k podepsání společné žádosti o účast resp. nabídky společníků na zhotovení předmětu uvedené veřejné zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí včetně návrhu smlouvy o dílo do společné žádosti o účast resp. nabídky společníků,
2. ke kompletaci a podání společné žádosti o účast resp. nabídky společníků na zhotovení předmětu uvedené veřejné zakázky zadavateli,
3. k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících společné žádosti o účast resp. nabídky společníků na provedení předmětu uvedené veřejné zakázky;

a dále v případě, že společná žádost o účast resp. nabídka společníků na provedení předmětu výše uvedené veřejné zakázky bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější:

4. k jednání se zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky včetně realizace platebního styku se zadavatelem/objednatelem prostřednictvím bankovního „účtu Společnosti“ (tj. včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele/objednatele na „účet Společnosti“).

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Praze dne ... 22 -01- 2018

**Čermák a Hrachovec a.s.**



.....  
Ing. Miroslav Volf  
ředitel společnosti  
na základě plné moci

Plnou moc přijímá:

V Praze dne ... 01 -02- 2018

**COLAS CZ, a.s.**



.....  
Ing. Tomáš Hlaváček, Ph.D.  
obchodní ředitel  
na základě plné moci

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (2)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500





2018/039/CCZ

## PLNÁ MOC

**COLAS CZ, a.s.**  
IČ: 261 77 005  
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B; vložka č. 6556  
(dále jen „Zmocnitel“)

kteřou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Ing. Tomáš Krones.

tímto uděluje

**Ing. Tomáši Hlaváčkovi, Ph.D.**  
Zaměstnanci Společnosti – obchodnímu řediteli  
RČ: 750209/0552  
Trvalé bydliště: Dědkov 8, Heřmaničky 257 89  
(dále jen „Zmocněnec“)

plnou moc k tomu, aby Zmocnitel zastupoval při veškerých úkonech souvisejících s přípravou a podáním žádosti o účast a nabídky jménem Zmocnitel jako společníka společnosti dle § 2716 a násl. občanského zákoníku do veřejného výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky:

**„Staré Bohnice, II. et. Nad Pentlovkou a okolí a III. et. U Velké skály – Před Ústavem a okolí, Praha 8, č. akce 999229/2-3“**

vyhlášené zadavatelem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., a dále, aby podepsal smlouvu o společnosti za účelem podání společné žádosti o účast a nabídky s ostatními společníky včetně všech změn a dodatků této smlouvy o společnosti a veškeré dokumenty, které jsou součástí žádosti o účast a nabídky nebo které v souladu se smlouvou o společnosti mají být Společností jakožto společníkem společnosti podepsány, a dokumenty související.

Bude-li společná nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, je Zmocněnec rovněž oprávněn Zmocnitel zastupovat při veškerých jednáních a úkonech souvisejících s realizací uvedené veřejné zakázky včetně podpisu smlouvy o dílo a všech souvisejících dokumentů.

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
tel. 286 003 501-2 fax 286 003 520  
E-mail : colas@colas.cz

ČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

31

Zmocněnec je oprávněn zmocnit další osoby v rozsahu této plné moci.

V Praze dne: 29 -01- 2018

.....  
COLAS CZ, a.s.  
**Éric Biguet**  
předseda představenstva

.....  
COLAS CZ, a.s.  
**Ing. Tomáš Krones**  
člen představenstva

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

.....  
Ing. Tomáš Hlaváček, Ph. D.

**COLAS CZ, a.s.**

Če Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
el. 286 003 501-2 fax 286 003 520  
e-mail : colas@colas.cz

ČO: 26177005

JIC: CZ26177005

aps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

21



# ČERMÁK A HRACHOVEC

## PLNÁ MOC

Společnost  
**Čermák a Hrachovec a.s.**

IČO: 262 12 005

se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6848  
(dále jen „Společnost“),

za niž jedná člen představenstva, společnost Brightwater a.s., IČO: 04589726, se sídlem  
V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 21133 vedená u Městského soudu  
v Praze,

**tímto uděluje**

**plnou moc**

**Ing. Miroslavu Volfovi**

řediteli společnosti

narozenému dne 1. 3. 1971

bytem: Budějovická č.ev. 024, Jesenice – Horní Jirčany, PSČ: 252 42

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže  
specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízeného závodu Společnosti a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru nebo sektorový zadavatel, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společností uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 100 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 30 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 30 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je nájem nebo podnájem zařízení nebo nemovitostí;

**Čermák a Hrachovec a.s.**

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

Tel.: +420 251 091 311

Fax: +420 251 626 070

č. účtu 117 508 – 051/0100

DIČ CZ26212005

E-mail: [cerhra@cerhra.cz](mailto:cerhra@cerhra.cz)

[www.cerhra.cz](http://www.cerhra.cz)

IČO 26212005

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic ve vyšší pořizovací hodnotě než 2 mil Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- g) řídit, organizovat, schvalovat řídicí dokumentaci a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a PO;
- h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování jakýchkoli nároků na náhradu škody, pokud celková výše škody nepřesahuje částku 0,5 mil Kč, a to i v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato trestní či správní řízení týkají Zmocněncem řízené Společnosti;
- j) zastupovat Společnost v pracovněprávních vztazích, a to ve vztahu k dělnickým a THP profesím;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.
- m) zastupovat Společnost při jednáních s orgány státní správy a certifikačními orgány;
- n) schvalovat a podepisovat dokumentaci požární ochrany a jednat s orgány HZS.

Tato plná moc je platná do 31.12.2018.

V Liberci dne 12.10.2017

Čermák a Hrachovec a.s.

.....  
Brightwater a.s.  
člen představenstva  
při výkonu funkce zastupuje:  
Ing. Martin Borovička  
předseda představenstva

Čermák a Hrachovec a.s.

.....  
Brightwater a.s.  
člen představenstva  
při výkonu funkce zastupuje:  
Ing. Petr Myška  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 13.10.2017

.....  
Ing. Miroslav Volf

Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

Tel.: +420 251 091 311

Fax: +420 251 626 070

č. účtu 117 508 – 051/0100

DIČ CZ26212005

E-mail: [cerhra@cerhra.cz](mailto:cerhra@cerhra.cz)

[www.cerhra.cz](http://www.cerhra.cz)

IČO 26212005

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848



Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje

poř.č. legalizace: 25/1926/2017

vlastnoručně podepsal\* - uznal podpis na listině za vlastní\*

> Petr Myška, 14.1.1967, Duchcov, okr. Teplice

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele:

> Liberec, Krakonošova 1107, Liberec XIV - Ruprechtice

adresa místa trvalého pobytu\* - adresa místa pobytu na území České republiky\*  
- adresa bydliště mimo území České republiky\*:

> OP: 205547821

druh a číslo dokladu, na základě, kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce:

V Praze 5 - Řeporyjích dne: 17.10.2017

Ivana Tvarohová

Tvarohová

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje

- poř. č. vidimace: 26/614/2018

- tento úplný\*/á\* - částečný\*/á\* - opis\*/kopie\*

- obsahující: 3 strany

- souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a

a tato listina je:

- prvopisem\*

- ověřenou vidimovanou listinou\*

- listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentu\*

- opisem nebo kopií pořízenou ze spisu\*

- stejnopisem

- obsahujícím: 3 strany

- listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje\*/neobsahuje\* viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny (např. hologram)

V Praze dne 18.4.2018

Veronika Hubálková



Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje

poř.č. legalizace: 25/1934/2017

vlastnoručně podepsal\* - uznal podpis na listině za vlastní\*

> Martin Borovička, 21.8.1966, Turnov, okr. Semily

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele:

> Železný Brod, Pelechovec 50, okr. Jablonec nad Nisou

adresa místa trvalého pobytu\* - adresa místa pobytu na území České republiky\*  
- adresa bydliště mimo území České republiky\*:

> OP: 114559297

druh a číslo dokladu, na základě, kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce:

V Praze 5 - Řeporyjích dne: 17.10.2017

Ivana Tvarohová

Tvarohová

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje

poř.č. legalizace: 25/1938/2017

vlastnoručně podepsal\* - uznal podpis na listině za vlastní\*

> Miroslav Volf, 1.3.1971, Praha 4

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele:

> Budějovická č.ev.24, Jesenice, Horní Jiřčany, okr. Praha - Západ

adresa místa trvalého pobytu\* - adresa místa pobytu na území České republiky\*  
- adresa bydliště mimo území České republiky\*:

> OP 202632383

druh a číslo dokladu, na základě, kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce:

V Praze 5 -

Ivana Tvarohová

Tvarohová



OPIS

**Certifikát o pojištění**  
*Certificate of insurance*



**POJISTITEL**  
*INSURER*

**Generali Pojišťovna a.s.,**  
se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika,  
IČ 618 59 869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl B, vložka 2866.  
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích  
skupin, vedeném IVASS.

**POJISTNÁ SMLOUVA Č.**  
*INSURANCE POLICY NO.*

2956268318

**POJISTNÍK/POJIŠTĚNÝ**  
*POLICYHOLDER/INSURED*

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ / ID No. 261 77 005

**POJIŠTĚNÝ A**  
*INSURED A*

**Silnice Horšovský Týn a. s.**  
Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, Velké Předměstí, IČ / ID No. 453 59 164

**ROZSAH KRYTÍ**  
*SCOPE OF COVER*  
**LIMIT PLNĚNÍ**  
*LIMIT OF INDEMNITY*  
**SPOLUÚČAST**  
*DEDUCTIBLE*

1. Pojištění odpovědnosti – základní rozsah pojištění  
*Liability Insurance – basic scope of cover*
2. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem / *Products Liability*
3. Čistě finanční škoda / *Pure Financial Loss*
4. Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění  
*Recourses from Health or Sickness Insurance*
5. Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů  
*Damage or other harm arising from ownership, lease and similar relationships*
6. Provádění staveb / *Implementation of building projects*
7. Křížová odpovědnost / *Cross Liability*

celkový limit plnění / *Total Limit of Indemnity*: Kč 51.338.000,- / EUR 2.000.000,-  
roční agregát / *Annual Aggregate*: Kč 51.338.000,- / EUR 2.000.000,-  
spoluúčast / *deductible*: Kč 38.504,- / EUR 1.500,- avšak / *but*  
10 %, min. Kč 2.000,- pro křížovou odpovědnost  
*for Cross Liability*  
10 %, min. Kč 5.000,- pro provádění staveb  
*for Implementation of building projects*

8. Věci třetích osob / *Third party property in care, custody and control*

sublimit plnění / *sublimit*: 10 % celkového limitu pojistného plnění  
*10 % of total limit of indemnity*  
spoluúčast / *deductible*: 10 % min Kč 2.000,-

9. Životní prostředí / *Environmental liability on „sudden and accidental“ basis*

sublimit plnění / *sublimit*: 10 % celkového limitu pojistného plnění  
*10 % of total limit of indemnity*  
spoluúčast / *deductible*: 10 % min Kč 2.000,-

10. Čistě finanční škoda způsobená výrobkem  
*Purely financial loss caused by a product (Machinery Clause)*

sublimit plnění / *sublimit*: Kč 20.000.000,-  
spoluúčast / *deductible*: 10 % min Kč 5.000,-

**ÚZEMNÍ ROZSAH**  
*TERRITORY*

celý svět kromě USA a Kanady / *worldwide with the exception of USA and Canada*

Ověření - vidinace

Ověřuji, že tento ..... stránkový opis listiny,  
složený z ..... listu(ů)  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl počten,  
složenou z ..... listu(ů).

JUDr. Jana Borská, notářka se sídlem v Praze  
notářská kancelář: Praha 9, Jandova 6

V Praze dne ..... 15 - 01 - 2018 .....

**Lucie Zívalová**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
JUDr. Janou Borskou  
notářkou v Praze

