



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,  
kteří jsou zadavateli známi

Naše značka  
TSK/37113/20/1215/chal

Vyřizuje  
Ing. Blanka Chaloupková/ 257015250

V Praze dne  
24.8.2020

**Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 ZZVZ**

#### Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**V013 Čechův most – Oprava zábradlí včetně PKO a obnova uměleckořemeslné výzdoby zábradlí**“

Systémové číslo v NEN: N006/20/V00020065

(dále jen „VZ“)

#### Zadavatel

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

#### **Dotaz č. 1:**

*V položkovém rozpočtu (tabulka Excel) je v sekci „Název položky“ u většiny položek odkaz na PD a tabulky uměleckých a uměleckořemeslných prvků – Prvek Zábradlí číslo: 13.1-108.*

*V dodané PD však detaily realizace nejsou. V tabulkách „Uměleckých a uměleckořemeslných prvků“, jsou po sobě jdoucí prvky ... Sloupy s podnoží číslo: 12.1-4, Zábradlí číslo: Z.1-122, Mříže číslo: 14.1-13 ...*

*Jinými slovy buď je v tabulce uvedeno špatné číslo nebo odkaz na číslo 13.1-108 směřuje někam jinam. Budeme-li předpokládat, že je v tabulce pouze uvedeno jiné číslo, nic to nemění na situaci, že informace zde uvedená je pouze obecného charakteru a neobsahuje žádné detaily navrhovaného řešení.*

**Odpověď:**

- 1.) Ve výkazu výměr položek č. 14, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30 a 32 byl opraven odkaz na část projektové dokumentace z původní hodnoty 13.1-108 nově na Z.1-122.
- 2.) Současně v rámci doplnění, upřesnění a zpřehlednění do výkazu výměr byly vloženy položky č. 34, 35, 36 a 37 a tyto položky tvoří specifikaci k položkám 26, 27, 28 a 29.
- 3.) Při ocenění všech položek rozpočtu je nutné zohlednit i veškeré další související informace obsažené v projektové dokumentaci a soupisu prací. Např. prvek Z.1-122 dle tabulek uměleckých a uměleckořemeslných prvků je současně detailně obsažen ve výkresové příloze F.8 – Detail opravy zábradlí.
- 4.) V rámci upřesnění byl do soupisu prací doplněn obecný text pro ocenění položek rozpočtu.

Změny a doplnění jsou provedeny jednak v úvodním textu pod krycím listem v Podmínkách pro zpracování ceny v odstavci „Individuální položky“ a dále vepsány do textu individuálních položek č.23, 30, 31, 33, 41, 42 a 43. Požadavky dle PD jako celku je třeba zohlednit při ocenění všech položek rozpočtu.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

V souladu s § 99 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:


Původní lhůta pro podání nabídek 28.8.2020 v 10:00 hod.

**Nová lhůta pro podání nabídek: 1.9.2020 v 10:00 hod.**

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, kteří jsou zadavateli známi a bude uveřejněn na profilu zadavatele včetně opraveného soupisu prací s VV.

  
Mgr. Jiří Šimon  
vedoucí zakázkového oddělení

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102