SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ~0b&ansky
zakonik")

¢islo smlouvy objednatele: A/3/20/6100/0002

¢islo smlouvy zhotovitele: $20-053-0101
1.
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp.zn. B
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.0. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Siné&akem MBA, generalnim feditelem a predsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopredsedou predstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, &lenem predstavenstva -
Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatki jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva ¢lenové predstavenstva spole¢né, z nichz nejméné jeden musi
byt pfedsedou anebo mistopredsedou predstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investiéniho Useku
Ing. Michal Svadlenka - vedouci odd. pfipravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB
Petr Zadrazil, technik odd. pfipravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o. .

SWIETELSKY stavebni s.r.o. ods$tépny zavod Dopravni stavby STRED
Sokolovska 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlin

ICO: 48035599

DIC: CZ48035599

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych

Budéjovicich, oddil C, viozka 8032

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

C. U.: 169818406/0600

zastoupena: Ing. Rastislavem Sufovskym, vedoucim od$tépného zavodu

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech smluvnich: Ing. Richard Franc, feditel oblasti Praha

- ve vécech technickych: Ing. Richard Franc, feditel oblasti Praha
- hlavni stavbyvedouci: Ing. Jan Dvorak

V pfipadé zmény tdajli uvedenych v bodé 1 a 2 &anku | této smlouvy je povinna smiuvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prilkkaznym zptisobem a bez
zbyteCného odkladu. V piipadé, ze z divodi nedodrZeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
Skodeé, zavazuje se strana, ktera $kodu zplsobila, tuto nahradit bez zbyteéného odkladu, co k
tomu bude poskozenou stranou vyzvana.
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L.
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,Cyklo ModFany — Zbraslav - rozsifeni, Praha 12,

€. akce 2950123“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala spole¢nost DIPRO, spol. s
r.o., Modranska 11, 143 00 Praha 4.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem pInéni této vefejné zakazky je stabilizace a Uprava naspu cyklostezky A2
v prostoru mezi ulicemi U Skladu a Zavist v Praze 12, vystavba opérnych zdi (gabionq),
rozsifeni zdéného propustku, vyména véech konstrukénich vrstev cyklostezky a jeji roz$ifeni.
Novy povrch cyklostezky bude z asfaltobetonu.

Sougasti pfedmétu plnéni je:
¢ zajiSténi DIR,
¢ projekt a realizace DIO

Dale jsou sougasti pfedmétu plnéni rovnéz daléi povinnosti zhotovitele stanovené v él. XI. této
smlouvy.

(d4le jen ,dilo").

Misto realizace dila: Praha 12, cyklostezka A2 v prostoru mezi ulicemi U Skladu a Zavist.

Zhotovitel se zavazuje fadné provést a ve stanovené dobé predat objednateli dilo v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouvé, kjejimuz uzavieni je objednatel opravnén na
zakladé smlouvy o zajisténi spravy majetku a vykonu dal$ich ¢innosti, ktera byla dne 12. 1.
2017 s ucinnosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou
(pro ucely této Smlouvy téz jako ,HLMP*), kdyz na zakladé této smlouvy Objednatel pro hl. m.
Prahu zaji$tuje fadnou a odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména

pozemnich komunikaci, jehoz viastnikem je HLMP (pro Ucely této Smlouvy téz jako ,Smlouva
HLMP*).

Objednatel se zavazuje, Ze dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vyb&rového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
piedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim pfipadné ohlagenim

stavby a v souladu se stavebnim zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni, a predpisy
souvisejicimi.

L.
Doba pInéni dila

Termin zahajeni stavebnich praci: dle vydaného DIR, ktery zaji$tuje zhotovitel, ihned po

nabyti Gginnosti této smlouvy prfedani mista realizace dila, nestanovi-li objednatel pozdéjsi
termin.

Termin dokonéeni: 260 kalendainich dnu

Lhata vystavby uvedena v kalendafnich dnech &ini: 260

Pfi pozdnim zahajeni dila z dlivodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonéeni o toto prodieni prodlouzi.
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Zhotovitel je povinen Ffadné a efektivné vyuzivat moznou pracovni dobu, s ohledem na platné
zakony a pfedpisy, zejména pak tykajici se BOZP, hygienickych pifedpisl, apod.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat fadné a efektivné, aby bylo dilo
provedeno dle vydaného stavebniho povoleni.

Iv.
Cena dila

. Cena za zhotoveni dila v rozsahu &l. Il. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvySe pripustna, zahrnujici v8echny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim
dila.

. Celkem cena za dilo bez DPH: 29 755 236,33 K¢
DPH 21%: 6 248 599,63 Ké
Cena celkem véetné DPH: 36 003 835,96 K¢

Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze PoloZkovy rozpocet.

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, Udrzbu a vyklizeni
zafizeni stavenisté zhotovitele, zpracovani dokumentace skuteé¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméfeni digitalni formou podie pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatieni, zaji§téni DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky pfebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za piejimaci zkousky a méfeni parametr(i provozni zpUsobilosti.
Cena muze byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

. Zhotovitel nese nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vy$i dohodnuté v &l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci a po pfedani a prevzeti predmétu dila nebo jeho ¢asti za
podminek stanovenych v tomto élanku nize.

Zhotovitel je opravnén predlozit dil¢i fakturu vystavenou na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pficemz faktura bude mit nélezitosti dafiového
dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude
doplnéna predavacim protokolem diléiho zdanitelného plnéni véetné véech pfiloh k nému. Na
predavacim protokolu diléiho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den pfedani a

prevzeti dil&iho zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby piedavajiciho a piebirajiciho.

Veskeré . danové doklady museji obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle zakona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadé, Ze dafové
doklady nebudou mit odpovidajici nélezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihité
splatnosti zpét k dopinéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pfipadé nenastava a
Ihiita splatnosti pogina bézet poté, co bude dorudena faktura nalezité doplnéna &i opravena.

V prubéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,Soupisy provedenych praci
a ,Pfedavaci protokoly dil¢iho zdanitelného pInéni“, které budou piedloZeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dnli po predliozZeni.
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Splatnost dildich faktur i koneéné faktury je stanovena na 30 dni po prevzeti faktury
objednatelem. Konec¢na faktura bude vystavena do 15 dni po ukonéeni pfejimaciho Fizeni
doloZzeného protokolem o predani a pievzeti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

5. Zhotovitel predlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

V koneéné faktufe budou zGétovany veskeré dil¢i faktury.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je

nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vypinény pouze polozky tykajici se dané
stavby v K& s DPH.

8. Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vySe 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve vysi
10 % uvolni objednatel az po koneéném prevzeti dila, na zakladé protokolu o pfedani a

prevzeti dila a po odstranéni véech vad a nedodélku, a to véetné téch, které nebrani fadnému
uzivani dila.

VL.
Podminky provedeni dila

1. Objednatel odevzda zhotoviteli plochu staveni$té nejpozdéji ke dni zahéjeni dila. Zapis o
piedani staveni$té bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD“) nebo bude
nedilnou soudasti SD jako jeho pfiloha.

2.  Doba pInéni dila se pfiméfené prodiuZuje v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li b&hem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé
zadosti objednatele a strany zah4ji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokracovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele,
které brani radnému provadéni dila

c) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z diivodu vy$8i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami a
misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila i poZadovat zvy$eni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezl. Zjisti-li vSak zhotovitel pfi provadéni dila skryté
pfekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZiujici provést dilo dohodnutym
zpUsobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZeni potfebné odborné péée, oznami to bez

zbytecného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila
muze jeho provadéni prerusit.

4. Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném Useku komunikace v souvislosti
s jim provadénymi pracemi, a to formou informaénich tabuli s uvedenim poé&atku a konce trvani
praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni tabule dle manualu Komunikaéni
strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou
umistény na sloupku s reflexnimi ¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit
v dostate€ném mnozstvi (minimalné dvou) dle délky uUseku a vyznamu komunikace k
informovani vefejnosti o pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym piedstihem pred
zahajenim praci (idealné 7 dni predem). Presné umisténi tabuli bude soucasti dopravné
inzenyrského opatreni (DIO), které je soucasti Zadosti o dopravné inZenyrské rozhodnuti (DIR).
Po ukonCeni omezeni provozu, nejpozdéji vSak v den piedani dila, je zhotovitel povinen tyto
tabule demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci
na tabuli uvadénych udaji, a to neprodlené od okamziku, co bude zména doby trvani praci
znama. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni veskerych zakonnych postupt pfi
umistovani téchto informacnich tabuli.



5. Zhotovitel prohlasuje, ze

je schopen zajistit dostate¢né mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vefejné zakazky
v dobé jejiho pInéni, nebot je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz doklada vypisem ze

své majetkové evidence, popf. pojistnou smlouvou, pfitéemz tento doklad priklada jako pfilohu
k této smlouve.

Vzhledem k vy$e uvedenému prohlaseni v ¢l.VI. odst. 5. této smlouvy zhotovitel doklada plan
dopravni trasy s detailnim rozpisem &ast a primérné rychlosti vozidla prepravujiciho
poZadovanou asfaltovou smés, aby mohl objednatel provérit realnost dojezdové vzdalenosti a
kvalitu dovazené smési na stavenisté, v souladu s relevantnimi technickymi normami TKP 7.

Objednatel si vyhrazuje pravo kazdou z doloZenych obaloven uvedenych zhotovitelem proveérit
oddélenim laboratoie objednatele.

VII.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

. Objednatel je opravnén provadét prlibéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pripadé zjisténi zavad udini zaznam do stavebniho deniku s pozadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

. Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonéeni praci
vcetné doby na odstranéni vad a nedodélku, a to zplsobem obvyklym die pfilohy &. 9 vyhlasgky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o prub&hu praci, kontrolach prejimani praci a véech dal$ich skuteénostech budou
zapisovany denné.

— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zplsobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho denfiku.

— Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zplsob provedeni prace a
mnozstvi zabudovaného materialu, tdaje o poéasi, odbér vzork(, provedena méfeni, atesty
a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— VesSkeré pozadavky zhotovitele vi¢i objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt

podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich
dnu.

Po skon&eni stavby pifevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zakona.

. Soudasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veSkeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati
stejné povinnosti jako pro stavebni denik.

Na stavbé bude objednatele zastupovat stavebni dozor.

VIII.
Prevzeti dila

Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné Casti vyzve zhotovitel objednatele k predani a
prevzeti dokon&eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Pfejimaci

fizeni se uskute¢ni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje piejimaci fizeni v této Ihité
zahajit.

O prejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné d&i
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esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl prevzeti dila odmitnout.

V pfipadé zjisténi vad pfi prejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a prevzeti
dila a bude dohodnuta Ihiita k jejich odstranéni.

Pii pfejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné die &l. VIII.
odst. 1 — 2 smiouvy.

Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (TDI) na zakladé
vyzvy ve SD minimalné 3 dny predem anebo po telefonické dohodé, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neucini, ma se za to, ze provedené prace jsou
provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokracovat v dal$ich pracich. Pokud bude objednatel
dodatetné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit.
Nebude-li zjiSténa vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do
plvodniho stavu objednatelem.

Zakryje-li zhotovitel prace pied uplynutim IhGty uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zadost objednatele prace odkryt a uvést do plivodniho stavu na
svUj naklad, i kdyZ nebude zadna vada zjisténa.

V piipadé prejimani dil¢i ¢asti stavebniho dila musi byt vidy zhotoven zapis s popisem
pfedavané &asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

Objednatel pozaduje, aby zhotovitel piedlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

- original SD

— vysledky provadé&nych zkousek predepsanych v PD a pfislusnych CSN & v technickych
predpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych materialli a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skuteéného provedeni dila v poétu 3 paré

— geometrické plany

— zaméfeni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni formé& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradska 57, Praha 2 a 1x pro
objednatele — odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméreni na IPR Praha

— vyugétovani likvidace vybouraného materialu

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpad(

— vyjadreni spravcl inz. siti

Zhotovitel je povinen dodat piipadné dal$i doklady, které bude v souvislosti s kolauda¢nim

fizenim (resp. pred&asnym uzivanim) poZadovat stavebni trad, Policie CR, &i jiny tGéastnik

kolaudaéniho fizeni.

8. V pfipadé pifed€asného uzivani komunikace objednatel dilo nepifevezme, piejimku pouze zahaji

1.

a obé strany uzavfou ,Dohodu o predéasném uzivani stavby" dle ust. § 123 zakona ¢. 183/2006
Sb. o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni.

IX.
Zarucni doba

Zaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésicli na stavebni ¢ast a 36 mésicli na vodorovné
dopravni znaceni.

Zaruéni doba pocina bézet dnem predanim a pievzetim dila nebo jednotlivé casti dila
v pfipadé prevzeti dila po ¢astech.

Zaruéni doba materialtl nebo vyrobk, které se stanou soucéasti dila, u nichz vyrobce, CSN &i
pravni predpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti, nez je dohodnuta zaruéni doba, kon&i dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.
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3. Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doruéenym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, pfip. v dob& dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s objednatelem v rdmci reklamaéniho fizeni.

5. Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokonéeni dila Ggastnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné spravcem komunikace (pfislusnym oblastnim spravcem
objednatele) na zakladé jeho vyzvy.

6. Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zji§tény jakékoli zavady &i nedostatky, je zhotovitel
povinen je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjedndavaiji nasledujici smluvni pokuty:

1. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila, a to ve vy$i 0,5 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapoéaty den prodleni,

2. smiluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné (mj. jde i o neefektivni
vyuzZivani mozné pracovni doby pfi provadéni dila) v souladu s touto smlouvou, a to ve vy$i

0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapodaty den, a to aZ do doby uvedeni dila do
fadného stavu,

3. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zji§ténych v pfejimacim fizeni
ve Ih(té sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

4. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve Ihité stanovené

v €l IX. odst. 4 této smiouvy, a to ve vys$i 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

5. smluvni pokuta za prodieni objednatele s Ghradou faktury nebo jeji &asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kaZdy den prodieni,

6. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organu statni spravy &i
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kaZdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

7. smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele
zpUsobem stanovenym v ¢l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny
dila za kazdy jednotlivy pfipad,

8. smluvni pokuta za neprediozeni doklad(i o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tieti
osobé zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vy$i 10.000,- K& za kazdy zapod&aty den
prodleni.

Celkova vy$e smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vy$e celkové ceny dila, pfiéemz smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluéuje soub&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé skody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dnl po doruéeni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smiuvni
strane k jeji thradé&. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a &asové uréeni udalosti, kterd v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo Uétovat smluvni pokutu. Smiuvni strany sjednavaji pravo
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objednatele provést jednostranny zapocéet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurcité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informaéni panel stavby. Informaéni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standardt pro tvorbu informaé&nich
panelli staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako souéast zadavaci

dokumentace vefejné zakazky, doplnény o QR kdéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji spinit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis prubéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, ze bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborné péce tak,
aby nedoslo k:

a) poruseni obecné& zavaznych predpis(,

b) poruseni smluvnich podminek,

c¢) poruseni pfikazt danych objednatelem,

d) zni€eni, ztraté, poskozeni &i snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku &i
majetku tretich osob.

e) poruseni bezpecnosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném

znéni a zak. &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni.

Za pfipadné skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se v8ak mize Castecné nebo Uplné zprostit, pokud
jednoznaéné a nezpochybnitelné prokaze, ze skoda vznikla v jednoznaéné pfiginné souvislosti
s pfikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této Skody predem
prokazatelné upozornil a objednatel na dodrzeni pfikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

3. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ob&anskeho zakoniku
smlouva zanika ke dni dorudeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Smluvni strany si
sjednavaji moznost odstoupeni od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl.
ob&anského zakoniku, a to z dlvodu, zjisti-li objednavatel po uzavreni smiouvy, Ze nebude
schopen plnit své finan¢ni zavazky z této smlouvy vyplyvajici, ackoliv pfed uzavienim smlouvy
na zakladé jemu dostupnych informaci tuto skute¢nost nepredvidal a ani pfedvidat nemohl.
Objednatel uhradi zhotoviteli tu &ast pinéni, ktera jiz byla na zakiadé této smlouvy
Zhotovitelem provedena do okamziku doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (pozadavek pfislusného silniéniho spravniho uradu, PCR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je
nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, Ze dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje k provedeni prFipadnych vicepraci pozadovanych vuéi objednateli
investorem, event. kolauda¢nimi organy, a to vterminech jimi predepsanymi. Viceprace
sjednané nad ramec smiouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace s odhadem ceny (vychazejici z polozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, Ze se polozka v soupisu praci
nevyskytuje) budou pfedlozeny bez podrobného vyéisleni TDI, ktery necha okamzité tyto
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

viceprace schvalit fediteli investicniho Useku objednatele. Viceprace mohou byt zahajeny a2
po souhlasu feditele investiéniho Useku, v naléhavych piipadech, kdy viceprace piimo
ovliviiuji spinéni terminu vydaného DIR nebo brani dal$im navazujicim pracim, muZe byt dan
souhlas telefonicky.

Pfi pferuseni nebo zastaveni praci na dile z divodll na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute&né vynalozené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za Skody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavatell nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v piiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaseni
stavby a veskerych dalSich vyjadreni organ( statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila die zavaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadé, Ze oprava nebude dokonéena v terminu dle
DIRu, si zhotovitel sdm a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonéeni prace.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, ze
dopravni znaceni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, véetné projednani jeho umisténi,
jeho vyty&eni pfip. projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich
vytyéeni.

Pfed pfedanim dila pieda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokonéeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky predepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na véechny pouzité materialy, protokoly

o materidlu pfedaném & vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dalsi zkousky
pfedepsané laboratofi objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pfed zahajenim stavby pfeda zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouZiti nahradnich hmot, materiall nebo vyrobk(i musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, ze predlozi pfi pfedani dila kontrolni zkousky materiall), které byly na
stavbé pouzity, dale prejimaci zkousky hotové Upravy provedené zkusebni laboratori
akreditovanou pro tento typ zkousek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plant po ukonceni stavby.

V pfipadé hlukového méreni zajistovaného zhotovitelem bude doloZzeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

Zhotovitel pfeda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v dig.
formé (referencni systém Bpv), geodetické zaméreni (papirové a digitalné) a potvrzeni o
pfedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDI dané akce.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskery dlazebni material, ktery nebude nasledné pouzit zpét na
komunikaci, bude vygi$tén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smiouvy
,2Hospodareni s vybouranym materialem®“.

Zhotovitel zajisti vhodnym zplsobem (napf. vhozenim informace do postovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotCenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,
a to nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim praci.
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1.

Xil.
Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednéano pojidténi své odpovédnosti
za Skodu zpUsobenou tfeti osobé, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smlouvy &inil pro jednu Skodnou udalost minimalné 10 000 000,- K¢&.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych pinéni na zakladé vice pojistnych smluv.

. Zhotovitel je povinen prediozit kdykoliv po dobu trvani této smilouvy na Zadost objednatele

uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfislusné pojistovny, pfip. potvrzeni
pojistovaciho zprostiedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v pifedchozim odstavci.

Xl
Zavérec¢na ujednani

. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a

pfedmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Zze se pred podpisem smlouvy podrobné
seznamil se v8emi dokumenty tvoricimi jeji prilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo GpIné, odpovidajici kvality, schopné
funkce a pfedani objednateli. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prace trvalého & docasného charakteru véetné materialu, které jsou obsazeny v
pfedané projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Zze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré
prace, jejichz provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zpUsobilosti predpokladat.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na zakladé predlozeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s objednatelem platebni kalendar.

Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkl podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

5. Tato smlouva je sepsana v péti vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu.

10.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hi.m. Prahy, a.s., ktera je verejné pfistupna a ktera obsahuje udaje o smluvnich
stranach, predmétu smiouvy, &iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

Smluvni strany prohladuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal$ich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne Zzadné informace tykajici se provadéného dila dalSim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcli objednatele.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obé&ma smluvnimi stranami a U€innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany vyslovné sjednavaiji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smiuv dle zakona
€.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, zajisti objednatel.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a soucasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi plnéni této smlouvy a
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veskerych &innostech s ni souvisejicich. Smiuvni strany potvrzujl, Ze se seznamily se
zésadgmi Criminal compliance progj;ral‘ﬂu TSK (dale jen ,CCP"), které jsou uvereméng gﬁ
webovych strankach objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zasady P% °t a
trvani smiuvniho vztahu dodrzovat. Kazdé ze smiuvnich stran se zavazuje, ze bude "]'ekn'ah

piijme opatfeni tak, aby nevzniklo divodné podezreni na spachani trestneho cinu c&t Jedlg
spachani, 1j. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt prictena odpoved"?s B
23k.& 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podie zak.C.
40/2009.

11. Nedilnou sougasti této smlouvy jsou pfilohy:

- Podrobny harmonogram praci

- Polozkovy rozpoget

- Seznam poddodavatell y

- Hospodafreni s vybouranym materialem

- Tabulka aktivace HIM i . ‘

i V?rp;; z majetkové evidence, popi. Pojistna smiouva, najemni smiouva, potvrzen|
iistovny dokladajici viastnictvi obalovny asfaltovych smési. o -

- E?;J;,? dop):avni traél;:i ;3 které bude zajistovat vCasnou dodavku potfebného mnozgtw

asfaltovych smési na stavenisté ‘
V Praze dne ()4, 03, 2010 95 -02- 2020
objednatel zhotovitel
—_
Mngo e“‘;g:r;g;; Ing. Rastislav Suldvsky

vedouci odstépného zavodu

. ¢ SWIETELSKY ©
stavebni s.1.0.
WI (/\_,\, ‘ odétépny 2évod Dopravni stavby STRED

Sokolovskd 192/79, 186 00 Praha
* BroY, g, Karey PospIST, PhiD. 1C0: 480 35 599, DIC: C248035599
| TECH. SPRAVA KCMUNIKACI]
fiLin. PIAHY, a.s. |
|is&stiovka T70/8, 110 00 PRAHA 1[
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vedouci odit&pného zavodu
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 1
Stavba: Cyklostezka Modtany - Zbraslav
KSO: CC-CZ:
Milsto: Praha 12 - Komotany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: IC: 03447286
Technlcké sprava komunikac( hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazeé: IC: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o. DIC: CZ48035599
Projektant: IC: 48592722
DIPRO, spol s r.o. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: 1C: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 29 755 236,33
Sazba dané Zéklad dané Vys$e dané
DPH zakladni 21,00% 29 755 236,33 6 248 599,63
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CzK 36 003 835,96
Projektant i;_)racovatel - -
Datum a podpis: Razltko Datum a podpis: Razitko
‘Objednavatel o Uchazet
4 SWIETELSKY ©
stavehnl 8,10,
odétépny zdvod Dopravnf stavby STRED
Sokolovska 192/79, 186 00 Praha
25 -02- 2000 IC0: 480 35 5997DIC: 024803559
Datum a podpis: Razitko _Datum a podpis: 0 o
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 1
Stavba: Cyklostezka Modfany - Zbraslav
Misto: Praha 12 - Komoiany Datum:
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. Projektant:
Uchazec: SWIETELSKY stavebnl s.r.o. Zpracovatel:
L Kéd Popis
Naklady z rozpoéta

SO 001 Pfipravné prace

SO 101 Komunikace tUsek €. 1

SO 102 Komunikace Usek €. 2

SO 103 Komunikace Usek &. 3

SO 104 Rozsifeni komunikace mezi Gseky &. 3 a 4

SO 105 Komunikace tisek &. 4

SO 106 Dopravni znaéeni tseky &.1a 2

SO 107 Dopravni znaéeni Gseky &. 3 a 4

SO 201 Gabion Usek &. 3

S0 202 Gabion tsek &. 4

SO 203 Uprava propustku

SO 801 Vegeta&ni tipravy

VRN Vedlej$i rozpoctové naklady

ON Ostatni naklady

9.5.2019

DIPRO, spol s r.o.
TMI Building s.r.o.

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]
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29 755 236,33

1023 182,23
2132 224,36

832 318,84
3 944 866,36

4297 326,33

2 061 554,29
50 555,20
306 686,12
4119 451,98
7 096 293,76
799 595,41

1 096 665,47
299 518,38

1 694 997,60

36 003 835,96

1238 050,50
2 579 991,48
1007 105,80
4773 288,30

5199 764,86

2 494 480,69
61171,79
371 090,21
4 984 536,90
8 586 515,45
967 510,45

1 326 965,22
362 417,24
2050 947,10



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Cyklostezka Modiany - Zbraslay

Objekt:

SO 001 - Piipravné prace

KSO: CC-Cz:
Misto: Praha 12 - Komotany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: 16: 03447286
Technickd sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazed: 1I&: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.0. DIC: CZ48035599
Projektant: IC: 48592722
DIPRO, spol s r.0. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: IC: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 1023 182,23
Zé&klad dané Sazba dang Vyse dané
DPH z&kladni 1023 182,23 214 868,27
snizena 0,00 0,00
Cena s DPH v CzZK 1238 050,50
Proj;kalt_ - Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razitko

Razitko

Datum a podpis:

Uchazet

Datum a podpis:
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"REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

" Stavba:
Cyklostezka Modfany - Zbraslav
Objekt:
S0 001 - Pfipravné prace
Misto: Praha 12 - Komofany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. Projektant: DIPRO, spol sr.0.
Uchaze¢: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.
Kéd dilu - Popis Cena celkem {CZK]
Naklady ze soupisu praci 1023 182,23
HSV - Prace a dodavky HSV 1023 182,23
1- Zemni prace N 901 959,43
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 25 096,95
997 - Pfesun suté 96 125,85
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modiany - Zbraslav
Objekt:

S0 101 - Komunikace tisek &. 1

KSO: CC-Cz
Misto: Praha 12 - Komofany Datum 9. 5. 2019
Zadavatel: IC: 03447286
Technicka sprava komunlkacl hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazet: [o3} 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.0. DIC: CZ48035599
Projektant: 1&: 48592722
DIPRO, spol s r.o. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: 1&: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 2132 224,36
Zaklad dan& Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 2132 224,36 21,00% 447 767,12
snlZena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 2 579 991,48
Fojektant N ) Zpracovatel
Datum a podpis: _ Razltko - Datum a podpis: Razitko
Objednavatel o - Uchazet - o
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modrany - Zbraslav

Objekt:
SO 101 - Komunikace Gsek ¢&. 1
Misto: Praha 12 - Komofany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. Projektant: DIPRO, spol s r.o0.
Uchazet: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel: TMI! Building s.r.o.
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 2132 224,36
HSV - Prace a dodavky HSV 2132 224,36
1 - Zemni préce - 658 925,38
5 - Komunikace pozemni _ 1022 343,81
9 - Ostatnf konstrukce a prace, bourani o 195 478,59
997 - Pfesun suté 246 340,41
998 - Presun hmot - a 913617
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modtany - Zbraslav
Objekt:

S0 102 - Komunikace tsek &. 2

KSO: CC-CZ:
Misto: Praha 12 - Komotany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: IC: 03447286
Technlicka sprava komunikacl hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazeé: IC: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o0. DIC: CZ48035599
Projektant: 1&: 48592722
DIPRO, spol s r.o. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: IC: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 832 318,84
Zaklad dané Sazba dan& Vyse dané
DPH zékladnl 832 318,84 21,00% 174 786,96
snlZzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 007 105,80
mjektant_ ) - Zpracovatel
Datum a podpis: ~ Razitko Datum a podpis: - __Razitko
Objednavatel - o ~ Uchazet N -
Datum a podpis: ) Razitko - Datum a podpis: ) Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
B Cyklostezka Madtany - Zbraslav
Objekt:
S0 102 - Komunikace (sek &. 2
Misto: Praha 12 - Komofany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. Projektant: DIPRO, spol sr.0.
Uchazet: SWIETELSKY stavebni s.r.0. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.
Kéd dllu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady ze soupisu praci 832 318,84
HSV - Prace a dodavky HSV 792 037,62
1 -Zemni préce ) : 321 154,60
2 - Zakladani o 5747648
5 - Komunikace pozemni 342 537,40
. 9- O;tatni konstrukce a prace, bouranf o 36 718,45
997 - Plesun suté ) o 30 406,79
998 - Presun hmot  amas
PSV - Prace a dodavky PSV 40 281,22
767 - Konstrukce z&metnické ) 40281,22
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modrany - Zbraslav
Objekt:

SO 103 - Komunikace tisek &. 3

KSO: CC-Cz:
Misto: Praha 12 - Komorany Datum: 9. 5. 2019
Zadavatel: Ic: 03447286
Technicka sprava komunikacl hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazeg: 1IC: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o. DIC: CZ48035599
Projektant; IC: 48592722
DIPRO, spol s r.0. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: IC: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 3 944 866,36
Z&klad dang Sazba dan& Vyse dané
DPH zakladni 3 944 866,36 21,00% 828 421,94
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 4773 288,30
Projektant o Zpracovatei o - -
Datum a podpis: Razitko _ Datum a podpis: Razitko
Objednavatel o - - Uchazed - -
Datum a podpis: B Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
' Cyklostezka Modrany - Zbraslav

Objekt:
S0 103 - Komunikace uGsek &. 3
Misto: Praha 12 - Komorany
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s.
Uchaze¢: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Kéd dilu - Popls

Néklady ze soupisu praci

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

9. 5. 2019

DIPRO, spol s r.0.
TMI Building s.r.o.

Cena celkem [CZK]

3 944 866,36
HSV - Prace a dodavky HSV 3758 298,51
1- Zemni préce N 1656 520,70
2 - Zakl4dani 712,14
3 - Svislé a kompletni konstrukce 12 044.?
4 - Vodorovné konstrukce . . ) 16 985,91
5 - Komunikace pozemni - a 1409 201,14
9 - Ostatni konstrukce a prace, bo_uréni 277 508,20
997 - Plesun suté 28586752
998 - Pesun hmot - 9905825
PSV - Prace a dodavky PSV 186 567,85
767 - Konstrukce zamegnické _

186 567,85
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modrany - Zbraslav
Objekt:

SO 104 - RozSifeni komunikace mezi Gseky &é.3 a 4

KSO: Ccc-Cz
Misto: Praha 12 - Komofany Datum 9. 5.2019
Zadavatel: I¢: 03447286
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. pDIC: CZ03447286
Uchazet: IC: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o. DIC: CZ48035599
Projektant: I&: 48592722
DIPRO, spo! s r.o. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: IC: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 4 297 326,33
Zaklad dané Sazba dané Vyse dang
DPH zakladni 4 297 326,33 21,00% 902 438,53
sniZzenéd 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 5199 764,86
I5rojek_tant Zpracova_te_l
Datum a podpis: _Razitko Datum a podpis: _ Razitko
Objednavatel - ~ Uchazet -
Datum a podpis: - Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
’ Cyklostezka ModFany - Zbraslav
Objekt:
SO 104 - Roz&ifeni komunikace mezi liseky . 3 a 4
Misto: Praha 12 - Komotany Datum: 9.5. 2019
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. Projektant: DIPRO, spol s r.0.
Uchaze¢: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.
Kdd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 4 297 326,33
HSV - Prace a dodavky HSV 4 121 360,59
1 - Zemnl prace _ 1743 760,04
2 - Zakladani ) 47476
5 - Komunikace pozemni 1204 550,06.
9- Osta_tni l@trﬂk;e a prace, bourani - 502 403,47
997 - Presun suté 60219472
998 - Presun hmot ) o 67977,54
PSV - Prace a dodavky PSV 175 965,74
767 - Konstrukce zamednické 175 965,74
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REKAPITULACE CLENEN| SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modrany - Zbraslav

Objekt:
S0 105 - Komunikace tsek &. 4
Misto: Praha 12 - Komoiany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. Projektant: DIPRO, spol s r.o0.
Uchazet: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.
Kéd dilu - Popls Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 2 061 554,29
H8V - Prace a dodavky HSV 1984 170,90
1- Zemni_hréce 892 652,66
2. Zakladanl 474,76
“ _5 - Komunikace pozemni ) R o ?5 33H
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourni B 12326076
997 - Pesun suté ) ) 140 806,93
998 - Presun hmot 31645,05
PSV - Prace a dodavky PSV 77 383,39
767 - Konstrukce zametnické - 773
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modiany - Zbraslav
Objekt:

SO 106 - Dopravni znadeni tiseky &. 1a 2

KSO: CC-Cz:
Misto: Praha 12 - Komotany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: i 03447286
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazed: I¢: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o0. DIC: CZ48035599
Projektant: 1&: 48592722
DIPRO, spol s r.0. DIc: CZ48592722
Zpracovatel: Ic: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 50 555,20
Zaklad dan& Sazba dané Vyse dané
DPH zékladni 50 555,20 21,00% 10 616,59
sniZena 0,00 15,00% 0,00
Cenas DPH v CZK 61 171,79
Projektant ' - Zpracovatel o
‘Datum a podpis: N ~ Razitko Datum a podpis: - Razitko
‘Objednavatel - B Uchazet -
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modtany - Zbrastav

Objekt:
SO 106 - Dopravni znageni Gseky &. 1 a 2
Misto: Praha 12 - Komofany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. Projektant: DIPRO, spol sr.0.
Uchazeé: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 50 555,20
HSV - Prace a dodévky HSV 50 555,20
) 9 - Ostatni l;onstrukce a prace, boﬁré? 50 549,82
998 - Pfesun hmot

5,38
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modrany - Zbraslav
Objekt:

S0 107 - Dopravni znaéeni Gseky ¢. 3 a 4

KSO: cc-cz:
Misto: Praha 12 - Komoiany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: IC: 03447286
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazet: I¢: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o. DIC: CZ48035599
Projektant: 1C: 48592722
DIPRO, spol s r.0. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: 1C: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 306 686,12
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zékladni 306 686,12 21,00% 64 404,09
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 371 090,21
Projektant N Zpracovatel -
Datum a podpis: - Razitko B Datum a podpis: Razitko
Objednavatel - i  Uchazet -
Datum a podpis: - Razitko - Datum a podpis: - Razitko
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REKAPITULACE CLENENiI SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modiany - Zbraslav

Objekt:
$0 107 - Dopravni znadeni liseky &. 3 a 4
Misto: Praha 12 - Komoiany
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s.
Uchazet: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Kéd dilu - Popls

Naklady ze soupisu praci

HSV - Prace a dodavky HSV

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

9.5.2019

DIPRO, spol s r.0.
TMI Building s.r.o.

Cena celkem [CZK]

306 686,12
306 686,12
2911,53

303 703,90

998 - Piesun hmot
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Cyklostezka Modrany - Zbraslav

Objekt:

SO 201 - Gabion usek &. 3

KSO: CC-CZ
Misto: Praha 12 - Komoiany Datum 9. 5. 2019
Zadavatel: IC: 03447286
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazeé: 1C: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.0. DIC: CZ48035599
Projektant: (o3 48592722
DIPRO, spol s r.0. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: o} 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 4119 451,98
Zaklad dané Sazba dané VySe dan&
DPH zakladnl 4119 451,98 21,00% 865 084,92
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cenas DPH v CzZK 4 984 536,90
Projektant Zpracovatel
Datum apodpis: Datum a podpis: Razitko
Objednavatel o “Uchazeé o o
Datum a podpis: _ Datum a podpis: ~_ Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modrany - Zbraslav

Objekt:
S0 201 - Gabion usek &é. 3
Misto: Praha 12 - Komotany
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s.
Uchazeé: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Kéd dilu - Popls

Naklady ze soupisu praci

Datum: 9. 5.2019
Projektant: DIPRO, spol sr.0.
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Cena celkem [CZK]

4119 451,98

HSV - Prace a dodavky HSV 3979 778,91
1-Zemniprice 1654 631,79
2 - Zakladani 107 254,55

3 - Svislé a kompletn konstrukce 1452 332,93

6 - Upravy povrc;u'x. podlahy a osazovani vypini 138 454,14
_Q-Bétatni konstrukce a prace, bourani B 304 718,48
4 - Vodorovné konstrukce ) 303448
998 - Pfesun hmot 318 452,50
PSV - Prace a dodavky PSV 139 673,07

711 - 1zolace proti vodg, vihkosti a plynim
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modiany - Zbraslav
Objekt:

SO 202 - Gabion tsek &. 4

KSO: CC-CzZ:
Misto: Praha 12 - Komotany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: IC: 03447286
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazet: (o} 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.0. DIC: CZ48035599
Projektant: Ic: 48592722
DIPRO, spol sr.o0. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: I&: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 7 096 293,76
Zéklad dang Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 7 096 293,76 21,00% 1490 221,69
snfZzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 8 586 515,45
Projektant ) Zpracovatel
Datum a podpis: . Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel o - ~ Uchazeé B -
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modfany - Zbraslav

Objekt:
S0 202 - Gabion usek &. 4
Misto: Praha 12 - Komotany Datum: 9. 5. 2019
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. Projektant: DIPRO, spolsr.0.
Uchazet: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.
Kaéd dllu - Popis Cena celkem [CZK]
Naéklady ze soupisu praci 7 096 293,76
HSV - Prace a dodavky HSV 6 873 803,76
1 Zemni préce ' 2939 502,74
2 - Zakladani R 122 810,88
3- Svislé_a kompletni konstrukce 2 864 913,48
4 - Vodorovné konstrukce _ ) 4 327_93
N 6 - Upravy povrehtl, podlahy a osazovani vypinf _ 29 199;64:
9 - Ostatni koﬁstrukce a prace, bourani a - 343 272,64
998 - Pfesun hmot 569 777,05
PSV - Prace a dodavky PSV 222 490,00

711 - Izolace proti vodg, vihkosti a plynim

222 490,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modtany - Zbraslav
Obijekt:

S0 203 - Uprava propustku

KSO: Ccc-cz
Misto: Praha 12 - Komoiany Datum 9.5.2019
Zadavatel: IC: 03447286
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazet: (o} 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o. DIC: CZ48035599
Projektant: IC: 48592722
DIPRO, spol s r.0. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: IC: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 799 595,41
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zékladni 799 595,41 21,00% 167 915,04
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cenas DPH v CzZK 967 510,45
Projektant N - e Zpracovatel - -
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazet - - R
Datum a podpis: - Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modiany - Zbraslav

Objekt: ]
SO 203 - Uprava propustku
Misto: Praha 12 - Komofany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. Projektant: DIPRO, spol s r.o.
Uchazed: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 799 595,41
HSV - Prace a dodavky HSV 726 446,64
1.- Zemni préce ' 76 726,95
© 2-Zakladani ) 34 008,74
3 - Svislé a kompletni konstrukce - o 43 060,85
4 - Vodorovné konstrukce : ) 210774,81
6- Upravy_po;lrchﬂ. podlahy a osazovan( vypin| 24 475,31
~ 9-Ostatni konstrukce a préce, bourani h 252 701,69
997 -Plesunsuts 18 507,04
998 - PFesun hmot : 66 101,25
PSV - Prace a dodavky PSV 66 315,30
711 - Izolace_proti vodg, vihkosti a plynim 66 315,30
M - Prace a dodavky M 6 833,47
- 46-_M-- Zemnl prace pii extr.mont.pracl;h_ o

6 833,47
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modfany - Zbraslav
Objekt:

¥ s 2

S0 801 - Vegetaéni Gpravy

KSO: CC-CZ:
Misto: Praha 12 - Komorany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: 1¢: 03447286
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. DIE: CZ03447286
Uchazet: IC: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o. DIC: CZ48035599
Projektant: IC: 48592722
DIPRO, spol s r.0. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: IC: 05733171
TMI Building s.r.o. DIE: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 1 096 665,47
Zaklad dané& Sazba dang Vyse dané
DPH z&kladni 1 096 665,47 21,00% 230 299,75
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 326 965,22
Projektant - Zpracovatel

Datum a podpis:

‘Objednavatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Datum a podpis:

Uchaze&
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modfany - Zbraslav

Objekt:
SO 801 - Vegetaéni tipravy
Misto: Praha 12 - Komoftany
Zadavatel: Technické sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s.
Uchazed: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

998 - Pfesun hmot

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

9.5.2019

DIPRO, spol s r.0.
TMI Building s.r.0.

Cena celkem [CZK]

1 096 665,47
1 096 665,47

1053 858,34
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modfany - Zbraslav
Objekt:

VRN - Vedlej$i rozpo&tové naklady

KSO: CC-Cz:
Misto: Praha 12 - Komoiany Datum: 9.5.2019
Zadavatel: (o3 03447286
Technicka sprava komunikac hl. m. Prahy a.s. DIC: CZ03447286
Uchazeg: Ic: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.0. DIC: CZ48035599
Projektant: IC: 48592722
DIPRO, spol s r.0. DIC: CZ48592722
Zpracovatel: IC: 05733171
TMI Building s.r.o. DIC: CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 299 518,38
Zéklad dané Sazba dané Vy3e dané
DPH zakladni 299 518,38 21,00% 62 898,86
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cenas DPH v CZK 362 417,24
Prdjektént Zpracovatel -
Datum a podpis: - _Razito ~ Datum a podpis: - Razitko
Objednavatel - Uchazet -
Datum a podpis: _Razitko Datum a podpis: ~ Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Cyklostezka Modfany - Zbraslav
Objekt:

VRN - Vedlej§i rozpoétové naklady
Misto: Praha 12 - Komofany Datum:
Zadavatel: Technicka sprava komunikacf hl. m. Prahy a.s. Projektant:
Uchazet: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel:
Kéd dllu - Popls

9.5.2019

DIPRO, spol sr.0.
TMI Building s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 299 518,38
VRN - Vedlejsi rozpoétové naklady 299 518,38
VRNS3 - Zatizenl stavenisté 253 616,19
VRNG - Uzemni vlivy ) 26 229,82
VIiN? - Provozni vlivy 19672,37
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Cyklostezka Modi'any - Zbraglav

Objekt:

ON - Ostatni naklady

KSO: CC-Cz:
Misto: Praha 12 - Komorany 9.5.2019
Zadavatel: 03447286
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. CZ03447286
Uchazed: 48035599
SWIETELSKY stavebni s.r.o. CZ48035599
Projektant: 48592722
DIPRO, spol sr.0. CZ48592722
Zpracovatel: 05733171
TMI Building s.r.o. CZ05733171
Poznamka:
Cena bez DPH 1 694 997,60
Zaklad dang Sazba dané Vys$e dané
DPH zakladni 1694 997,60 21,00% 355 949,50
shizend 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 2 050 947,10
Projektant Zpracovatel -
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: - Razitko
Objednavatel _ Uchazet o -
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: _ Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Modfany - Zbrastav
Objekt:
ON - Ostatni ndklady
Misto: Praha 12 - Komoiany Datum: 9. 5. 2019
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy a.s. Projektant: DIPRO, spol sr.0.
Uchazeé: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Zpracovatel: TMI Building s.r.o.
Kéd dilu - Popls Cena celkem [CZK]
Naéklady ze soupisu praci 1 694 997,60
VRN1 - Priizkumné, geodetické a projektové prace 1479 362,19
VRN4 - InZenyrska &innost 215 635,41
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SWIETELSKY stavebni s.r.o.

od$tépny zavod Dopravni stavby STRED
Sokolovska 192/79, 186 00 Praha 8

IC: 480 35 599, DIC: CZ48035599

T: +420 296 177 825

E: office~-praha@swietelsky.cz

reg. OR KS C. Budéjovice, odd. C, vl. 8032

CESTNE PROHLASENI

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

SWIETELSKY stavebni s.r.o. od$tépny zavod Dopravni stavby STRED
se sidlem Sokolovska 192/79, 186 00 Praha 8
IC: 48035599

registrovana OR Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vioZka 8032

Dodavatel veiejné zakazky:
»Cyklo Modrany — Zbraslav - roz$ifeni, Praha 12, é. akce 2950123*

prohlasuje, ze
bude pfi realizaci vefejné zakazky spolupracovat s nasledujicimi poddodavateli praci:

Procentualni finanéni

Identifikadni Udaje poddodavatele Druh provadénych praci (profesi) podil

M. Céstka, s.r.0.
Mrkvitkova 1091/2, 163 00 Praha 6 Geodetické prace 0,6 %
ICO: 272 18 643

BITUNOVA spol. s.r.0.
Havlitkova 4923/60a, 586 01 Jihlava Ziviéné postriky 0,4 %
ICO: 494 33 601

OAT, s.r.0.

Nedokon&ena 363/38, Stérboholy, 102 00 Praha 10 Rezani, zalivka spar, geomfize 08 %
ICO: 496 16 374

DIPRO, spol. s r.o.

Praha 4, Modranska 1387/11 Projekéni prace 2,7%
ICO: 485 92 722

TOP Znak s.r.0.

Starochuchelska 114/28, Velka Chuchle, 159 00 Praha 5 Dopravni znagenl, DIO 1,4%
ICO: 060 35 981

Arbofolium s.r.o.

Na Skalce 33, 251 01 Popovitky Kécenl, sadové Gpravy 48%
1C0: 015 95 628

VIAKONTROL, spol. s r.0.
Houdova 59/18, Kosite, 158 00 Praha 5 zkousky 05%
ICO: 602 02 564

ROCK-Build s.r.o.

Priemyselna ulica 15303/16, 974 01 Banska Bystrica Gabionové konstrukce 9,8 %
ICO: 44 037 783

Jakakoliv zména poddodavatelského zajisténi bude pfedem odsouhlasena zadavatelem.

Toto prohlaseni &inim na zakladé své jasné, svobodné a omylu prosté vile a jsem si védom vech
nasledkd plynoucich z uvedeni nepravdivych Gdaju.

V Praze dne 25.02.2020 B /
@1} SW!ETELSK\‘( @........ é ................ ﬁg ....... -

stavabni .00, Ing. Rastislav Sulovs 5
oddtépng zdvod Depravni stavby STRED vedouct od$tépného zavodu DS STRED
Sokolovsks 192/79, 186 00 Praha

160: 480 36 509, DIC: (248035599

SWIETELSKY stavebnl s.r.o. T.: +420 387 002 711 160: 48035599; DIC: CZ48035599
Prazska if. 495/58 E.: centrala@swietelsky.cz Spolagnost je zapsana v OR vedeném Krajskym soudem
370 04 Ceské Budgjovice www.swietelsky.cz v Ceskych Budéjovicich, oddil C, viozka 8032,
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P¥{loha ke smlouvé o dilo

D

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Hospodareni s vybhouranym materigalem
- ziakladni podminky postupu dodavatele

Dodavatel a Technick4 sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (déle jen ,,TSK*) jsou podle
uzavien¢ smlouvy povinni p#i hospodafeni s vybouranym majetkem, zejm. pii p¥jmu a
odb&ru materidlu ze staveb, postupovat v souladu s nasledujicimi zdsadami, vyplyvajicimi
z vnitropodnikového pracovniho postupu PP 02/99 — Hospodafeni s vybouranym
materidlem.

PHi pfeddni staveni$té, nejpozdg&ji v§ak 1 tyden pfed zah4jenim odvozu materidlu ze
staveb do skladu TSK, bude ptedan do odd&leni hospodatské spravy podepsany ,,Protokol
o likvidaci dlaZebniho materialu®, Dnem jeho podpisu piejiméa zodpovédnost za material
zastupce dodavatele,

Vedouci skladu TSK je osoba kompetentni a zodpovédna za provoz skladu, jejiZ pokynti
jsou povinni uposlechnout pracovnici dodavatele, a kterd mj.:

* po zvaZeni dodanych dlazebnich kostek uréuje misto jejich uloZeni, provadi
kvalifikovany odhad jejich znegisténi p¥ip. pomichdni (max. 5%).

e u kusového materidlu, krom& uréeni mista uloZeni, zabezpeduje jeho prepoditani,
piip. pfeméfeni a uloZeni do predepsanych stohii, ptip. na palety, a to podle
jednotlivych druhi a kvality v souladu se zdsadami obsaZenymi v Mistnim fadu
skladu, Price zajiftuji pracovnici dodavatele svyuZitim svych zatizeni a
ptisluiného nafadi.

Sklad TSK vystavuje na kazdou dod4vku materialu doklad — p¥ijemku.

Proces s odvozem dlaZzby je ukonden:

e odsouhlasenim formuldfe ,,Vyudtovani likvidace dlaZebniho materidlu“
akceptuje se 90 % vyt&Znosti, tj. 10 % ztratné. Piipadné vy3di ztraty se tesi
formou néhrady $kody v cené chybgjiciho materidlu uvedeného v ,,Protokotu
(viz. bod 2) a dvojnésobku ceny uvedené v ceniku, ktery je souddsti pracovniho
postupu PP 02/99 (viz, bod 1),

e  bezrozporovym prohldgenim o predani materidlu v ,Protokolu o pteddni a
ptevzeti stavby*,

Pracovnici dodavatele, pohybujici se ve skladu s védomim pracovniki skladu, musi byt
profkoleni svym zaméstnavatelem z hlediska bezpe&nosti price a musi jim byt vybaveni
osobnimi ochrannymi prostfedky pro dany druh prace. Kazdy takovy pracovnik je
povinen se seznamit s Mistnim fadem skladu, seznameni s nim potvrdit svym podpisem a
Je povinen ho bezpodmine¢ns dodrZovat.

Pro odb&r materidlu ze skladu plati uvedené zésady obdobné,

Vsechny uvedené zékladni podminky postupu je dodavatel povinen sdélit svému
ptipadnému subdodavateli.

Dotazy, ptip. dal§f podrobnosti zodpovi a upfesni pracovnici hospodaiské spravy TSK
na telefonnim &isle 241 471 148 — sklad a 257 015 748,



PRILOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investi¢ni vystavbou je tfeba pfedat vy&isleni pofizovaci hodnoty oddelens
v nasledujicim &lenéni podle disel objekti:

Protokoly jsou vyZadoviny pro a) - j) samostatng. Samostatné protokoly pro podpoloZky (b.1 - b.8)
nejsou nutné,

a) Pozemky vietnd ndkladi na vykup pozemku — (pfedat kopii znaleckého posudku)

b) Hodnota komunikace

b.1) vozovka b.1.1.) kryt vozovky, podkladni vrstvy, plafi, zemn{ prace
b.1.2.) obruby /v&etné vykazu bm/
b.1.3.) svodidla, zdbradli, zrcadla /v&etng vykazu bm resp. ks/
b.1.4.) dopravni znadeni svislé a vodorovné /v&etn€ vykazu ks
resp. m2 a dopravnébezpetnostni zafizeni
b.2.) chodnik (kryt chodnfku a podkladni vrstvy)
b.3.) demolice
b.4.) chrénit¢ky
b.5.) komunikaéni zelefi
b.6.) vyvolané pfeloZky inZenyrskych siti
b.7.) schodi¥té
b.8.) ostatni (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***
¢) Tunely (komunikaci v tunelu zv1ast’ podle bodu b)
d) Mosty (komunikaci na mosté zvlast’ podle bodu b)

e) Specidlni objekty (pitka, nadzemni garize,..),
P+R,
odtahy a viZeni,
zafFizeni pro zimni stuzbu,
zakizenf pro pienosy dat

f) Odvodnéni komunikace /v&etn¥ vykazu ks vpusti a piipojek/
g) Zdi
h) Svételna signalizace a svételné dopravni znadeni na SSZ

i) Stavby, které pievzal jiny spravce nez TSK — s rozd€lenim na jednotlivé protokoly s uvedenim
¢isel objektii, parcelnich &isel, katastrilnich dizemi a ndzvi ulic

i) Objekty pro telematiku

*%% tyto polozky je moZno finangné rozpustit do jinych objekt, je-li to z hlediska investora a zhotovitele udelns.



Vypis
z obchodniho rejstfiku, vedeného
Méstskym soudem v Praze

B oddil C, vlozka 257824
Datum vzniku a zapisu: 31. kvétna 2016

Spisovéa znatka: C 257824 vedena u Méstského soudu v Praze -
%hodni firma: ~_ Obalovna Stfedokluky s.r.o.
Sidlo: Dube&ské 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10
Identifikagni Eislo: 050 70 333 '
Pravni forma: Spole&nost s ru¢enim omezenym
Pfedmét podnikani:
‘Vyroba, obchod a sluZzby neuvedené v prilohach 1 az 3 Zivnostenského zakona

Statutarni organ:

jednatel:

MAREK KEBRT, dat. nar. 25. inora 1958
Obloukova 559, 252 46 Vrané nad Vitavou
Den vzniku funkce: 31. kvétna 2016
jednatel:
Ing. RASTISLAV SULOVSKY, dat. nar. 14. Cervna 1970
Husova 479, 252 30 Revnice
Den vzniku funkce: 31. kvétna 2016 B

Podet &lent: 2

Zpusob jednani: Spoleénost zastupuji vZdy oba jednatelé spolecné -
Spolegnici:

Spoleé&nik: PORR a.s., IC: 430 05 560

Dubetska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10
Podil: Vklad: 2 500 000,- K&

Splaceno: 100%
Obchodni podil: 50%
B - Druh podilu: zakladni -
Spoleénik: SWIETELSKY stavebni s.r.0., IC: 480 35 599
Prazska tf. 495/58, Ceské Budgjovice 3, 370 04 Ceské Budéjovice

Podil: Vklad: 2 500 000,- K&
Splaceno: 100%
Obchodni podil: 50%
Druh podilu: zakladni
Zakladni kapital: 5 000 000,- KE

Udaje platné ke dni: 24. unora 2020 03:35 11



SWIETELSKY stavebni s.r.o.

odétépny zavod Dopravni stavby STRED
Sokolovska 192/79, 186 00 Praha 8

IC: 480 35 599, DIC: CZ48035599

T: +420 296 177 825

E: office-praha@swietelsky.cz

reg. OR KS C. Budéjovice, odd. C, vl. 8032

PLAN DOPRAVNi TRASY DODAVKY ASFALTO-
VYCH SMESI NA STAVENISTE

SWIETELSKY stavebni s.r.o. .
SWIETELSKY stavebni s.r.o. odstépny zavod Dopravni stavby STRED

se sidlem Sokolovska 192/79, 186 00 Praha 8

IC: 480 35 599

registrovana OR Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, oddil C, viozka 8032

Zastoupena: Ing. Rastislavem Sulovskym, vedoucim odstépného zavodu

Dodavatel verejné zakazky:
»Cyklo ModFany - Zbraslav - roz$ifeni, Praha 12, & akce 2950123

¢estné prohlasuje, Ze je vlastnikem 50 % podilu spoleénosti Obalovna Stfedokluky s.r.o., se
sidlem Dubed&ska 3238/36, 100 00 Praha 10 Strasnice, IC: 05070333, adresa provozu obalovny:
Nové Stfedokluky 391, 252 68 Stiedokluky, a je pfipraven zajistit z této obalovny dodavky asfalto-
vych smési pro vySe uvedenou stavbu. VVykon obalovny &ini 160t/hod.

Dopravni vzdalenost z obalovny na misto stavby — cca 26,4 km
Casova vzdalenost — cca 20 min.

o & &
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SWIETELSHY ©

— slavebni s.r.o. .
vadtdpny zavod Dopravni stavby STRED
Sokolovska 192/79, 186 00 Praha
G0 480 35 599, DIC; $Z48035599

Ing. Ragtislav Sulovsky }
vedouci odstépného zavodu DS STRED

SWIETELSKY stavebni s.r.o. T.: +420 387 002 711 1€0: 48035599; DIC: CZ48035599
Prazska If. 495/58 E.: centrala@swietelsky.cz Spoleénost je zapsdna v OR vedeném Krajskym soudem
370 04 Ceské Budsjovice www swietelsky.cz v Ceskych Budgjovicich, oddil C, viozka 8032.
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