

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „ZZVZ“)

### Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**V 010 Hlávkův most – technická pomoc v přípravě výběrového řízení na předprojektovou přípravu stavby**“

Evidenční číslo zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-031952

Číslo uvedené v Úředním věstníku Evropské unie: 2017/S 219-455335.

(dále jen „VZ“)

### Označení zadavatele

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00, Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Zadavatel“)

### 1. Předmět veřejné zakázky

**Předmět veřejné zakázky:** Předmětem díla je stanovení zatížitelnosti a zhodnocení jednotlivých prvků konstrukce ze statického i korozního hlediska, prověřit možnost oprav ve smyslu proveditelnosti, použitelnosti, životnosti nebo případného zásahu.

Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 71335000-5 Technické studie

CPV 71351730-9 Geologický průzkum

CPV 45120000-4 Průzkumné vrtné práce

**Cena sjednaná ve smlouvě:** Smlouva nebyla uzavřena

**Použitý druh zadávacího řízení:** otevřené řízení dle § 56 zákona

**Označení účastníků zadávacího řízení:** INSET s.r.o., Pontex, spol. s r.o., GEOtest, a.s., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., METROPROJEKT Praha a.s..

**Označení vyloučených účastníků, včetně důvodu vyloučení:** Neuplynula lhůta pro podání náidek.

**Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:**

V průběhu zadávacího řízení, dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. c) ZZVZ, odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil.

Z důvodu naléhavé potřeby provést na Hlávkově mostě průzkum přechodových desek, je zadavatel nucen uzavřít smlouvu o dílo, na základě které bude tento průzkum proveden v době, kterou by nebylo možné označenou veřejnou zakázku v žádném případě splnit a ani by se této krátké době nepřiblížila. Jedná se o skutečnost, kterou zadavatel s péčí řádného hospodáře nemohl předvídat a tudíž se jí vyvarovat.

S ohledem na existující riziko, že práce prováděné na základě uvedené smlouvy o dílo, budou částečně v kolizi s předmětem výše specifikované veřejné zakázky, byl zadavatel nucen tuto veřejnou zakázku zrušit tak, aby nebyly porušeny mj. zásady plynoucí z ustanovení § 6 ZZVZ, a to zásada transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat v souladu s ustanovením § 241 a násl. ZZVZ námitky. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle tohoto zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Námitky se podávají v písemné podobě na adresu zadavatele..

V Praze dne 13. 12. 2017



Ing. Miroslav Svoboda



Ing. Jiří Trávníček

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
109

