



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Dodavatelé,
kteří jsou zadavateli známi

Prostřednictvím el. nástroje NEN

Naše značka
TSK/37169/20/1215/chal

Vyřizuje
Ing. Chaloupková/257 015 250

V Praze dne
24.8.2020

Věc: Oznámení o změně Zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Plzeňská, rek. komunikace, P 5, č. akce 1000128**“

Systémové číslo v NEN: N006/20/V00020989

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA., generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Vážení,

v Zadávací dokumentaci v odstavci 3. Doba plnění veřejné zakázky je uvedeno:

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je **09/2020**, dle vydání DIR

Zadavatel si vyhrazuje právo odložit termín zahájení plnění z důvodu prodloužení v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.

Maximální termín ukončení plnění veřejné zakázky: **do 15.11.2020**

Maximální doba provádění stavebních prací a dopravního omezení: 90 kalendářních dnů.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že doba realizace je jedním z hodnotících kritérií.

Doba realizace bude uvedena v kalendářních dnech. Součástí nabídky bude harmonogram (HMG) prací, zpracovaný v kalendářních dnech.

Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly v prodloužených pracovních směnách s maximálním možným využitím daných klimatických podmínek a to minimálně šest dnů v týdnu. Této podmínce zadavatele bude odpovídat i navržený harmonogram provádění prací.

Nové znění tohoto odstavce je:

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je **09/2020**, dle vydání DIR

Zadavatel si vyhrazuje právo odložit termín zahájení plnění z důvodu prodloužení v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.

Maximální doba provádění stavebních prací a dopravního omezení: 90 kalendářních dnů

Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: 12/2020

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že doba realizace je jedním z hodnotících kritérií.

Doba realizace bude uvedena v kalendářních dnech. Součástí nabídky bude harmonogram (HMG) prací, zpracovaný v kalendářních dnech.

Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly v prodloužených pracovních směnách s maximálním možným využitím daných klimatických podmínek a to minimálně šest dnů v týdnu. Této podmínce zadavatele bude odpovídat i navržený harmonogram provádění prací.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je rozeslán prostřednictvím Národního elektronického nástroje všem dodavatelům, kteří jsou zadavateli známi a bude uveřejněn na profilu zadavatele.

Mgr. Jiří Šimon
vedoucí zakázkového oddělení