Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

U))/ Réasnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto
7 TSK..

Dodavatels,
ktefi byli vyzvani k podani nabidky

Nase znacka Vyfizuje V Praze dne
TSK/33899/19/1160/chal Ing. Chaloupkova/257015250 11, 09. 2019

Véc: Vysvétleni Zadavaci dokumentace v souladu s § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ") a
prodiouzeni lhity pro podani nabidek

Identifikace verejné zakazky
Nazev vefe)né zakazky: ,,Bucharova, Praha 13, £. akce 13 058“
Evidenéni Cislo zakazky uvedené ve Véstniku vefejnych zakazek: 22019-024925

Systémové Cislo v NEN: N0O06-19-V00020788
(dale jen ,VZ)

Zadavatel

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

se sidlem Rasnovka 770/8, PSC 110 00 Praha 1 - Staré Mésto

ICO: 03447286

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl. 20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA,, generalnim Feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem predstavenstva

Opravnéni zastupovat Zadavatele jsou vzdy dva clenové predstavenstva spole¢né,
Z nichz nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo mistopfedsedou pfedstavenstva.
(dale jen ,Zadavatel")

Na zakladé pisemné Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace Vas v souladu s § 98 ZZVZ
informujeme o znéni Zadosti a o poskytnutém vysvétleni.

Dotaz é. 1:
Ze zadavaci dokumentace (soupis praci a vzorové fezy) neni jasné, jaké asfaltové pojivo

zadavatel poZaduje. V soupisu praci ACL 16 (ABH) z modifikovaného asfaltu, ve vzorovém fezu
ACL 16 (ABH) z nemodifikovaného asfaltu.
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Dopini zadavatel do zadavaci dokumentace jednoznacné stanoveni kvality asfaltu pro asfaltové
smési?
Odpoved:

Plati pouziti modifikované asfaltové smési ACL 16. Z fezu nedopatfenim vypadlo oznaceni
modifikované asf. smési.

Dotaz ¢. 2:

V Zadavaci dokumentaci, Pfiloha 13058 - Bucharova SU C. AKCE 13058 PRAHA 13 zadani .xIsx
(soupis praci), jsou poloZky:

SO 101

' Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) |

79 ‘ K ]997221845 | asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadi pod t 212,844 ‘

' | kodem 170 302 ' |
| 1 { = 4 i
| 81| K ‘9972211{01 Odkup frézatu t | 1150464 |

SO 102

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) ‘

|
104 | K | 997221845 asfaltového bez obsahu dehtu zattidéného do Katalogu odpadii pod t 385,586
kédem 170 302 ‘
| | | |
106 | K | 997221R01 Odkup {rézétu ‘ t 2378,240

SO 201

! . Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)

105 | K | 997221845 asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadi pod t 168,526
[ kodem 170 302

| 107‘ K | 997221R01 Odkup frézatu t 2 089,344
SWO 202 -

‘ Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) ‘
101 | K | 997221845 asfaltového bez obsahu dehtu zattidéného do Katalogu odpadd pod | t 97,672
‘ koédem 170 302 I

103| K |997221R01 | Odkup fiézétu |t | 1227,264‘

Dne 1.6.2019 vstoupila v Gcinnost vyhlaska ¢. 130/2019 Sh., o kritériich, pfi jejichz spinéni je
asfaltova smés vedlejsim produktem nebo prestava byt odpadem. Tato vyhlaSka uklada povinnost
pfed zahéjenim frézovani popr. bouranim asfaltovou smés zatfidit do jedné z kvalitativnich tiid
ZAS - T1 aZ ZAS - T4. Pokud toto zatridéni neprobéhne, bude asfaltova smés povazovana za
odpad popf. za nebezpecny odpad.

Vzhledem k poZadavku odkoupeni vyfrézovaného materidlu Zadédme Zadavatele o stanoveni
kvalitativni tiidy asfaltové smési uréené k frézovani na této stavbé tak, aby Ucastnici mohli reéiné
ocenit polozky s frézovanim souvisejici. Dle naseho nazoru nemuZe Zadavatel po uchazeci
poZadovat, aby odkupoval odpad nepouZitelny k recyklaci. Nejasnost ohledné kvalitativni tridy
brani Udastnikiim v Gvaze ohledné dal$iho vyuZiti vyfrézovaného materidlu. Pokud Zadavatel
nestanovi kvalitativni tiidu frézované asfaltové smési, Zadame o odstranéni poloZky odkupu
vytéZeného asfaltového recyklatu ze soupisu praci a dopinéni polozky skladkovného frézatu do
soupisu praci véetné specifikace kategorie odpadu.

Odpoved:
Jelikoz nebyly spinény kritéria uvedena v § 3 vyhlasky &. 130/2019 Sb., bude odfrézovany material
zatfidén do kategorie ZAS - T4.

Dotaz ¢. 3:

V pfilozené smiouvé o dilo se v bodu 3.1. uvadi, Ze préce budou provedeny ve dvousménném
pracovnim rezimu, avsak v bodu 4.7. se uvadi tfisménnym pracovni rezim.
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Sjednoti zadavatel, v jakém pracovnim reZimu budou préace realizovany?

Odpovéd:

Prace budou provedeny ve dvousménném pracovnim rezimu. Zadavatel opravi navrh smlouvy o
dilo.

Dotaz ¢. 4:
V priloZené smlouvé o dilo v ¢lanku 3. Pfredmét dila nasleduje za bodem 3.8. znovu bod 3.1..
Opravi zadavatel ¢islovani ¢lanku 3. Predmeét dila?

Odpoveéd:

Ano, Cislovani je opraveno v novém navrhu smlouvy o dilo.

Dotaz ¢. 5:

Odecet ceny odfrézovaného materidlu. V ZD jsme nena$li cenu za odkup odfrézovaného
materidlu. Ma si tCastnik tuto cenu stanovit nebo cenu uréi zadavatel?

Odpoved:

Polozka bude odstranéna z vykazu vymér. Bude FeSeno v ramci skladkovného.

Dotaz ¢é. 6:

V bodé 4.1. Smlouvy o dilo zadavatel poZaduje doplnit kromé Ihaty pro provedeni v kalendarnich
dnech také Dokonéeni pinéni..

Jakym zpasobem ma uchazec stanovit termin ukonceni, kdyZ nezna termin zahajeni?
Odpoved:

Dodavatel uvede do navrhu smlouvy o dilo pouze |hatu pro provedeni praci uvedenou
v kalendarnich dnech od zahajeni realizace stavebnich praci. Dokoné&eni praci je v novém navrhu
smlouvy vypusténo.

Dotaz €. 7:

Vbodé 4.3 Smlouvy o dilo je konstatovano, Ze: K predani stavenisté objednatel vyzve
objednatele...............
Bude k predani stavenisté vyzyvat objednatel zhotovitele nebo zhotovitel objednatele?

Odpovéd:
Jedna se o administrativni chybu. K predani stavenisté vyzve objednatel zhotovitele. V novém
navrhu smlouvy o dilo je opraveno.

Dotaz ¢. 8:

V bodé 3.1 Zadavaci dokumentace je uveden predpokladany termin zahdjeni plnéni zakézky
09 -10/ 2019. Z toho je ziejmé, Ze zahdjeni je témér na konci stavebni sezony a zakazka se
nestihne v roce 2019 zrealizovat celé (pfedpoklad ukonéeni dle zadavaci dokumentace 06/2020).

Vzhledem k tomu, Ze termin pro dokonceni je kritériem hodnoceni, chapeme spravné, Ze do lhity
pro provedeni nabidnuté uchazeéem v ramci hodnoticiho kritéria se nezapocitavé zimni
technologické prestavka, pripadné jiné pferuSeni zptsobené napriklad koordinaci se stavbou
mostu zmiriované v bodé 4.2 Smlouvy o dilo? Smlouva problematiku pfili§ neresi, pouze velice
obecné bod 4.4.

strana 3



Odpoveéd:

Ano, zimni pfestavka ani pfipadné koordinaéni pferudeni stavby se nezapocitava do doby
realizace, ktera je hodnoticim kritériem. Hodnoticim kritériem je doba realizace stavby dle
harmonogramu praci v kalendarnich dnech.

Dotaz ¢. 9:

V bodé 4.2 Smlouvy o dilo se uchaze¢ zavazuje ke koordinaci praci se stavbou Silniéniho mostu.
Mdize zadavatel upfesnit o jakou koordinaci se bude jednat, aby mohl uchaze¢ reainé ocenit
néklady spojené s touto podminkou?

Odpoved:

Jedna se o koordinaci s rekonstrukci stavajiciho mostu ,Silniéni most nad stanici metra Nové
Butovice s ev. €. most DPP-13...", ktery je ve spravé Dopravniho podniku hl. m. Prahy, akciova
spole€nost. Pfedpoklada se ¢asova a technicka koordinace se zhotovitelem rekonstrukce mostu,
ktera bude spodivat v sanaci zelezobetonovych konstrukci.

Dotaz é. 10:

Ze zadavaci dokumentace (soupis praci a vzorové fezy) neni jasné, jaké asfaltové pojivo
zadavatel poZaduje. V soupisu praci ACL 16 (ABH) z modifikovaného asfaltu, ve vzorovém rezu
ACL 16 (ABH) bez uvedeni kvality asfaltu.

Doplni zadavatel do zadavaci dokumentace jednoznacné stanoveni kvality asfaltu pro asfaltové
smési?

Odpoved:!
Viz odpovéd na dotaz &.1.

Dotaz é. 11:

LoZné vrstva v misté provedeni "sanace sitovych trhlin tl. 80 mm" je v soupisu praci navriena
z Asfaltového betonu - vrstva podkiadni ACP 16 (OKS) tl. 80 mm. V misté sanace zemni plané je
navrZena loZné vrstva z Asfaltového betonu - vrstva loZzni ACL 16 (ABH) tl. 70 mm.

V misté sanace trhlin bude poZadovat zadavatel loZnou vrstvu ACL nebo podkladni vrstvu ACP,
kdyZ se jedna o vrstvu pod obrusnou vrstvou AKMS?

Odpoved:

Pro sanaci trhiin bude pouzita vrstva ACL 16 v tl. 80 mm.

Dotaz é. 12:

V soupisu praci stavebniho objektu SO 102 KOMUNIKACE - BEHOUNKOVA — JEREMIASOVA
chybi poloZky ,Vytrhani obrub®. Doplini zadavatel do soupisu praci polozky ,Vytrhéni obrub“ a dal$i
vyméry s himi souvisejici?

Odpovéd:

Ano, zadavatel doplnil tuto polozku a polozky s ni souvisejici do soupisu praci s VV.

V souvislosti se zménou zadavacich podminek zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ prodluZuje IhGtu
pro podani nabidek nasledovné:

Puavodni Ihita pro podani nabidky 13.9.2019 v 10:00 hod.
Nova lhiita pro podani nabidky 24.9.2019 v 10:00 hod.
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Ostatni podminky z(stavaji nezménény.

Tento dokument je véetné priloh rozesilan prostrednictvim Narodniho elekironického nastroje
véem Ucastnikiim, ktefi splnili kvalifikaci a byli vyzvani k podani nabidky a bude uvefejnén na
profilu zadavatele v&etné opraveného navrhu smlouvy a soupisu praci s VV.
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