


Příloha č. 2 –- Podrobná specifikace díla

Dílo

1. Předmětem plnění je oprava mostu G 500 Kandertova v Praze 8, to podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), zpracované společností Valbek, spol. s r.o.,                   V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. 

Stavba řeší odstranění stávající chodníkové konzoly nad tížnou stěnou v prvním a třetím úseku konstrukce včetně římsy. Ve střední části, kterou tvoří mostní galerie, bude odstraněna mostní římsa. Dále bude v rozsahu celé stavby odstraněno chodníkové souvrství včetně obrubníku a přilehlého pásu vozovky v šíři 0,5 m a stávající mostní zábradlí. 
Odstraněné prvky konstrukce budou nahrazeny konstrukcemi novými v rozsahu                           a šířkovém uspořádání existujících konstrukcí. Dále bude sanován povrch existujících svislých a vodorovných konstrukcí hrubou a jemnou reprofilací povrchu, včetně sjednocujícího ochranného nátěru.

1. Součástí předmětu plnění je:  

-     v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
-	zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započetím 
       stavby)
-	projednání vydání DIR a realizace DIO 
-	projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických 
       zdrojů
-	zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které   
       mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude   
       vložená   do systému BMS)
-      zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění 
       parametry stavby
-	 zaměření skutečného provedení stavby
-	 dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě
-	 dodání veškerých technologických postupu (TP), kontrolních a zkušebních plánů                        
       (KZP)  a všech dokladů stavby 
-	 dodání Referenčního listu
-	zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle přiloženého manuálu doplněných o 
       QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz
-	týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umístěný na www.tsk-praha.cz,
-	zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní                        před zahájením prací,
[bookmark: _GoBack]-	zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle  přiloženého vzoru.
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