

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Most v ul. Národní, X651, P1, č. akce 500016**“

Zjednodušené podlimitní řízení: č.j. TSK/12931/21/1215/chal

Systémové číslo v NEN: N006/21/V00008439

(dále jen „VZ“)

### Zadavatel

**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00, Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Zadavatel“)

### 1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, kompletní výměna mostního svršku včetně izolačního souvrství mostu X651 v ul. Národní v celé plošně mostu, lokální sanace nejvíce poškozených míst a nová ochranná vrstva na spodním líci nosné konstrukce, která zvýší odolnost proti karbonataci a zvýší tloušťku krycí vrstvy. Povrch chodníků je z mozaiku a část z kamenných desek, povrch vozovky je asfaltový, v místě tramvajové trati je litý asfalt.

V rámci stavby bude dále provedena přeložka vodovodu Pražské vodovody a kanalizace, a.s. („PVK“), přeložka kabelů vysokého napětí Pražská energetika, a.s. („PRE“), přeložka kabelů nízkého napětí PRE, přeložka kabelů veřejného osvětlení, odstranění stávajících nefunkčních sdělovacích kabelů spol. CETIN a.s, přeložka sdělovacích kabelů Ministerstva vnitra ČR, přeložka optické trasy spol. T-MOBILE, přeložka plynovodu PVK, ochrana potrubní pošty a obnova dopravního značení.

Předmětem plnění je dále zajištění případných úprav světelného signalizačního zařízení (SSZ), nutných pro realizaci stavby.

Realizace stavebních prací proběhne po etapách. Stavební práce v prostoru tramvajové trati (TT) musí proběhnout v termínu 15. 7. – 20. 8. 2021, kdy je plánovaná výluka.

Součástí předmětu plnění je:

- zajištění projektu a realizace dopravně inženýrského opatření dle uvedených etap ve dvousměnném pracovním režimu (prodloužené směny), projednání a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (nebo stanovení) v souladu s harmonogramem plnění veřejné a to včetně naplnění stanovených podmínek, osazení provizorního dopravního značení;
- zhotovení geometrických plánů nově opravených ploch po ukončení stavby,

- zpracování pasportizace komunikací objízdných tras a následná repasportizace po skončení stavby, případně komunikací pro staveništní dopravu,
- zajištění (vyhotovení) a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb, přiloženého v příloze, předání objednateli ve třech originálech + 1x USB flash disk, vč. potvrzení o jejím předání na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),
- zajištění všech nezbytných podkladů pro aktivaci stavby dle pokynů Zadavatele,
- aktualizace vyjádření, komunikace s vlastníky a správci inženýrských sítí, dodržení a naplnění podmínek uvedených ve vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí (včetně předání objednateli všech protokolů o vytýčení sítí a souhlasů před záhozem pakliže jsou ve vyjádřeních vyžadovány) a dotčených orgánů státní správy po dobu celého průběhu akce, vše v souladu s platným stavebním povolením;
- koordinace, zajištění informování, zajištění předání a převzetí stavbou dotčených pozemků (předávací protokol), s vlastníky a správci inženýrských sítí a s vlastníky stavbou dotčených pozemků;
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště;
- fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací po předání staveniště;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- uvedení všech povrchů, které nejsou předmětem plnění, ale budou stavbou dotčené, do původního nebo dohodnutého stavu;
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- provedení přejímky stavby;
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,
- týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu pro umístění na webových stránkách Zadavatele na [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz),

- zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle manuálu, doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz),
- zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle vzoru,
- součástí předání stavby bude měření plochy realizované opravy vozovky, včetně vyznačení bodů začátku a konce komunikace,
- u mostu X651 po dokončení stavebních prací:
  - zajištění 1. hlavní mostní prohlídky autorizovanou osobou s oprávněním tuto prohlídku provést,
  - dodání přepočtu zatížitelnosti,
  - aktualizace Mostního listu (pokud se z důvodu rekonstrukce mění parametry stavby) v systému BMS a následně v systému BMS odsouhlasena odd. správy mostů Zadavatele
  - zpracování Plánu správy a údržby.

## 2. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

24 510 143,41 Kč bez DPH  
 5 147 130,12 Kč DPH  
 29 657 273,53 Kč vč. DPH

## 3. Druh zadávacího řízení

VZ byla vypsána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

## 4. Označení účastníků zadávacího řízení

Účastník č. 1	Metrostav a.s., zastoupený divizí 5, IČO: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Účastník č. 2	SKANSKA a.s., zastoupená závodem Inženýrské stavitelství Čechy, IČO: 26271303, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

## 5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

## 6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je společnost

Obchodní firma: SKANSKA a.s., zastoupená závodem Inženýrské stavitelství Čechy  
 Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8  
 Právní forma: akciová společnost  
 IČO: 26271303

Zadavatel v souladu s § 114 odst. 1. ZZVZ stanovil hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti.

Hodnocení nabídek provedla komise podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií:

1. výše nabídkové ceny ..... váha 80 %
2. doba realizace ..... váha 20 %

Metoda hodnocení kritérií :

Hodnocení H  
Váha V

Hodnocení kritéria (nejvhodnější nabídka / porovnávaná nabídka) x 100 = bodové hodnocení (B)

Výsledné hodnocení  $H = V \times B$  (body)

#### Výše nabídkové ceny

V rámci tohoto dílčího kritéria hodnocení byla hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená způsobem dle čl. 8 Zadávací dokumentace.

#### Doba realizace

V rámci tohoto dílčího kritéria hodnocení byla hodnocena doba realizace (v kalendářních dnech).

#### Celkové hodnocení:

Výsledné pořadí nabídek bylo stanoveno na základě celkového bodového ohodnocení. Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vzniklo součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých dílčích kritériích hodnocení, tj. součtem bodů (zaokrouhlených na dvě desetinná místa) získaných v rámci výše uvedených dílčích kritérií hodnocení.

Nabídka, která získala nejvyšší počet bodů, byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Ostatní nabídky byly seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně za nejvýhodnější nabídkou a jejich pořadí bylo očíslováno.

## **7. Označení poddodavatelů**

Poddodavatelé, kteří budou plnit VZ:

- |      |                 |   |
|------|-----------------|---|
| 7.1. | Obchodní jméno: | Hans Wendel spol. s r.o. & Co., k.s.  |
|      | Sídlo:          | Sazečská 3270/2a, Praha 10 - Strašnice  |
|      | Právní forma:   | komanditní společnost   |
|      | IČO:            | 25064461  |
|      | Část plnění:    | tramvajová trať - 2 284 480,00 Kč bez DPH - 9,32 % plnění VZ                            |
| 7.2. | Obchodní jméno: | Vegacom a.s.  |
|      | Sídlo:          | Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4   |
|      | Právní forma:   | akciová společnost  |
|      | IČO:            | 25788680  |
|      | Část plnění:    | vedení VN + NN + VO - 1 707 412,00 Kč bez DPH - 6,97 % plnění VZ                        |
| 7.3. | Obchodní jméno: | SITEL, spol. s r.o.   |
|      | Sídlo:          | Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, Hlavní provozovna: Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10 |
|      | Právní forma:   | společnost s ručením omezeným   |
|      | IČO:            | 44797320  |
|      | Část plnění:    | sdělovací vedení - 489 334,00 Kč bez DPH - 2 % plnění VZ                                |
| 7.4. | Obchodní jméno: | PROZNAK Praha s.r.o.  |
|      | Sídlo:          | Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4  |
|      | Právní forma:   | společnost s ručením omezeným   |
|      | IČO:            | 27166392  |
|      | Část plnění:    | DIO + DZ - 482 501,00 Kč bez DPH - 1,97 % plnění VZ                                     |

- 7.5 Obchodní jméno: MAGEBA Gesellschaft m.b.H. - odštěpný závod  
Sídlo: Novoměstská 2170/1c, 621 00 Brno - Řečkovice  
Právní forma: m.b.H.  
IČO: 09693416  
Část plnění: mostní závěry - 172 811,00 Kč bez DPH - 0,71 % plnění VZ

**8. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Zakázka byla od počátku administrována v Národním elektronickém nástroji (NEN), tedy elektronickými prostředky, zadavatel umožnil podání žádosti o účast i nabídky pouze v elektronické podobě.

**9. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

**10. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Praze dne - 2. 06. 2021



Mgr. Jiří Šimon  
vedoucí zakázkového oddělení  
(v.z. Ing. Kateřina Honzátková)

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řádkovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
102