

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/104

číslo smlouvy zhotovitele: 10000136905

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové  
dopravy + BESIP

### Zhotovitel: **Skanska a.s.**

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.,

č.ú.: 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Alešem Novákem – ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy a

Michalem Pfafem – oblastním manažerem oblasti Praha závodu

Inženýrské stavitelství Čechy, na základě pověření PM/6358/2018

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy  
Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha

- ve věcech technických: Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Radil

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „ Cyklotrasa A50/A500 (úsek Klánovice – Koloděje), č. akce 2950149 “ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4..

Dílo je vymezeno následovně:

Jedná se o výstavbu nové cyklostezky v k.ú. Praha – Koloděje a Praha – Újezd nad Lesy. Cyklostezka, budoucí bezmotorová spojnice ulic Václava Chocholy a Oplanská, bude mít šířku 3 m a 1,5 m prostorovou rezervu pro pohyb jezdců na zvířatech) a délku 765 m. Nový povrch bude z asfaltobetonu.

Přeložku, resp. stranový posun, České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále jen „CETIN“), která je součástí stavby, zajišťuje pro zadavatele CETIN (nutno časově koordinovat).

Součástí předmětu plnění je:

- zajištění DIR od příslušného silničního správního úřadu,
- projekt a realizace DIO,

Dále jsou součástí předmětu plnění rovněž další povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XI. této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha – Koloděje, Praha – Újezd nad Lesy
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel oprávněn na základě prováděcí smlouvy mezi hl. m. Prahou a objednatelem a realizační objednávky akce ze strany hl. m. Prahy a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

## III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení: po uveřejnění této smlouvy v registru smluv a dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel ihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li objednatel pozdější termín, nejdříve však po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Termín dokončení: do 75 kalendářních dnů od zahájení prací  
Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: **75 kalendářních dní**  
Při pozdním zahájení díla z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodlení prodlouží.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle vydaného stavebního povolení.
4. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu bude koordinovat s akcí, CETIN která bude se stavbou místně a časově souviset.

#### IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

2. **Celkem cena za dílo bez DPH :** 15.937.730,27 Kč

DPH : 3.346.923,36 Kč

Cena celkem včetně DPH : 19.284.653,63 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve dvojnásobném vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přijímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě

4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

#### V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.

2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.

4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přijímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

5. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.

6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.

## VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
  - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
  - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
  - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
  - d) prodloužení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci veřejné zakázky v době jejího plnění, neboť má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí pro realizaci veřejné zakázky, což dokládá smlouvou o budoucí spolupráci, přičemž tuto smlouvu o budoucí spolupráci přikládá jako přílohu k této smlouvě.
5. Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl.VI. odst.4. této smlouvy zhotovitel dokládá plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště.

## VII. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
  - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
  - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
  - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
  - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
  - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.

4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat stavební dozor investora (TDI).

### **VIII. Převzetí díla**

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatel k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.  
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatel.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatel, je povinen na žádost objednatel práce odkryt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
  - originál SD
  - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatel (TP TSK).
  - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
  - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
  - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha -Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro objednatel: TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
  - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
  - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
  - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
  - vyjádření správců inž. sítíZhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

## IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na **60 měsíců** na stavební část a **36 měsíců** na VDZ (vodorovné dopravní značení).  
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.
5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokončení díla účastnit kontroly kvality realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem objednatele) na základě jeho výzvy.
6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady či nedostatky, je zhotovitel povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu.

## X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

## XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz). Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky [www.tsk-praha.cz](http://www.tsk-praha.cz).
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
  - a) porušení obecně závazných předpisů,
  - b) porušení smluvních podmínek,
  - c) porušení příkazů daných objednatelem,
  - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
  - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli investičního

úseku objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel zajistí DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.
14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení.
15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
17. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy.
18. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
19. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečného provedení stavby v dig. formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce.
20. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací.

## **XII.**

### **Pojištění**

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně 5 000 000,- Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.



### XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplně, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.  
Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webovských stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Položkový rozpočet
- Seznam poddodavatelů
- Obalovna - Smlouva o budoucí spolupráci
- Plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude zajišťovat včasnou dodávku potřebného množství asfaltových směsí na stavenišťě
- Tabulka aktivace HIM
- Pověření PM/6358/2018

V Praze, dne : 21. 08. 2018

V Praze, dne : 16.8.2018

objednatel :

zhotovitel :

**Technická správa komunikací  
hl.m. Prahy, a.s.**

**Skanska a.s.**

  
.....  
Filip Neusser

  
.....  
Ing. Aleš Novák  
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

  
.....  
PhDr. Ing. Malěj Fichtner, MBA  
  
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

  
.....  
Michal Pfaf  
oblastní manažer oblasti Praha  
závodu Inženýrské stavitelství Čechy

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Křížkova 662/34a  
Karlín, 186 00 Praha 8  
IČ: 28271303  
0378

## ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16018/1

**Stavba:** CYKLOTRASA A50/500, ÚSEK KLÁNOVICE - KOLODĚJE

JKSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 25.7.2018

Objednatel:

TSK Praha, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Čechy

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

AVS Projekt, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	15 937 730,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **15 937 730,27**

DPH základní	21,00%	ze	15 937 730,27	3 346 923,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>19 284 653,63</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16018/1

Stavba: CYKLOTRASA A50/500, ÚSEK KLÁNOVICE - KOLODĚJE

Místo: Praha

Datum: 25.07.2018

Objednatel: TSK Praha, a.s.

Projektant: AVS Projekt, s.r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Čechy

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>15 937 730,27</b>	<b>19 284 653,63</b>
01	Stezka	13 906 810,47	16 827 240,67
02	Ostatní	875 850,00	1 059 778,50
03	Sadovnické a krajinářské úpravy	1 155 069,80	1 397 634,46
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>15 937 730,27</b>	<b>19 284 653,63</b>

# SEZNAM PODDODAVATELŮ

## SKANSKA

### „ Cyklotrasa A50/A500 (úsek Klánovice – Koloděje), č. akce 2950149 “

firma	činnost	Kč bez DPH	%
Dopravní inženýring Praha s.r.o. Holečkova 789 / 49 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 028 69 179	dopravní značení + DIO	61 600,00 Kč	0,387%
Martin Nezhyba - Péče o zeleň s.r.o. Dobříč 104 Praha - západ, 252 25 Dobříč IČ: 048 42 103	sadové úpravy	1 155 069,80 Kč	7,247%
SKANSKA a.s.	práce vlastní kapacitou	14 721 060,47 Kč	92,366%
<b>CELKEM</b>		<b>15 937 730,27 Kč</b>	<b>100,000%</b>

Čestně prohlašujeme, že jakákoliv změna poddodavatele bude odsouhlasena zadavatelem.

Dále prohlašujeme, že nezmíníme zadat žádnému subdodavateli větší část než 10% z celkového plnění zakázky.

Čestně prohlašujeme, že strojní pokládku asfaltových směsí budeme realizovat vlastními kapacitami.

V Praze, dne 16.8.2018

  
**Ing. Aleš Novák**  
ředitel

závodu Inženýrské stavitelství Čechy

**SKANSKA Skanska a.s.**  
Křížkova 682/34a  
Karlin, 186 00 Praha 8  
IČ: 26271303

0376

**Skanska a.s.**

IČ: 26271303, DIČ: CZ699004845, Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka • č.ú. : 2038057204/2600

**Skanska a.s., Křížkova 682 /34a, 186 00, Praha 8**

  
**Michal Šťaf**

oblastní manažer oblasti Praha  
závodu Inženýrské stavitelství Čechy



**SMLOUVA**  
**O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY NA DODÁVKY**  
**ASFALTOVÝCH SMĚSÍ**

mezi těmito smluvními stranami:

**1. Budoucí kupující: Skanska a.s**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904  
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

zastoupen: Ing. Alešem Novákem – ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy  
a Michalem Pfafem - oblastním manažerem oblastí Praha

IČO: 26271303

/dále jen budoucí kupující/

**2. Budoucí prodávající: Pražská obalovna Herink, s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151274  
se sídlem: Říčany u Prahy, Herink 26, okres Praha východ, PSČ 251 01

zastoupen: Ing. Antonínem Hnízdem – jednatelem a Stanislavem Francem - jednatelem

IČO: 28888995

/dále jen budoucí prodávající/

**I.**

**Předmět plnění**

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o budoucí kupní smlouvě na dodávky asfaltových směsí na akci: „Cyklotrasa A50/A500 (úsek Klánovice – Koloděje), č.akce 2950149“.

2. Podmínkou uzavření budoucí smlouvy je, že investor Technická správa komunikací hl.m. Prahy zadá výše uvedenou zakázku budoucímu kupujícímu.

3. Předmětem smlouvy bude následující:

**Dodávky asfaltových směsí z obalovny BENNINGHOVEN TBA 240 s výkon 240 t / hod umístěné v Herinku.**

4. Budoucí prodávající prohlašuje, že poskytne kupujícímu asfaltovou směs v potřebném množství a kvalitě v době realizace této veřejné zakázky.

5. Budoucí prodávající se zavazuje, že na výzvu budoucího kupujícího uzavře s ním do 7 dnů od obdržení výzvy kupní smlouvu na dodávky asfaltových směsí a souvisejících služeb na akci dle bodu 1 a 4 této smlouvy.

*Handwritten signature*

6. Tato smlouva zaniká, jestliže:

- se smluvní strany dohodnou o jejím zrušení

- budoucí kupující neuspěje ve výběrovém (zadávacím) řízení na výše uvedenou zakázku.

## II.

### Ostatní ujednání

1. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a lze ji měnit pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými. To platí i pro zrušení smlouvy.

2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a projekty získané ze spolupráce na této nabídce budou použity pouze pro uzavření budoucí kupní smlouvy a mají charakter obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne

25. 4. 2018

budoucí kupující



Ing. Aleš Novák

ředitel závodu

Inženýrské stavitelství Čechy

Skanska a.s.

SKANSKA Skanska a.s.  
Křižkova 682/34a  
Karlín, 106 00 Praha 8  
IČ: 26271303

0378

budoucí prodávající



Stanislav Franc

jednatel



Michal Pfaf

oblastní manažer oblasti Praha

Skanska a.s.



Ing. Antonín Hnízdo

jednatel





## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 151274

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	1. května 2009
<b>Spisová značka:</b>	C 151274 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Pražská obalovna Herink, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hlavní 28, 251 01 Herink
<b>Identifikační číslo:</b>	288 88 995
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	Ing. PETR ŠPAČEK, dat. nar. 28. února 1983 Teličkova 3/3, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov Den vzniku funkce: 1. května 2015
<b>Jednatel:</b>	Ing. ANTONÍN HNÍZDO, dat. nar. 30. března 1970 Matoušova 64/11, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec Den vzniku funkce: 1. května 2016
<b>Způsob jednání:</b>	Jménem společnosti jednají vždy oba jednatele společně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924 Praha 1, Národní 10, PSČ 11319
<b>Podíl:</b>	Vklad: 4 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
<b>Společník:</b>	Skanska a.s., IČ: 262 71 303 Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
<b>Podíl:</b>	Vklad: 4 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
<b>Základní kapitál:</b>	8 000 000,- Kč Splaceno: 100%
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Počet členů statutárního orgánu: 2

HO

**Veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem MČ P-ŘPRJ 01072/2018, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **CILEČKOVÁ IVANA**

**Praha-Řeporyje dne 28.05. 2018**

Podpis .....  .....



*Handwritten initials*

**Zápis**  
**z řádné valné hromady společnosti**  
**Pražská obalovna Herink, s.r.o.,**  
se sídlem Herink č.p. 26, 251 01 Říčany, IČ 288 88 995,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 151274

**Doba a místo konání řádné valné hromady:**  
**20. března 2018 v 10.30 hodin**  
**v sídle Skanska, Křížíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín**

**Přítomní:**

**Společníci:**

**Skanska a.s.,** se sídlem Křížíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00  
– zastoupena na základě plné moci PM/6331/2018 ze dne 5.3.2018 Ing. Jiřím Teleckým  
**50 % hlasů – podíl ½**

**EUROVIA CS, a.s.,** se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
– zastoupena na základě plné moci ze dne 26.2.2018 Ing. Martinem Pekáčkem  
**50% hlasů – podíl ½**

**Jednatelé:**

Ing. Petr Špaček  
Ing. Antonín Hnízdo

**ostatní:**

Roman Kadlec, ředitel společnosti  
PhDr. Michal Hrubec, za EUROVIA CS, a.s.

**1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Jednání řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) zahájil v 11.05 h jednatel společnosti Pražská obalovna Herink, s.r.o. Ing. Petr Špaček, přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada byla řádně a včas svolána pozvánkou ze dne 19. 2. 2018 (viz příloha), která byla společníkům doručena více než 10 dnů před konáním valné hromady. Dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni oba společníci mající dohromady 100 % všech hlasů. Bylo navrženo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jiří Telecký, ověřovatelem zápisu Ing. Martin Pekáček a zapisovatelem Roman Kadlec

**Usnesení:**

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jiří Telecký, ověřovatelem zápisu Ing. Martin Pekáček, zapisovatelem Roman Kadlec.

Výsledek hlasování:                      pro 100% hlasů

**2. Odsouhlasení programu VH**

**13. Odvolání a jmenování jednatele společnosti POH za společníka Skanska**

Společník Skanska seznámil valnou hromadu s důvodem odvolání a jmenování jednatele společnosti za společníka Skanska.

Společník Skanska navrhuje, aby valná hromada odvolala jednatele společnosti Ing. Petra Špačka s účinností ke dni 30.4.2018 a zvolila s účinností ke dni 1.5.2018 do funkce jednatele společnosti Pražská obalovna Herínk, s.r.o. pana Stanislava France, nar. 19.8.1971 trvale bytem Sokolnická 867/83, 620 00 Brno

Jelikož společník Eurovia neměl žádných dotazů ani připomínek, dal předseda valné hromady hlasovat o návrhu usnesení.

Oba společníci hlasovali pro přijetí navrženého usnesení.

**Usnesení:**

Valná hromada odvolává jednatele navrženého společníkem Skanska, Ing. Petra Špačka, s účinností ke dni 30.4.2018.

Valná hromada volí s účinností ke dni 1.5.2018 Stanislava France, nar. 19.8.1971 trvale bytem Sokolnická 867/83, 620 00 Brno do funkce jednatele společnosti.

Jednatelé společnosti zajistí provedení těchto změn v obchodním rejstříku.

Výsledek hlasování: pro 100% hlasů



## 16. Závěr

Vzhledem k tomu, že program řádné valné hromady byl vyčerpán, žádný ze společníků nepřednesl další návrh, předseda valné hromady poděkoval všem přítomným a jednání valné hromady ve 13.05 h ukončil.

Tento zápis je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž společníci obdrží po jednom a společnost obdrží dvě vyhotovení.

### Přílohy:

1. Pozvánka na valnou hromadu Pražské obalovny Herink, s.r.o.
2. Plná moc EUROVIA CS, a.s.
3. Plná moc Skanska a.s.
4. Listina přítomných

Předseda valné hromady: Ing. Jiří Telecký   
Zapísovatel: Roman Kadlec   
Ověřovatel zápisu: Ing. Martin Pekáček

## POTVRZENÍ o uzavření pojistné smlouvy č. 7720949474

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

**Pojištěný:**

Pražská obalovna Herink, s.r.o. se sídlem Říčany u Prahy – Herink 26, okres Praha – východ, PSČ 251 01,  
IČO: 288 88 995

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou pro  
pojištění majetku s účinností ode dne 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.

Pojištění je od 1. 1. 2016 sjednáno podle VPP a ZPP pojistitele pro:

**Pojištění věci (majetku)**



předmět pojištění:

1. movité zařízení (obalovna asfaltových směsí Benninghoven TBA 240)
2. movité zařízení (obalovna na litý asfalt WKC 40)

místo pojištění: Říčany u Prahy, Herink 26, okr. Praha – východ, PSČ 251 01

Toto potvrzení se vydává na žádost společnosti Pražská obalovna Herink, s.r.o. a v žádném případě  
nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje pojistnou smlouvu, resp. její znění, všeobecné pojistné  
podmínky, zvláštní pojistné podmínky, zvláštní ujednání nebo dodatky k pojistné smlouvě.

V Praze, dne 24. 6. 2016

  
Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group  
Generální ředitelství  
Pobřežní 665/21  
186 00 Praha 8  
42.  
  
  
Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group  
**Libuše Ötwösová** **Lucie Štěpánová**  
Úsek pojištění hospodářských rizik Úsek pojištění hospodářských rizik

45



# SKANSKA

## „ Cyklotrasa A50/A500 (úsek Klánovice – Koloděje), č. akce 2950149 “

### ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

#### PLÁN DOPRAVNÍ TRASY DODÁVEK ASFALTOVÝCH SMĚSÍ Z OBALOVNY NA STAVENIŠTĚ

	typ obalovny	výkon (t/h)	adresa provozovny - obalovny
<b>Stacionární obalovna</b> (SKANSKA vlastní 50%, smlouva doložena)	BENNINGHOVEN TBA 240	240	Herink 26, Říčany u Prahy, okr.Praha - východ, 251 01

položky trasy	vzdálenost mezi body
HERINK	<b>18,50 km</b>

Vzdálenost je použita z přiloženého internetového výpisu trasy:



Čestně prohlašujeme, že pokládku asfaltových směsí budeme realizovat vlastními kapacitami.

V Praze dne 25.7.2018

  
**Ing. Aleš Novák**

ředitel  
závodu Inženýrské stavitelství Čechy

SKANSKA Skanska a.s.  
Křižlkova 682/34a  
Karlín, 186 00 Praha 8  
IČ: 26271303

0978

  
**Michal Pfaf**

oblastní manažer oblasti Praha  
závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Skanska a.s.

IČ: 26271303, DIČ: CZ699004845, Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka • č.ú. : 2038057204/2600

Skanska a.s., Křižlkova 682 /34a, 186 00, Praha 8

46

## PŘÍLOHA - AKTIVACE HIM

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění **podle čísel objektů**:

**Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně.** Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

**a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku** - (předat kopii znaleckého posudku)

**b) Hodnota komunikace**

- b.1.) vozovka
  - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
  - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
  - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla/včetně výkazu bm resp. ks/
  - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m2 a dopravně bezpečnostní zařízení
- b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
- b.3.) demolice
- b.4.) chráničky
- b.5.) komunikační zeleň
- b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
- b.7.) schodiště
- b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)\*\*\*

**c) Tunely** (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)

**d) Mosty** (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)

**e) Speciální objekty** (pítka, nadzemní garáže,..),  
P+R,  
odtahy a vážení,  
zařízení pro zimní službu,  
zařízení pro přenosy dat

**i) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/**

**g) Zdi**

**h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ**

**i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK - s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic**

**j) Objekty pro telematiku**

\*\*\* tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.



**PLNÁ MOC**  
PM/...../2018

Obchodní společnost Skanska a.s., IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00 Praha 8, Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15904, zastoupená prokuristou Ing. Radkem Vortelem

**z m o c ň u j e**  
zaměstnance společnosti Skanska a.s

**Ing. Aleše Nováka** bytem: Velký Újezd 109, PSČ 783 55  
datum narození: 10. 5. 1961  
funkce: ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

a

**Michala Pfafa** bytem: Ctěnická 330, Přezletice, 250 73  
datum narození: 5. 11. 1976  
funkce: oblastní manažer oblasti Inženýrské stavitelství Praha

aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních na veřejné zakázky a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 100 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější.

Platnost této plné moci je do 31.12.2018.

V Praze dne 28.3.2018




Ing. Radek Vortel  
prokurista  
Skanska a.s.

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 28.3.2018



Ing. Aleš Novák  
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy  
Skanska a.s.



Michal Pfaf  
oblastní manažer oblasti Inženýrské stavitelství  
Praha  
Skanska a.s.

Ověřovací doložka pro vidimaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 55

Poř.č: 15005-0049-0792

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

Praha 55 dne 02.08.2018  
Vo Tienová Ivona

Podpis, Úřední razítko

