

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Novovysočanská, Praha 9, č. akce 13372**“

Evidenční číslo veřejné zakázky uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-022822

Systémové číslo NEN: N006/19/V00019310

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00, Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Zadavatel“)

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, obnova asfaltových vrstev povrchu stávající komunikace v úseku Spojovací – Pod Plynojemem o délce 1,2 km a o asfaltové ploše 11 700 m². Oprava spočívá v odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tl. 120 mm, bude provedena kontrola stávajících podkladních vrstev vozovky. V případě zjištění trhlin bude provedena sanace. V řešeném úseku jsou situovány tři zastávky PID (Krejčárek, Odlehlá, Skloněná), kde bude obnoven povrch těchto zastávek. Poškozené obruby budou vyměněny za nové. Vodorovné dopravní značení (VDZ) bude po položení nového povrchu aplikováno v souladu se stávajícím stavem.

Stavba je koordinována s plánovanou stavbou společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. "Stavební úpravy STL plynovodů a přípojek Pod Krejčárkem - Novovysočanská, Praha 3, 9".

Součástí předmětu plnění je:

- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (budov, drobných staveb, oplocení apod.) a následné pasportizace po skončení stavby, včetně komunikací pro staveništní dopravu;
- zajištění projektu a realizace dopravně inženýrského opatření dle uvedených etap ve dvousměnném pracovním režimu, projednání a zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (nebo stanovení) v souladu s harmonogramem plnění veřejné a to včetně naplnění stanovených podmínek, osazení provizorního dopravního značení;
- aktualizace vyjádření, komunikace s vlastníky a správci inženýrských sítí, dodržení a naplnění podmínek uvedených ve vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí (včetně předání objednateli všech protokolů o vytyčení sítí a souhlasů před záhozem pakliže jsou ve vyjádření vyžadovány) a dotčených orgánů státní správy po dobu celého průběhu akce, vše v souladu s platným stavebním povolením;

- koordinace, zajištění informování, zajištění předání a převzetí stavbou dotčených pozemků (předávací protokol), s vlastníky a správci inženýrských sítí a s vlastníky stavbou dotčených pozemků;
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání stavby nejpozději 20 dnů před zahájením realizace stavebních prací;
- zajištění a umístění dvou informačních panelů s údaji investora, dodavatele a údaji o stavbě v souladu s manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů hlavního města Prahy, doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tskas.cz.
- zajištění a umístění dvou informačních panelů (bílo-oranžová) velikosti totožného rámu dopravní značky IP22 a to v souladu s manuálem jednotné vizuální podoby informačního panelu; umístění panelu bude součástí dopravně inženýrského opatření jakožto podkladu pro DIR;
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště;
- fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací po předání staveniště;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- uvedení všech povrchů, které nejsou předmětem plnění, ale budou stavbou dotčené, do původního nebo dohodnutého stavu;
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- provedení přejímky stavby;
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních;
- zajištění (vyhotovení) a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb přiloženého v příloze SOD, předání objednateli ve třech originálech + 1x na CD a na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),
- zajištění a předložení měření hodnot parametrů provozní způsobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocením mezinárodního indexu IRI. Dále předloží výsledky měření drsnosti povrchu vozovky z hlediska součinitele podélného tření TRT;
- zajištění místního šetření s DP HMP, a.s. - autobusy, Na Bojišti 5, Praha 2. DIR bude předán na DP HMP, a.s. - autobusy minimálně 20 dní před zahájením stavby, oznámení na ROPID o zahájení prací 15 dní předem;
- uzavření smlouvy o dílo s PVK, a.s. na zajištění ochrany vodovodů a kanalizací při realizaci opravy vozovky. V případě poškození vodovodů a kanalizací je zhotovitel povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svůj náklad do původního stavu a provozovateli uhradit vzniklé škody. Výměna stávajících kanalizačních poklopů za nové bude provedena pouze při předání nových poklopů od PVK, a.s. (dodavatel provede výškovou úpravu poklopů). Objednatel nebude platit výměnu stávajících poklopů za nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu;
- týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umístěný na www.tskas.cz

- zajištění ukončení akce u odd. informačního rozvoje a GIS předáním geodetického zaměření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
- v případě provádění autorizovaného měření hluku zajištění kladného vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy.

2. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

33 719 567,84 Kč bez DPH
 7 081 109,25 Kč DPH
 40 800 677,09 Kč vč. DPH

3. Druh zadávacího řízení

VZ byla vypsána v užším řízení dle § 58 ZZVZ.

4. Označení účastníků zadávacího řízení

Účastníci, kteří podali nabídku

Účastník č. 1	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, IČO: 48035599, Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8
Účastník č. 2	STRABAG a.s., IČO: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Účastník č. 3	COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 21 Praha 9
Účastník č. 4	EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, IČO: 45274924, K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Účastník č. 5	Skanska a.s., IČO: 26271303, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Účastník č. 6	Porr a.s., IČO: 43005560, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Účastník č. 7	SILNICE GROUP a.s., IČO: 622 42 105, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Účastníci, kteří podali pouze žádost o účast

Gardenline s.r.o., IČO: 27263827, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, zastupující jako vedoucí společník společností společnosti a) Gardenline s.r.o. a b) VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31356648, podnikající na území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČO: 28946898

sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve společnost „Společnost TSK – Novovysočanská, Praha 9“

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je společnost

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 21 Praha 9
Právní forma: akciová společnost
IČO: 26177005

Zadavatel v souladu s § 114 odst. 1. ZZVZ stanovil hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti.

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií:

1. výše nabídkové ceny váha 80 %
2. doba realizace váha 20 %

Metoda hodnocení kritérií :

Hodnocení H

Váha V

Hodnocení kritéria (nejvhodnější nabídka / porovnávaná nabídka) x 100 = bodové hodnocení (B)

Výsledné hodnocení $H = V \times B$ (body)

Zadavatel stanovil, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty a při hodnocení doby plnění veřejné zakázky je rozhodná její délka uvedená v kalendářních dnech.

Celkové hodnocení:

Na základě součtu výsledných bodových hodnot přidělených nabídkám v jednotlivých dílčích kritériích bylo stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek a to tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější byla stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší celkové hodnoty.

7. Označení poddodavatelů

Poddodavatelé, kteří budou plnit VZ:

- 7.1 Obchodní jméno: Pražské služby, a.s.
Sídlo: Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
Právní forma: akciová společnost
IČO: 60194120
Část plnění: VDZ - 1 048 525,00 Kč - 3,11% plnění VZ
- 7.2 Obchodní jméno: Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Sídlo: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 02869179
Část plnění: DIR, DIO, - 748 000,00 Kč - 2,22% plnění VZ
- 7.3 Obchodní jméno: Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o.
Sídlo: U Stadionu 467, 143 00 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 27073386
Část plnění: geodetické práce - 240 000,00 Kč - 0,71% plnění VZ
- 7.4 Obchodní jméno: DIPRO, spol. s r.o.
Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 48592722
Část plnění: DPS, DSPS - 555 555,00 Kč - 1,65% plnění VZ
- 7.5 Obchodní jméno: STREET s.r.o.
Sídlo: Srbova 360/1, 180 00 Praha 8
Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 24663310
Část plnění: spáry, trhliny, 1 245 516,00 Kč - 3,69% plnění VZ

8. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Zakázka byla od počátku administrována v Národním elektronickém nástroji (NEN), tedy elektronickými prostředky, zadavatel umožnil podání žádosti o účast i nabídky pouze v elektronické podobě.

9. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

10. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Praze dne 22. 10. 2019


Mgr. Jozef Sinčák


Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102

