Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen

ob&ansky zakonik), v platném znéni

cislo smlouvy objednatele: 3/20/6000/047

cislo smlouvy zhotovitele: 7 —0447A20

nazev akce: ,,Chodovska, usek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4,

mezi:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:
Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:

Zastoupena:

ve vécech technickych:

¢. akce 1000138“

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1

03447286

CZ03447286

akciova spoleénost

OR vedeny Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B20059
PPF Banka, a. s.

2023100003/6000

Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA, generalnim feditelem a
pfedsedou predstavenstva

prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou
predstavenstva

PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem piedstavenstva

Ing. Martinem Pipou, ¢lenem pfedstavenstva

Ing. Jifim Mayerem, Feditelem investi¢niho useku

Milanem Zachem, vedoucim oddéleni pfipravy a realizace
oprav

Pavlou Chaurovou, technikem oddéleni pfipravy a realizace
oprav

Pri podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatk( jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
¢lenové predstavenstva spole€né, z nichz nejméné jeden musi byt prfedsedou anebo
mistopfedsedou predstavenstva.

(,objednatel* nebo ,TSK, a.s.”)

a

Nazev:
Sidlo:
ICO:
DIC:

PORR a.s.

Dubecéska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10
43005560

CZ43005560
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Smilouva o dilo ,Chodovska, Gsek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4, &. akce 1000138"

Pravni forma: Akciova spoleénost

Zapis v OR: OR vedeny u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 1006
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo ugtu: 1091107720/5500

Zastoupen Ing. Pavlem Hirschem, prokuristou PORR a.s., a Ing. Radkem

Cudou, prokuristou PORR a.s.
Osoby zmocnéné k

jednani:

ve vécech smluvnich Ing. Pavel Hirsch, prokurista PORR a.s., a Ing. Radek Cuda,
prokurista PORR a.s.

ve vécech technickych: Véclav Marhan, hlavni stavbyvedouci

Jan Hanibal, stavbyvedouci
(,,zhotovitel*)

[1. VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU - |

1.1. Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni ,Chodovska, usek U Plynarny -
K Jizni spojce, Praha 4, ¢. akce 1000138“ (,zadavaci fizeni) po podpisu této
smiouvy o dilo.

1.2.  Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni, se kterym
byla na zakladé tohoto zadavaciho fizeni uzavrena smlouva.

1.3.  Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem
v zadavacim fizeni.

1.4. Prislusnou &i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace pro stavebni
povoleni na akci ,Chodovska, uUsek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4,
¢. akce 1000138°".

1.5. Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v8ech polozek, které
byly sougasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

2. PREDMET SMLOUV

2.1. Predmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek
specifikovanych v &l. 3 této smlouvy.

2.2, Zhotovitel se zavazuje, ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zpusobem
a jakosti dle ¢&l. 3 této smlouvy na svUj naklad a nebezpeci a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel neni opravnén pievést cely zavazek provedeni dila na jiného zhotovitele.
V pfipadé, Ze tak ucini, je povinen objednateli uhradit $kodu vzniklou zejména tim, ze
mu nebudou poskytnuty financ¢ni prostfedky od poskytovatele dotace, jakoZ i dalSi
finanéni Ujmu s timto souvisejici.

3.  PREDMET DILA
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Smlouva o dilo ,Chodovska, usek U Plynarny - K Jiznf spojce, Praha 4, &. akce 1000138"

3.1. Pfedmétem plnéni je zejména, nikoli v8ak vyluéné, oprava povrchu stavajici étyfpruhové
komunikace se zahrnutim povrchu autobusovych zastavek v rozsahu od kfizovatky s
ulici U Plynarny po Jizni spojku. Bude zachovano napojeni navazujicich bo€nich ulic a
stavajicich vjezdu. Zaroven bude provedena oprava konstrukce stavajiciho chodniku
s povrchem z asfaltu, vedeného v soubéhu s opravovanou vozovkou. Povrch vozovky
bude z hutnénych modifikovanych asfaltovych smési.

Soucasti pfedmétu pinéni jsou opravy pripojek uliénich vpusti realizované pievazné
bezvykopovou technologii a to véetné zajisténi kamerového prizkumu pfipojek uliénich
vpusti pfed a po realizaci stavebnich praci a aktualizace navrhu sanaénich opatfeni dle
provedeného kamerového prizkumu pfed zahdjenim praci a zaji$téni odsouhlaseni
aktualizace v ramci realizaéni projektové dokumentace.

Objednatelem stanovené etapy, uvedené v projektové dokumentaci, jsou podminé&ny
pozadavky Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru pozemnich komunikaci na pod
etapizaci, které mohou byt poZzadovany v ramci projednavani dopravné inzenyrského
opatfeni a dopravné inzenyrského rozhodnuti.

Nedilnou souéasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:

e zajisténi a predani kamerovych prizkumu vSech pfipojek uliénich vpusti pfed a po
realizaci jejich opravy;
realizaéni projektova dokumentace;

e aktualizace vyjadreni, komunikace s viastniky a spravci inZenyrskych siti, dodrzeni
a naplnéni podminek uvedenych ve vyjadreni viastnikQ a spravcl inzenyrskych siti
(véetné predani objednateli vdech protokolll o vyty&eni siti a souhlasu pied
zahozem paklize jsou ve vyjadrenich vyZzadovany) a dotéenych organu statni
spravy po dobu celého pribéhu akce, vée v souladu s platnym stavebnim
povolenim;

e koordinace, zajisténi informovani, zajisténi pfedani a pfevzeti stavbou dotéenych
pozemkU (pfedavaci protokol), s vlastniky a spravci inzenyrskych siti a s vlastniky
stavbou dotéenych pozemk;

o zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani
stavby nejpozdéji 20 dnl pred zahajenim realizace stavebnich praci;

e Zzajisténi a umisténi dvou informacénich panell s udaji investora, dodavatele a udaji o
stavb& v souladu s manualem grafickych a konstrukénich standardd pro tvorbu
informacnich panell hlavniho mésta Prahy;

e Zzfizeni, odstranéni a zaji$téni zafizeni stavenisté vcetn& napojeni na inzenyrské
sité, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfezeni a ochrana
staveniste,;

o fotodokumentace o pribé&hu praci v&. fotodokumentace stavby pied zahajenim praci
po pfedani stavenisté;

e Zzajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

e Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;
veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku;

e likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona & 185/2001 Sb.,
o odpadech;

e uvedeni v8ech povrchl, které nejsou predmétem plnéni, ale budou stavbou
dotéené, do plvodniho nebo dohodnutého stavu;
zajisténi bezpednosti prace a ochrany zivotniho prostfedi;
projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné Uhrady vymérenych poplatk(i a najemného;

e provedeni piejimky stavby;
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Smilouva o dilo ,Chodovskd, usek U Plynarny - K Jiznl spojce, Praha 4, &. akce 1000138°

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

zajisténi v8ech nezbytnych zkousek, atest a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpisd platnych v dobé provadéni a pfedani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametr(l dila, pé¢e o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetiovani,
pojisténi atd.;

geotechnicky monitoring, staly geotechnicky dozor, dozor bariské zachranné sluzby;
zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektt (pfilehlé zelen&, sloupl
vefejného osvétleni, budov, drobnych staveb, oploceni apod.) a nasledné
pasportizace po skonéeni stavby, véetné komunikaci pro stavenistni dopravu, které
bude objednateli odeslano v elektronické podobé a pfedano v jednom vyhotoveni
tisténého paré;

pravodni technicka dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty
adoklady dle zakona ¢&.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, prohlaseni o shodé, pfedepsané ochranné
a bezpeénostni pomuicky ve dvou vyhotovenich;

zajisténi (vyhotoveni) a predani dokumentace skuteéného provedeni stavby vetné
geodetického zaméreni die metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutecnych
provedeni staveb pfilozeného v pfiloze smlouvy, pfedani objednateli ve tfech
originalech + 1x na USB a na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),
uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zajisténi ochrany vodovodu a kanalizaci pfi
realizaci opravy vozovky. V pfipadé poskozeni vodovod(l a kanalizaci je zhotovitel
povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svlj naklad do puvodniho stavu a
provozovateli uhradit vzniklé $kody. Vyména stavajicich kanalizaénich poklopl za
nové bude provedena pouze pfi pfedani novych poklopli od PVK, a.s. (dodavatel
provede vyskovou upravu poklopt). Objednatel nebude platit vyménu stavajicich
poklopu za nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu;

zajisténi ukonéeni akce u odd. informaéniho rozvoje a GIS Objednatele pfedanim
geodetického zaméfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby

Misto pInéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze si na své naklady zajisti nové PD — DIO dle pfipominek
nového pozadavku od pfislusného silniéniho spravniho Ufadu pro vydani DIRu na
zajisténi ,Chodovskd, Usek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4,
¢. akce 1000138“. Zhotovitel do 14 dnl od podepsani smlouvy poda Zadost o DIR,
ktera bude nasledné pfedana technickému dozoru objednatele.

Zhotovitel zajisti DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti) od pfislusného silni¢niho
spravniho Ufadu, dodrZi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni.

Zhotovitel prokazatelné seznami pfislusny odbor dopravy MC Praha 4 s rozsahem
udrzby a dopravnim omezeni.

V pfipadé, Ze oprava komunikace nebude dokonéena v terminu dle DIR, si zhotovitel
sam zajisti prodlouzeni (vydani) DIR k fadnému dokonéeni opravy vozovky.
Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, jeho vyty€eni pfip.
projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich vyty&eni.
Pozadavky spravcu sité bude zhotovitel respektovat.

Pred predanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby (DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokondéeni stavby: nakladani
s odpady, vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na v8echny pouzité
materialy, protokoly o materidlu pfedaném ¢i vyzvednutém ze skladu objednatele,
pfipadné dalsi zkousky pfedepsané laboratofi objednatele.

Osazeni dopravniho znaéeni bude provedeno odbornou firmou.
Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace.
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Platné technické podminky (TP TSK, a.s.) budou zhotovitelem pfi realizaci opravy
vozovky dodrzeny.

Soucasti predani stavby bude méreni plochy realizované opravy vozovky, véetné
vyznadeni bod( za¢atku a konce komunikace.

V pfipadé hlukového méreni zajiStovaného zhotovitelem bude doloZzeno souhlasné
stanovisko od Hygienické stanice hl. m. Prahy (dale jen ,HSHMP*).

Zhotovitel se zavazuje, Zze prediozi pfi pfedani dila kontrolni zkousky material(i, které
byly na stavbé pouzity, dale prejimaci zkousky hotové Upravy provedené zkuSebni
laboratofi akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel pfedlozi namérené
hodnoty parametr(li provozni zpusobilosti vozovky, eventualné dalSi zkousky a
méfeni, jak jsou uvedena v zadavaci dokumentaci stavby. VSechna méreni
parametrll provozni zp(sobilosti vozovky budou provadéna podle platnych CSN
736175 a 736177 zafizenimi splfiujicimi podminky téchto norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozi naméfené hodnoty parametrl provozni
zpusobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem
s vyhodnocenim mezinarodniho indexu nerovnosti IRI. Dale pfedlozi vysledky méfeni
drsnosti povrchu vozovky z hlediska soucinitele podéiného tfeni (TRT).

Ukoncéeni stavby je podminéno dosazenim hodnot

¢ vysledky pfejimacich zkou$ek Ziviéné Gpravy dle CSN 736121

o vysledky méreni podéiné nerovnosti profilometrem dle CSN 736175 &l. 8

¢ vysledky méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska souginitele podélného tieni
(TRT)

o podle tab. 16 CSN 736121 a tab. 17 CSN 736122

e ubodu 2 ve tfidé 1 nebo 2 - dle pfilohy A CSN 736175

e ubodu 3 ve tfidé 1 nebo 2 - dle piilohy A CSN 736177

Dalsi méreni uvedenych parametri provozni zpUsobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pfed koncem zaruéni doby. Pfitom musi byt dosaZzeny vysledky:
e nejvyse ve tiidé 3

Pokud nebude dosazeno pozadovanych hodnot, Zhotovitel je povinen na svdj
naklad provést Upravy, které zaijisti parametry provozni zpUsobilost.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, rozhodnutimi
avyjadrenimi statni sprdvy a samospravy, predpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou v ramci
zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je provedeno fadné v pfipadé Upiného, bezvadného provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materiall, strojl
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni v8ech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro
fadné dokonéeni dila nezbytné (napi. zafizeni stavenisté, bezpeénosti opatieni
apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen projektovou dokumentaci,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

Vsechny pouzité materidly musi vyhovovat pozadavkim kladenym na jejich jakost
amusi mit prohlaseni o shodé dle zakona ¢ 22/1997 Sb. Jakost dodavanych
materialti a konstrukci bude dokladana predepsanym zpUsobem pfi kontrolnich

prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni v8ech &innosti, praci
a dodavek obsazenych v nabidce (vykazu vymeér), nebo které vyplyvaji ze zadavacich
podminek zadavaciho fizeni (dale téz ,vychozi dokumenty“), které tvofi nedilnou
soucast této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z té&chto vychozich dokumentu
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéz cinnosti,
prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych
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3.20.

3.21.

3.22.

zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél anebo
mohl, Zze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, a to
i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného charakteru. Toto
ustanoveni véak nevyluéuje odpovédnost objednatele za spravnost a tplnost pfedané
prislusné dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele nepienasi. Pifednost
vychozich dokumentl je stanovena nasledovné: text této smlouvy, poloZzkovy
rozpoCet, textova &ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Cena rovnéz zahrnuje cenu za vypracovani vyrobni dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich v&etné geodetického zaméreni,
na zafizeni staveni§té, vodné, sto¢né, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci
odpad(l, naklady na skladky suté a vybouranych hmot az do skuteéného skondeni
dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, prepravu véci, zafizeni, materialQ,
dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, naklady na zfizeni identifikacni
tabule na stavenisti a jakékoliv dal$i vydaje potiebné pro realizaci zakazky.

Neni-li v této smiouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného
dodatku.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, ze se peélivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislu§né dokumentace a Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA PLNENI |

4.1.
4.2

4.3.

44.

4.5.

4.6.
4.7,

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:

zahajeni plnéni: po zvefejnéni smlouvy v registru smluv v zavislosti na vydaném
DIR.

zahajeni realizace stavebnich praci; vsouladu s terminem
uvedenym v pravomocném DIR

Ihata pro provedeni stavebnich praci: 360 kalendarnich dni od
zahajeni realizace stavebnich praci.

K predani staveni$té objednatel vyzve objednatel nejpozdéji 5 pracovnich dnu pied
datem predani stavenisté. Zhotovitel je povinen vykonat veSkerou nezbytnou
soucinnost. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové
dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je opravnén predavat zhotoviteli stavenisté
po €astech, a to i s ohledem na zachovani svého provozu.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim piipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$8i moc &i nepfiznivé
pocasi), mlze byt posunut nejzazsi termin dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni
terminu dokoné&eni dila musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné
podminky budou vyzadovat (napf. pozadavek odboru pozemnich komunikaci a drah
MHMP, Policie CR, spravcu siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot
je srozumén s tim, ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a
jiné podminky.

Zkraceni Ih(ty plnéni pfi dodrzeni veskerych technologickych postuptll je mozné.

Za ucelem dosazeni maximalni efektivity a rychlosti provadénych praci, které
vyzaduji omezeni provozu, zhotovitel zajisti, aby tyto prace probihaly ve
dvousménném pracovnim rezimu, stavebni ¢innosti budou probihat v denni dobé od
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07:00 do 21:00 hodin minimalné Sest dnl v tydnu. Této podmince Objednatele bude
odpovidat i navrzeny harmonogram provadeéni praci.

CENA DiLA

51.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
vE€. smluvniho polozkového rozpoétu (pfiloha €. 1 smlouvy), podané v zadavacim
fizeni dle zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni,
a Cini:

Cena celkem

Cena bez DPH.......... 52 996 900,- K&
DPH 21 %: ............... 11 129 349,- K&
CenasDPH ............. 64 126 249,- K&

Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze Polozkovy rozpodet.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvy$e pripustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pripadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné k Upiné a fadné realizaci dila
a predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje
i predpokladany vyvoj kurzi éeské koruny k zahraniénim ménam az do konce jeji
platnosti. Cena obsahuje i vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
staveniété a také ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek zadavaciho fizeni.

V pfipadé, Ze dojde kprodleni s predanim dila zduvodu lezicich na strané
zhotovitele, je tato cena neménna az do doby skuteéného ukonéeni dila.

Cenu Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy
a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

Pfipadné viceprace musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt
uzavien dodatek. V takovém piipadé zhotovitel oceni veskeré &innosti v polozkovém
rozpoctu dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoétu, ktery je pfilohou
této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany zplsob ocenéni, zhotovitel doplini
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané spolegnosti URS PRAHA, a.s. pro to
obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném
postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim
realizované byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen
uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy. Pfipadné
ménéprace musi byt objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.
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5.8.

Veskeré zmény zavazku ztéto smlouvy jsou podminény dodrzenim nalezitosti
danych § 222 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni.

PLATEBNI PODMINKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
8.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zakladé faktur (dil&ich dafovych
doklad(). Diléi faktury (dafiové doklady) budou vystavovany za kalendaini mésice na
zakladé soupisu skuteéné afadné provedenych praci potvrzenych objednatelem
a odsouhlasenych technickym dozorem objednatele (,TD*). Faktura musi byt
vystavena k poslednimu dni pfislusného kalendafniho mésice, ktery je zaroveri dnem
uznatelného zdanitelného pinéni.

Zhotovitel s fakturou (diléim darfovym dokladem) véetné soupisu praci (vykazu
vymeér) predlozi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymér). Soubor bude
v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xls programu MS Excel &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér Clenéni soupisu praci (vykazu vymér)
pfilozeného k faktufe musi odpovidat soupisu praci (vykazu vymér) z nabidky
zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak.

Zhotovitel musi prediozit diléi faktury nejpozdéji do 7 dne mésice nasledujiciho po
mésici uskutecnitelného zdanitelného pinéni, koneénou fakturu musi zhotovitel
predlozit nejpozdéji do 15 dnl po ukonéeni pfejimaciho fizeni dolozeného protokolem
o pfedani a pfevzeti dila podepsanym obé&ma smluvnimi stranami.

Objednatel je ve vztahu k danému predmétu plnéni osobou povinnou k dani ve
smyslu uplatnéni prfenesené danové povinnosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vyse 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku
ve vysi 10 % uvolni objednatel az po kone¢ném pievzeti praci, na zakladé protokolu
o predani a prevzeti dila a po odstranéni véech vad a nedodélkd, a to véetné téch,
které nebrani fadnému uzivani dila.

Splatnost danovych dokladd (faktur) ¢ini 30 dni ode dne jejich doruceni objednateli.

Veskeré darové doklady (faktury) jsou uhrazeny dnem odepséani pfislusné Castky
Z Uuctu objednatele. Platba bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat nalezitosti dafového dokladu a nalezitosti
uvedené v této smiouvé, pfipadné i dal$i nalezitosti, jejichz pozadavek objednatel
pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V pfipadé, ze U€etni doklady
nebudou obsahovat poZzadované nalezitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét
k doplnéni, lhuta splatnosti potne bézet znovu od doruéeni fadné opraveného
dokladu.

Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele vuéi objednateli z této smlouvy je
mozné jen na zakladé predchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takové
postoupeni nebo zastaveni pohledavky neuéinné.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM,
ktera je nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky
tykajici se dané stavby v K& s DPH.

STAVENISTE

7.1;

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Vytyceni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, prab&hu siti apod.
zajisti zhotovitel jako sou€ast dila.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami,
projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Nejpozdéji pii predani staveni§té budou objednatelem predana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organ( statni spravy. Bez vy$e uvedenych dokladi neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté preda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost
pfedané prislusné dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, udrzovat na prevzatém stavenisti na svdj naklad pofadek
a Cistotu, odstrariovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi piedpisy.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a radné proskolené v predpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele ¢&i jeho poddodavatele vySetfi
a sepiSe zhotovitel zaznam o jeho pracovnim Urazu a seznami bezpeénostniho
technika objednatele s vysledky Setfeni.

Porusovani predpisli bezpeénosti prace a technickych zafizeni a bezpecnosti
provozu se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateénym pifedstihem o pohybu
jinych osob nez zaméstnancu zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloucit. Toto ustanoveni se vztahuje na v8echny pracovniky
pfipadnych poddodavatell a jejich zaméstnanc a na v8echny ostatni fyzické osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyZzaduje.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnu po prfedani a prevzeti celého dila objednatelem.
Za vyklizené se povazuje stavenisté zbavené vSech odpadl a nedistot a uvedené do
stavu predpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu
pavodniho.

Zhotovitel se zavazuje, Zze v pfipadé, Ze budou stavebni prace na urdité casti
stavenis§té preruseny, zajisti zhotovitel ochranu dila pred poskozenim klimatickymi
vlivy. V pfipadé, Ze tyto $kody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu
odstranit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpeéit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali.

" PROVADENI DILA

8.1.

Ode dne pfevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, a zapisovat do ného veskeré skute€nosti rozhodné pro
plnéni této smlouvy.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro
opravnéné zastupce objednatele a pripadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy
den minimalné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud
TD provadi objednatel.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon c¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
pokud to stanovi platné a Ucinné pravni predpisy. Zaroveri je zhotovitel povinen
zajistit pro vykon téchto ¢innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich predpist a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a
stanovit zhotoviteli Ihiitu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen E&init
neprodlené veskera potfebna opatreni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadé, Ze
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouzije objednatel
sankéni opatfeni uvedené v €l. 12.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen pfedavat TD objednatele zjiStovaci protokoly, faktury a pfipadné
soupisy dodatecnych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé ve
formatech pouzitych u jednotlivych vykazu v nabidce.

Zhotovitel je povinen ve$kery nepouzitelny material, ktery vznikl pfi realizaci dila,
zlikvidovat ve smyslu zakona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v pfipadé,
Zze by skutecény objem takového materidlu presahoval objemy uvedené ve vykazu
vymér. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odli§né mnozstvi materialu, nez bylo
stanoveno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho
piesny soupis vcetné ocenéni dle jednotkovych cen pouzitych v poloZzkovém
rozpottu, ktery je prilohou této smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel muze &ast materialu,
ktery je dle projektu oznacen jako nepouzitelny a u kterého v poloZzkovém rozpoctu,
ktery je prilohou této smlouvy, ocenil jeho vytéZeni, manipulaci s nim, jeho odvoz
a poplatky za ulozeni na skladku a ktery by musel byt zlikvidovan ve smyslu zakona o
odpadech, vyuzit at' uz pfi stavajici stavebni nebo jiné stavebni akci, provede v ramci
konecné fakturace soupis tohoto materialu a nasledné tento soupis v&etné kalkulace
predlozi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéZz v souladu
s ustanovenimi él. 5.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
objednatel nebo jim uréena osoba a jichz se zucastni objednatel, zhotovitel
a objednatelem uréeny TD, pfipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby uréené
objednatelem. Zapisy z kontrolnich dn( zaji$tuje objednatel nebo jim uréena osoba.
Soucasti kontrolnich dnl bude prlbézné projednavan postup realizace stavebnich
praci, véetné jejich dopadu na omezeni vyroby a jejich pfipustnost. Zavéry
uskuteéné&né na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou v8ak ménit
ustanoveni smlouvy, mohou v$ak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na
zakladé pozadavku objednatele ucinéného nejméné 3 dny pied konanim kontrolniho
dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni predlozit pisemnou zpravu o postupu
praci v rozsahu uréeném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na Ghradu nakladti vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni
dila, a pokud nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu
terminu dokonéeni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD
objednatele dodasné zastaveno.
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéreni praci a konstrukci,
které v dal$im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, {j.
zejména pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodu a
kabell pfed zahozem ¢&i zakrytim, veskeré izolace, injektaZe, jakoz i dal§im
predepsanym zkouskam, a to nejméné 5 pracovnich dni predem. Ke kontrole
zakryvanych a znepfistupfiovanych praci a konstrukci prediozi zhotovitel veskeré
vysledky o provedenych zkouskach praci, dikazy o jakosti pouzitych materiall
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude
dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud
se objednatel nedostavi, pokra¢uje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti
provede na naklady objednatele. Pokud je pii dodateéném odkryti ziejmé, ze prace ¢&i
konstrukce byly provedeny vadné, hradi naklady na dodateéné odkryti zhotovitel.
Pred zakrytim &i znepfistupnénim pofridi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo
videozaznam zakryvanych ¢asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pieda je
bez zbyteéného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen UG&astnit se prejimek
zakrytych konstrukci a vSech zkousek svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen
zastupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provadéni pfedepsanych zkousek
zajistit prislusnou normu nebo technicky predpis, podle kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skute¢nost necha potvrdit
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodeticka
zaméreni, ktera nejpozdéji pfi protokolarnim predani dila pfeda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, v piipadé, Zze tak neuéini, nese jako odborna firma
veskeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila. V pfipadé, ze
zhotovitel navrhuje zménu projektového feseni z jakéhokoli davodu, je povinen udélat
to pisemnou formou na samostatném listu, kde bude vzdy uvedeno zduvodnéni
navrhované zmény podepsané opravnénym zastupcem zhotovitele. Soucasti
navrhované zmény vZdy bude i vyéisleni predpokladaného cenového rozdilu (dalSich,
napi. ¢asovych narok( na realizaci) oproti smluvnimu Ffe$eni. Povinnou soucasti
kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost
vyzadovaného reSeni spociva, zejména jaké konkrétni ustanoveni pfislusné
technické normy ¢&i jiného technického ¢&i pravniho predpisu je projektovym feSenim
poruseno.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo tietim osobam
v dusledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych ¢i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dnl od oznameni rozsahu a charakteru $kod tuto 8kodu odstranit a neni-li to
mozné, $kodu finanéné nahradit.

Vznikne-li v prabéhu provadéni dila nutnost plsobeni koordinatora BOZP, podle Casti
treti zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, vplatném znéni, resp. podle jeho provadécich predpis, aniz by tato
skute¢nost jiz vyplyvala ze skute¢nosti znamych objednateli pfed zahajenim dila, je
zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné sdélit objednateli. Objednatel je
povinen v takovém pfipadé jmenovat koordinatora BOZP.

Objednatel mize rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé pusobit i tehdy,
kdyz pravni predpisy jeho pusobeni nevyzaduiji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
uréen, plnou soucinnost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
pfedpis.
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8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zahajenim stavebnich praci uskuteéni veskeré Ukony
nutné pro zjiSténi skrytych prekazek pro provedeni dila, jimiz jsou mysleny zejména
kontrolni prizkumy daného staveniété a ovéfi tak, ze staveni$té umoznuje provedeni
dila dohodnutym zpusobem. Dale zhotovitel prohlasuje, 2e pied zahajenim
stavebnich praci provede kontrolu vypoétl pro navrh nékterych c&asti dila,
prekontroluje Udaje uvedené ve vykazu vymér aveskeré poskytnuté podklady
vzajemné porovna a ovéfi jejich spravnost a proveditelnost dila. Pfipadny soupis vad
a nedostatkll v€etné navrhil na jejich odstranéni a dopadu na pfedmét a cenu dila
zhotovitel bezodkladné preda objednateli. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele
za spravnost a uplnost projektové dokumentace.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila &i
jeho ¢&asti je organizace, provedeni a dolozeni UspéSnych vysledk(l potiebnych
individualnich, komplexnich, garanénich zkousek dila a dodrZzovani pozadavku
organt statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organu pfisludnych ke kontrole
staveb.

Vsechny povrchy, konstrukce, zafizovaci pfedméty, soucasti vnitfniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pi'ed
odevzdanim dila objednateli do ptuvodniho stavu, v pfipadé jejich zni¢eni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi.

Stavbyvedoucim je vaclav.marhan@porr.cz, tel. +420 602 239 038. Tato osoba musi
osobné pfi realizaci dila vykonavat funkci stavbyvedouciho. Pokud v prabéhu
provadéni dila dojde ke zméné v osobé stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen tuto
skute¢nost oznamit pisemné objednateli a to pfed zahajenim pusobeni nového
stavbyvedouciho na stavbé. Novy stavbyvedouci musi splfiovat minimaini kvalifikaéni
pozadavky kladené na stavbyvedouciho obsazené vzadavaci dokumentaci
k zadavacimu fizeni. Stavbyvedouci je na pozadani objednatele povinen prokazat
svoji totoznost.

Zhotovitel prohlasuje, ze je schopen zajistit dostatené mnozstvi asfaltovych smési
nutnych k realizaci verejné zakazky v dobé jejiho pinéni, nebot je vlastnikem
obalovny asfaltovych smési, coZz doklada vypisem ze své majetkové evidence, popf.
pojistnou smlouvou, pfi¢emz tento doklad pfiklada jako pfilohu k této smlouvé.

Vzhledem k vySe uvedenému prohlaeni v &1.8. odst. 8.23. této smlouvy zhotovitel
doklada plan dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu pinéni dila v km, po které
bude zajistovat véasnou dodavku potfebného mnozstvi asfaltovych smeési na
stavenisté..

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informaénich tabuli s uvedenim
pocéatku a konce trvani praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni
tabule dle manualu Komunikaéni strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit
schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou umistény na sloupku s reflexnimi
¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostateéném mnozstvi
(minimalné dvou) dle délky useku a vyznamu komunikace k informovani verejnosti o
pfipravovaném dopravnim omezeni s dostatecnym predstihem pfed zahajenim praci
(idedlné 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude souéasti dopravné inzenyrského
opatfeni (DIO), které je soucasti zadosti o dopravné inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po
ukonéeni omezeni provozu, nejpozdeji véak v den predani dila, je zhotovitel povinen
tyto tabule demontovat. V pripadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen
zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych Gdaja, a to neprodiené od okamziku, co bude
zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni
veskerych zakonnych postupu pfi umistovani téchto informaénich tabuli.

Zhotovitel se zavazuje, ze se bude v pribéhu provadéni dila fidit technickymi
normami, a Zze pfi realizaci budou pouzity asfaltové smési, jejichz prikazni zkousky
predlozil pfed pfedanim stavenisté ke schvaleni objednateli.
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8L

PREVZETI DILA

Skl

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich dnG pred terminem dokonceni dila
objednatele kpifedani a prevzeti dila. Podminkou pfedani a pfevzeti dila
objednatelem je fadné splnéni pfedmétu dila bez vad a nedodélkd s vyjimkou vad dle
&l. 9. odst. 9.5. Zapis o predani a prevzeti musi obsahovat soupis pfipadnych vad a
nedodélkl. Zapis o pfedani a pievzeti dila bude proveden spoleéné objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden
obdrzi objednatel a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k piedani a prevzeti dila pfizvat TD, autorsky dozor, veskeré
dotéené organy a jiné osoby, které uréi objednatel zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén, nikoliv v8ak povinen, pfevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
a bezpeénému uzivani predmétu dila. Pokud objednatel vtakovém pfipadé dilo
pfevezme, je zhotovitel povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit
v dohodnutych Ihatach.

K zahajeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predloZit zejména:
- stavebni denik

- atesty pouzitych materialt a doklady o provedenych zkouskach

- souhlasy vlastniku &i spravcl inzenyrskych siti se zahozem

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ¢&i jejich &asti ve tfech vyhotovenich
véetné geodetického zaméfeni . Zhotovitel preda 2 paré TD. Zhotovitel dale
dokumentaci preda objednateli, resp. jeho odd. informaéniho rozvoje a GIS
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a pred finalni piejimkou objednateli
(TD) pfeda original dokladu kompletné ukonéeného dokladu “Oznameni o
ukongeni praci”.

- geodetické zaméreni skuteéného stavu véetné dokladu o pfedani IPR Praha
- prohlaseni o shodé

- doklady o likvidaci odpadu

- zménové listy

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby &i jejich &asti ve tfech vyhotovenich a
v digitalni podobé

- dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim fizenim (pfip. pfedéasnym
uzivanim) pozadovat zejména stavebni Urfad, Policie CR & jiny G&astnik
kolaudaéniho Ffizeni.

Ptedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladové c¢asti, kterou preda zhotovitel
v origindlech, s ocislovanim jednotlivych dokladi a jejich uplnym seznamem.
Zhotovitel jako souéast dokladové c&asti predlozi i obé&ma stranami podepsané
predavaci protokoly z prejimek jednotlivych poddodavek, véetné soupisu vad a
nedodélkl z téchto prejimek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole
Uplnosti dokladové ¢&asti je jeden pracovni den. V pfipadé piedloZzeni neupine
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu dopinéni a vlastni
ptedavaci fizeni bude zahajeno v nahradnim terminu po jejim dopinéni. Minimalni
doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole pfedavané Casti
dila a zpracovani soupisu vad a nedodélku, je 5 pracovnich dnu.

Prejimka je ukonéena podpisem predavaciho protokolu zmocnénymi zastupci obou
stran. Podpis predavaciho protokolu je datem pfedani dila ve smyslu pfislusnych
ustanoveni této smlouvy.
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9.7. O predani a pfevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny
vady anedodélky dle &l. 9. odst. 9.3. této smlouvy a Ihdty pro odstranéni, datum
vyklizeni stavenisté apod.

9.8. V ptipadé dohody stran, je mozné dilo pfedavat v ucelenych, samostatné funkénich
¢astech.

9.9. Zhotovitel je opravnén za Ucelem zajisténi realizace pfedmétu dila v terminech
stanovenych touto smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich
poddodavatel, a to vyjma praci vylouenych z poddodavatelského systému
v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, a specifikovanych v zadavaci dokumentaci. V pfipadé, Ze
by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavatell piedloZzeného
v nabidce, je povinen o tom pisemné informovat objednatele, ktery je
v odlvodnénych pripadech opravnén nového poddodavatele odmitnout.

9.10. Ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, muze dojit jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele,
novy poddodavatel musi splfiovat minimalné ty kvalifikaéni pfedpoklady, jako ptvodni
poddodavatel prokazal v ramci zadavaciho fizeni.

9.11. Ma-li byt &ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokazal uréitou ¢ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na pInéni dila v tom
rozsahu, v jakém prokazal kvalifikaci.

10. ZARUCNI PODMINKY

1

10.1. Zaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésicl na stavebni ¢ast a 36 mésich na
vodorovné dopravni znacéeni.

Zaruéni doba pogina bézet dnem predanim a prevzetim dila nebo jednotlivé Casti dila
v pfipadé prevzeti dila po ¢astech.

10.2. Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé
o dilo, pfislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahuijici se k provedeni dila.

10.3. Zhotovitel, odpovida za vady, které ma dilo v dobé predani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel
v pfipadé, 2e jejich pfic¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
zivelnou udalosti nebo tietl osobou.

10.4. Objednatel je povinen zji§téné vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovnich dnu ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje financni
nahradu nebo zda poZaduje prodlouZeni zaruky na zakladé provedenych kontrolnich
a prejimacich zkousek asfaltovych vrstev

10.5. Zhotovitel zapoéne s odstrariovanim reklamované vady do 10 dnii ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havarie branici plynulému provozu objednatele zapoc¢ne zhotovitel s odstranénim
vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu,
nejdéle v8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu
omezujici provoz (vyrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin
od nahlageni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sdm nebo za pomoci tieti
osoby. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je
povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, Zze reklamaci neuznava.
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10.6.

[11. ODPOVEDNOST zA $KODU

Oznameni o ukonéeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy objednateli
provede zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
zaruku ve stejné délce jako je uvedena v &l. 10. odst. 10.1. této smlouvy, ktera pocina
béZet dnem piedani a prevzeti opravy potvrzenim pfedavaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami a ostatnimi uéastniky fizeni o pfedani a pfevzeti opravy.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Nebezpedi $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl a zavazuje se nezplsobit Unik
ropnych, toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi 8kodu, ktera vznikla pfi realizaci
dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle
této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu,
tykajici se pojisténi jeho odpovédnosti za $kody zplsobené jeho &innosti jakozto
zhotovitele véetné moznych $kod zpusobenych jeho pracovniky &i spolupracujicimi
osobami, a to do vy$e minimalné 30 miliont K&. Zhotovitel se zavazuje, ze bude po
celou dobu stavby takto pojistén. Zhotovitel prediozi pojistnou smlouvu objednateli na
vyzadani.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze je odpovédny za vzniklou $kodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z dlivodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu dokonéeni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli $kodu rovnajici se vysi neproplacené dotace z divodu nedodrZeni

smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni naroky na nahradu Skody di
sankce zUstavaji nedotéeny.

SANKCE

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

V piipadé nedodrZeni dohodnutého terminu predani dila se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i jen
zapocaty den prodieni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedene
v protokolu o pfedani a pievzeti zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&
za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc¢aty den prodleni.

V pfipadé, Zze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodleni ve vysi 0,1 % zfakturované Castky za kazdy i jen zapoclaty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& v pfipadé poruseni
povinnosti vyplyvajicich z bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za kazdé
jednotlivé poruseni.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim nahlasené reklamace ve sjednanem
terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdou reklamovanou vadu aza kazdy zapocaty den prodleni, v pfipadé havarie
smluvni pokutu ve vy$i 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy
zapodaty den prodleni.
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12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.
12.12.
12.13.

Jestlize zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele pokraduje ve stavebnich
pracich v rozporu se svymi povinnostmi & zadanim, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vys$i 10.000 K¢ za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé poruseni ustanoveni v ¢&l. 7. odst. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdé poruseni (dolozene
napf. fotodokumentaci).

V pripadé poruseni ustanoveni v ¢l. 8 . odst. 8.22. nebo &l. 9. odst. 9.9. smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdé
poruseni.

V pifipadé, Zze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéj$im poruSenim povinnosti. Zanik
zadvazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu
za prodleni s pInénim ¢&i s plnénim ze zaruky za odstranéni vad.

Smiuvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vznikié Skody.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnl po obdrZzeni danového dokladu
(faktury) s vy€islenim smluvni pokuty.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

13.1.

13.2.

[14.

Za podstatné poruseni smlouvy dle § 2002 a nasl. ob&anského zakoniku, pfi kterém
je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vady dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim stavby o vice nez 10 dnu
c) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila o vice nez 30 dnu,

d) Uupadek zhotovitele ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, v
platném znéni

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) porusovani predpisu bezpecnosti prace a technickych zafizeni, v pfipadé, Ze byl
zhotovitel na takové nedostatky pisemné upozornén a v pfiméfené Ihaté
nezjednal napravu,

g) nedodrzovani povinnosti stanovené v &l. 11. odst. 11.4. této smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

VYSSi moc

14.2.

Pokud nékteré ze smiluvnich stran brani ve spinéni jakékoli jeji povinnosti z této
smlouvy pifekazka v podobé vy$si moci, nebude tato smiuvni strana v prodleni se
spinéni pisluéné povinnosti, ani odpovédna za Ujmu plynouci z jejiho poruseni. Pro
vylouc¢eni pochybnosti se predchozi véta uplatni pouze ve vtahu k povinnosti, jejiz
splnéni je pfimo nebo bezprostfedné vylouéeno vy§si moci.

Vy§§i moci se pro ucely této smlouvy rozumi mimoradna udalost, okolnost nebo
ptekazka, kterou piisludna smluvni strana pfi vynaloZeni nalezité péée nemohla pied
uzavienim této smlouvy predvidat ani ji predejit a ktera je mimo jakoukoliv kontrolu
takové smluvni strany a nebyla zplsobena tmysiné ani z nedbalosti jednanim nebo
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14.3.

14.4.

14.5.

1.

ZAVEREGNA USTANOVENI

opomenutim této smiuvni strany. Takovymi udalostmi, okolnostmi nebo prekazkami
jsou zejména, nikoliv v§ak vyluéné:

a) zivelné udalosti — zemétieseni, zaplavy, vichfice atd.;

b) udalosti souvisejici s ¢innosti ¢lovéka — napf. valky, obéanské nepokoje, havarie
letadel, radioaktivni zamoreni s§tépnym materialem nebo radioaktivnim odpadem,
nikoli v8ak stavky zaméstnancli, hospodarské poméry a podobné okolnosti
souvisejici s ¢innosti Strany, ktera se Vy8si moci dovolava,

c) epidemie, karanténa, ¢&i krizova a dal$i opatfeni organi vefejné moci, a
to zejména epidemie koronaviru oznac¢ovaného jako SARS CoV-2 (zplsobujiciho
nemoc COVID-19, jak muUze byt virus nékdy také v praxi oznadovan), a stim
souvisejici existujici &i budouci krizova opatfeni, jina opatfeni, nové pravni
predpisy, spravni akty & zasahy organu verejné moci Ceské republiky &i jinych
statu,

d) obecné zavazné akty statnich a mistnich organii — zakony, nafizeni, vyhlasky
atd., véetné pokyni Objednatele z nich nezbytné vychazejicich, nikoli vSak
spravni, soudni nebo jina rozhodnuti v konkrétni véci vydana k tizi smluvni strany
dovolavajici se zasahu vy$$i moci, pokud je divodem jejich vydani poruseni
pravni povinnosti touto smiuvni stranou nebo jeji nedbalost.

Pro vylouéeni pochybnosti se uvadi, Ze za vy$8i moc se nepovazuje jakékoliv
prodleni s pIinénim zavazku kteréhokoli z poddodavatelli zhotovitele, jakoZ ani
finanéni situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnani, likvidace &i jina
obdobna udalost tykajici se zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo
exekuce na majetek zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvniho dodavatele zhotovitele.

Smluvni strana dotéena vyssi moci je povinna informovat druhou smluvni stranu o
existenci prekazky v podobé vy$si moci bez zbyte¢ného odkladu a dale podniknout
veskeré kroky, které Ize po takové smluvni strané rozumné pozadovat, aby se zmirnil
vliv vy§$i moci na plnéni povinnosti dle smlouvy.

Pokud bude zasah vy$s$i moci pretrvavat déle nez 6 (slovy Sest) mésicu, je kterakoliv
ze smluvnich stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. Na zakladé odstoupeni od
této smlouvy ztohoto dlivodu nevznikaji druhé smluvni strané 24dné naroky na
nahradu $kody nebo smiluvni pokuty, jez jinak tato smlouva muize s odstoupenim
spojovat, nejsou v$ak dotéeny naroky smiuvnich stran fadné vzniklé do té doby.

15.1.

15.2.

15.3.
15.4.

15.5.

15.6.

Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem &i statnimi organy budou
probihat v ¢eském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzZitych materialech
a konstrukcich predavané objednateli budou v éeském jazyce.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze Cislovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Tuto smlouvu je mozno ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé pfedlozeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s objednatelem platebni kalendar.

Objednatel mGze smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni
Ihatou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho po
kalendainim mésici, v némz byla vypovéd doruéena zhotoviteli.

Pro pfipad zaniku zavazku pred radnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soudasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smiouvy tieti osobé.

Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smiouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy
stane neudinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyteéného
odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

V pfipadé, ze néktera ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji
prevzeti znemozni, se ma za to, ze pisemnost byla doruéena.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci z této smiouvy plati pfislusna ustanoveni ob&anského zakoniku

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
zastupovat smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prednostné feSeny dohodou.
V piipadé, ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné piisluSnym
soudem.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna informace uvedena v této smlouvé neni
pfedmétem obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni
evidenci smluv vedené Technickou spravou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. (CES
TSK), ktera obsahuje Udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselné
oznaceni této smlouvy, datum jejiho uzavieni, dobu uginnosti od/do a dale vlastni text
smlouvy.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle
zakona €.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc¢innosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), v platném
znéni, zajisti objednatel.

Obé strany smlouvy prohlasduji, Ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a ze
byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, prosté omyl.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost
originalu, objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obé&ma smluvnimi stranami a
u€innosti dnem jejiho zverejnéni v registru smluv.

Zhotovitel neposkytne zadné informace tykajici se provadéného dila dalSim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcl objednatele.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala
¢estné a transparentné a soucasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi pinéni
této smlouvy a veskerych innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, ze
se seznamily se zasadami Criminal compliance programu TSK, a.s. (dale jen ,CCP"),
které jsou uveiejnény na webovych strankach objednatele zejména s Kodexem CCP,
a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje, Zze bude jednat a pfijme opatieni tak, aby nevzniklo
divodné podezifeni na spachani trestného ¢&inu & k jeho spachani, tj. tak, aby
kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfi¢tena odpovédnost podle zak. €.
418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. €.
40/20089.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:
- polozkovy rozpodet;
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- finanéni a asovy harmonogram;

- seznam poddodavatell;

- Manual hospodareni s vybouranym materialem;
Vypis z majetkové evidence, popf. pojistna smlouva, najemni smlouva, potvrzeni
pojistovny dokladajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smési.
Plan dopravni trasy, po které bude zajistovat v€asnou dodavku potfebného
mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté

- Metodicky pokyn pro 2D dokumentaci skuteé¢nych provedeni staveb
- Tabulka aktivace HIM

V Praze dne __ 14 08. 2000 . 2020 V Praze dne . . 2020
Za objednatele Za zhotovitele
Technicka sprava komunikaci hl. m. PORR a.s.
Prahy, a. s. \4‘
Kare! Rospisil Ing. Pavel Hirsch

prokurista PORR a.s.

¢ N
Flip Hajek M
TECH. §PRAVA KOMUNIKACI

] hi.m. PRAHY, as. Ing. Radek Cuda
Rasnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1 prokurista PORR a.s.
103
PORRas. i

Dubedska 3238/36
100 00 Praha 10, Strasnice
IG0: 43005560
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1/
2/
3/

REKAPITULACE

Komunikace, chodniky, DZ, pfipojky UV
Mosty

Sanace pfipojek

Celkem bez DPH

DPH 21%
CELKEM v¢.DPH

PORR a.s.

\ﬁi 7&&

Ing. Pavel Hirsch,
prokurista spole¢nosti PORR a.s.

ag -06- 229

48 110 466,94
2678 591,12
2 207 841,94

52 996 900,00
11 129 349,00
64 126 249,00

j )

Ing. Radek Cuda
prokurista spole¢nosti PORR a.s.

0624
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REKAPITULACE STAVBY
Kod: DIR06
Stavba:

KSO:
Misto: Praha

Zadavatel:

Uchazet:
PORR a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Po

SANAGE PRIPOJEK UV CHODOVSKA UL.

cc-Cz:
Datum:

IC:
DIC:

Ic:
DIC:

I1C:
DIC.
IC:
D¢

znamka:
S0UpIS Praci Je eslaven s Vyuzitim Uenove sousiavy UKS. FoIozky, Kiere pochaz) z 1elo Cenove soustavy, jsou ve Sioupci ‘wenova

09.06.2020

43005560
CZ43005561

soustava’ oznateny popisem 'CS URS' a Urovnl pfislugného kalendafniho pololeti. Vedkeré dalii informace vymezujici popis a podminky
pouiti téchto peloZek z Cenove soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu pracl, Jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-

urs.cz. sekee Cenové a technické oodminkyv.

Cena bez DPH
Sazba dand
DPH zakiadni 21,00%
sniZzené 15,00%
Cenas DPH v
Projektant

Datum a podpls;

Objednavate!

Datum a podpis:

Zéklad dané
2 207 841,94
0,00
CZK
Zpracovate!
Razitko Datum a podpls:
Uchazet
Razitko Datum a podpis:

Strana 1z8

2 207 841,94
Vyie dané
483 646,81
0,00

2671 488,75

Razitko

Razitko

122



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: DIR06

Stavba: SANACE PRIPOJEK UV CHODOVSKA UL.

Misto: Praha Datum: 09.08.2020

Zadavatel Projektant:

Uchazet: PORR as. Zpracovatel
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpotta 2 207 841,94 2671 488,75
DIR06 SANACE PRIPOJEK UV CHODOVSKA UL. 1966 081,94 2381 379,15
DIR064 SO 900 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY 239 760,00 290 109,60

123
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
SANACE PRIPOJEK UV CHODOVSKA UL.
KSO: cc-cz:
Misto: Praha Datum: 08.06.2020
Zadavatel: Ic:
DIC:
Uchazet: IC: 43005560
PORR a.6. DIC: CZ43005561
Projektant: 1IC:
DIC:
Zpracovatel: To
DIC:
Poznamka:

Soupis pracl je sestaven s vyuZitim Cenove souslavy URS. PoloZky, které pochazi z
1éto cenové soustavy, jsou ve sloupcl 'Cenova soustava' oznateny popisem 'CS
URS' a urovnl pisludného kaelendatniho pololet. Veskeré daldi informace vymezujici
popis a podminky pouZiti tdchto polozek z Cenové soustavy, kleré nejsou uvedeny
pfimo v soupisu pracl, Jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekee
Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH 1 968 081,94
Zaklad dané Sazba dangé Vy3e dané

DPH zékladnl 1968 081,94 21,00% 413 297,21
snliZena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 381 379,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpls: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazed

Datum a podpis: Razitko Datum a podpls: Razitko

124
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REKAPITULACE GLENENI SOUPISU PRACI

Stavba;
SANACE PRIPOJEK UV CHODOVSKA UL.

Misto: Praha
Zadavatel:

Uchazet: PORR a.s.
Kéd dllu - Popis

Néaklady ze souplsu prac|

HSV - Prace a dodavky HSV
3- S\;Isl_e ;komple"tnl konstrukce
8- ;i'rdbnl vedenl .
9 - Ostetni konstrukce a prace, bourn|
998 - Presun hmot

Stranad4z 8

Datum:
Projektant:

Zpracovatel:

09.06.2020

Cena celkem [CZK]

1 968 081,94

1968 081,94
71 226,84

1 636 032,65

7 927,20

352 893,25

125



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

SANACE PRIPOJEK UV CHODOVSKA UL.

Oblekt:

DIR061 - SO 800 VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY

KSO:
Misto:

Zadavatel.

Uchazet:
PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zékladni
sniZena

|Cena s DPH

Projektant

Objednavatet

Datum @ podpls:

CC-CZ:
Datum:

IC:
pIL:

[0}
DIC:

Ic:
DIC:

IC:
DIC:

Zakiad dané Sazba dané
239 760,00 21,00%
0,00 15,00%

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazet

Datum e podpis:

Strana 82 8

09.06.2020

43005560
C243005561

239 760,00
Vyse dand
50 349,60
0.00

290 109,60

Razitko

Razitko

127



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

SANACE PRIPOJEK UV CHODOVSKA UL.
Objekt: .

DIR061 - SO 900 VEDLEJSI A OSTATNiI NAKLADY
Misto: Datum:
Zadavatel Projektant:
Uchazet: PORR a.s. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci
VRN - Vedlejsi rozpottové naklady
VRNA - Prizkumné, geodetické a projekiové prace
VRN3 - Zallzeni stavenl$ié o
VRN4 - Inzenyrska ginnost
VRNG - Uzemnivivyy

Strana 728

08.06.2020

Cena cetkem [CZK]

239 760,00
239 760,00
114 800,00
£9 000,00

26 600,00

39 360,00
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Seznam uvazovanych poddodavatelu

Poddodavatel Cinnost Udast v %
Zajisténl frézy pro frézovani pvodnich
FREKO a.s., se sidlem Teplarenska 602/9, 4 4,13
108 00 Praha 10 - Malesice, IC: 24730653 asfaltovych vrstey, frezovani
asfaltovych krytl
OAT s.r.0., specialni prace, se sidlem
Nedokongena 363, 102 00 Praha 10, Dilataéni zavéry, zalivky 513
IC 49616374
ZEPRIS s.r.0., se sidlem Mezi Vodami 27, Bezvykopova oprava pfipojek 342
143 20 Praha 4, IC: 25117947 kanalizace i
PROZNAK Praha, s.r.o., se sidlem Pikovicka
244/17, 147 00 Praha 4 - Branik, IC. 27166392
Obnova vodorovného dopravniho 508
znatenl, DIO ’
Prazské sluzby a.s., se sidlem Pod Sancemi
444/1, 190 00 Praha 9 - Vyso&any, I1C: 60194120

My, zastupci dodavatele PORR a.s., se sidlem Dubetska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10,
zapsany v obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, sp. zn. B/1006, IC 43005560 testné
prohlasujeme, Ze spole&nost pfedpoklada pii realizaci zakazky

,Chodovska, isek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4, ¢. akce 1000138

s vyuzitim vy$e uvedeného poddodavatele,

Dale prohlagujeme, e jakakoliv zména poddodavatelskeho zajisténi zakazky bude odsouhlasena

zadavatelem.
2R a.s. i

V Praze dne: 11-06- 23 o

f(x MLQ \ /w/«v

Ing. Pavel Hirsch, Ing. Radek Cuda,
prokurista spole¢nosti PORR a.s prokurista spole¢nosti PORR a.s.




Pitloha ke smlouve o dilo

1

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

Hospodafeni s vibouranym materidlem
- zakladni podminky postupu dodavatele

Dodavatel a Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (dale jen ./ TSK*) jsou podle
uzaviené smlouvy povinni pii hospodafeni s vybouranym majetkem, zejm. pii ptijmu a
odberu materialu ze staveb, postupovat v souladu s nasledujicimi zasadami, vyplyvajicimi
z vnitropodnikového pracoviiho postupu PP 02/99 Hospodafeni s vybouranym
materidlem.

Pii piedani stavenidlé, nejpozdgji vsak | (yden pfed zahajcnim odvozu malenilu ze
staveb do skladu TSK, bude piedén do oddéleni hospodafské spravy podepsany ,,Protokol
o likvidaci dlazebniho materialu®. Dnem jeho podpisu picjimé zodpovédnost za material
zastupce dodavalcle,

Vedoucei skladu TSK je osoba kompetentni a zodpovédna za provoz skladu, jejiz pokyni
jsou povinni uposlechnout pracovnici dodavatele, a kterd mj..
e po zvazeni dodanych dlazebnich kostek uréuje misto jejich uloZeni, provadi
kvalifikovany odhad jejich znedigténi pfip. pomichéni (max. 5%).
¢ u kusového materialu, kromé uréeni mista uloZeni, zabezpeduje jeho prepocitani,
piip. pfeméfeni a uloZeni do pfedepsanych stohd, pfip. na palety, a to podle
jednotlivych druhti a kvality v souladu s¢ zdsadami obsaZenymi v Mistnim fadu
skladu. Price =zajiftuji pracovnici dodavatele s vyuZilim svych zafizeni a
ptisluiného nafadi.

Sklad TSK vystavuje na kazdou doddvku materiélu dokiad - pfijemku.

Proces s odvozem dlazby je ukongen:

¢ odsouhlasenim formulate , Vyaltovani likvidace dlaZebniho materiglu®
akceptuje se 90 % vytéznosti, tj. 10 % ztratné. Pripadné vy33i ziraty se fedi
formou néhrady $kody v cené chybé&jiciho materidlu uvedeného v ,Protokolu*
(viz. bod 2) a dvojnasobku ceny uvedené v ceniku, ktery je soudasti pracovniho
postupu PP 02/99 (viz. bod 1),

e bezrozporovym prohladgenim o preddni materidlu v ,Protokolu o pfedéni a
pievzeti stavby*.

Pracovnici dodavatele, pohybujici se ve skladu s védomim pracovnikl skladu, musi byt
prodkoleni svym zaméstnavatelem z hlediska bezpecnosti prace a musi jim byt vybaveni
osobnimi ochrannymi prostiedky pro dany druh price. Kazdy takovy pracovnik je
povinen se seznamit s Mistnim fadem skladu, sezndmeni s nim potvrdit svym podpisem a
je povinen ho bezpodinineéng dodrzovat.

Pro odbér materialu ze skladu plati uvedené zasady obdobné.

Viechny uvedené zékladni podminky postupu je dodavatel povinen sdélit svému
pripadnému subdodavateli.

Dotazy, piip. dal§i podrobnosti zodpovi a upfesni pracovnici hospodiiské spravy TSK
na telefonnim &isle 241 471 148 - sklad a 257 015 748,
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KUPNi SMLOUVA
ze dne 15. 06. 2020

I. Smluvni strany

Prodavajici: Spole¢né obalovny, s.r.o.

se sidlem: Dubeéska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10
zastoupeny jednateli Markem Kebrtem a Ing. Petrem Beranem
IC: 26720825

DIC: 26720825

ddle jen ,, prodavajici”

Kupujici: PORR a.s.

se sidlem: Dube&ska 3238/36, Stragnice, 100 00 Praha 10

zastoupeny prokuristy Ing. Paviem Hirschem a Ing. Petrem Semeradem,
1C: 43005560

DIC: CZ 43005560

ddle jen ,, kupujici

I1. Pfedmét smlouvy
1. Ptedmétem smlouvy je dodavka asfaltovych smési z obalovny prodévajiciho pro stavebni
zakizku ,,Chodovsk4, tisek U Plyndrny - K JiZni spojce, Praha 4, & akce 100013%,
zahéjenou uvetejnénim ve V&stniku vefejnych zakazek dne 30. 03. 2020 pod eviden¢nim
&islem zakdzky : Z2020-010708 zadavatelem Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy,
se sidlem Rasnovka 770/8 Praha 1, PSC: 110 00, IC: 03447286.
2. Pro tuto zakézku je planovan odb&r zejména nasledujicich asfaltovych smési:

® ACO 118 PMB 45/80-65 1420,250 t
° ACL 16S PMB 25/55-65 1964,375 t
. ACP 168 50/70 817,772t
v ACP 22S PMB 25/55-65 239,393 t
e ACP 16S PMB 25-55-65 835,727
° ACL 228 50/70(M) - REST-L 28,858t

e ACO 16+ 50/70(M) - REST- O 28,858t

Z obalovny v B&chovicich s vyrobnim zafizenim WIBAU WKM 200 s vyrobnim
hodinovym vykonem 200t obalované asfaltové smési.

Pr{padné zmény druhu a mnoZstvi jednotlivych dodévek jsou mozne.

I11. Cena a platebni podminky

1. Prodejni cena jednotlivych druhi asfaltovych smésf je stanovena cenikem prodévajiciho
pro predmétnou stavebni zakazku.

2. Ke kupnim cendm asfaltovych smési prodavajici vyfakturuje a kupujici uhradi dan
z pfidané hodnoty v sazb& dle pravnich pfedpisi platnych v den uskute¢néni zdanitelného
plnéni.

3. Faktury jsou vyhotovovany dle diltich dodavek a jejich splatnost je 21 dni ode dne jejich
vystaveni.
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IV. Kvalita dodavek
Prodavajici se zavazuje vyrabét a kontrolovat obalované smési dle pfislusnych CSN, TKP,
TP MD CR.
Prodavajici zajisti kontrolu vstupnich materialil v rdmci systému jakosti.
Provadéni prikaznich a kontrolnich zkousek vyrab&nych asfaltovych smési v etnosti
ptedepsané CSN 736121, ptip. TKP, ZTKP bude zajiténo akreditovanou laboratofi.
Na dod4vanou obalovanou smés budou vystavovany dodaci listy s bliz§im oznalenim
odberatele dle dilé¢ich dodavek, druhu smé&si, tonazi a datem vyskladnéni.

V. Zaruky

.V ptipadé oprdvn&né reklamace v pritb¢hu zaru¢ni doby, na zaklad€ posudku akreditované

laboratofe, zajisti kupujici opravu na néklady prodavajiciho.
Z4ruéni doba na vyrdb&né smési je minimalng 24 mésicl ode dne dodéni popf. bude
stanovena odlisné pro diléi dodévky (konkrétni stavby).

V1. Z4v&reénd ustanoveni
Tato smlouva se uzaviré na dobu realizace vy$e uvedené stavebni zakézky a miiZe byt
ménéna nebo dopln&na pouze na zékladé pisemnych dodatkii.
Vztahy touto smlouvou neupravené se Hdi ustanovenimi ob&anského zékoniku (¢.89/2012
Sb.)
Platnost a u&innost této smlouvy nastdva dnem podpisu smluvnimi stranami.
Tato smlouva se pofizuje ve dvou originalnich vytiscich, z nichZ obdrzi prodavajici 1
vytisk a kupujici 1 vytisk.

Za kupujiciho: Za prodavajiciho:
PORR a.s. Spole&né obalovny, s.r.o.
PORRas. -1ay-
Dubcoskizniwde g / 4 i
100 0U i*:ano 10, Sﬁm P ; / g
ICO: 43005560 f / Slezne B B

P
.............................................

Ing. Pavel Hirsch, Ing. Petr S¢merad {// Marek Kebrt, Ing. Petr Beran,

prokurista PORR a.s. prokurista FORR /a/{ jednatel jednatel




Priloha ¢. 5 ke smlouvé o dilo ev. zak. & PORR : 7 —0447/A20

"Chodovska, asek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4, ¢.akce
1000138"

CESTNE PROHLASENI

popis trasy dodavek asfaltovych smési z hlavni obalovny na misto pInéni vefejné zakazky

typ obalovny vykon (t/h) adresa provozovny - obalovny
Hlavni stacionarni obalovna iz e/ Miladych Béchovic 1911, 1980 11
SOUPRAVA WKM 200 200
(viastni zafizeni PORR a.s.) Praha
WIBAU
vzdélenost mezi body pfedpokiadana |jizdnl doba v
el i uvedena v km rychlost v km/hod min
Obalovna
PORR 14 46 18
Vzdalenost je pouzita z pfilozeného internetového vypisu trasy:
=\ 1 A L St
Bl e ©
e
=

Prohlasujeme, Ze vy$e uvedené Udaje jsou pravdive.

V Praze dne
P I Digitélné R Digltainé
podepsal Pavel d k podepsal Radek
a Ve Hirsch a e Cuda
o Datum: = Datum:
H Irsc h 2020.06.25 C u d a 20200626
12:18:36 +02'00' 12:39:21 +02'00'

Ing. Radek Cuda

Ing. Pavel Hirsch,
prokurista spoletnosti PORR a.s.

prokurista spole¢nosti PORR a.s.



Metodicky pokyn pro 2D dokumentaci skutetnych provedeni
staveb-varianta jednoduché stavby a stavebni zdsahy ~verse 25.1.2016/

Mail DSPS.5300@TSK-PRAHA.CZ
TELEFON 257 015 236

POZOR: Dokumentace skuteéného provedeni stavby musi byt vidy oznalena Eislem stavby
/ pFidéluje koordinacéni komise TSK/!!!

Stavby jsou pro tento (¢el Elengny do dvou skupin:

\.  Jednoduché stavby a stavebni zdsahy - stavba novych vozovek,chodniki,odvodnéni,schodd,sloupd vetejného osvétleni /VO/
dopravniho znaten! a dopravné bezpecnostniho zafizeni, déle rekonstrukce a opravy stévajicich silni€nich objektd, stavhy a uklédani
novych a vymény starych inZenyrskych siti, napojeni nové komunikace na stavajlel apod. Do této kategorie se fadi i havane na
inZenyrskych sitich.

Pro objekiy svitelné signalizace, prom#nnych dopravnich tabuli o televizniho dohledu mad TSK vytvofen samostainy metodicky pokyn.

2. Stavebni a provoznf celky - stavba nebo stavby velkého rozsahu, které jsou dale tlenény do stavebnich objeki jako napt. stavby
tuneldi, obytnych satelitl, obchodnich a administrativnich center epod

Dokumentace skuteéného provedeni stavby /dédle jen DSPS / se vidy sklad4 ze dvou nezbytnych Easti:

1. Geodetické zam&Feni stavby vEetn¥ dopravniho znateni a stavebnich Gprav dot¢eného okoli
2. FindlIni realizaéni dokumentace, popisujici konetny reélny stav

/TSK mize ve specifickych pFipadech poiadoval jako souldst DSPS i experiné vyhodnocené studie napr. pro hluk a vibrace nebo
kvalitu hutnéni prekopti a kaveren, pfipadné fotodokumentaci postupu pracl./

Geodetické zam&feni stavby v&etn¥ stavebnich dprav dotéeného okoli TSK vyZaduje prednostné v digitalni

formé a skladé se :

- z textového souboru se seznamem soufadnic - X,y,z,popis bodu / JTSK,t¥ida presnosti 3, vy¥ky Bpv/

- z vykresu 2D /polohopis/ ve formétu dgn,dwg,vyk nebo dxf

- z textového souboru s popisem vykresu — napt. rozloZenf typi objektd a pfipadnych poznémek a textd
do vrstev nebo knihoven prvkil a uZivatelsky definovanych &ar

Obsah vykresu je shodny s predpisem pro tvorbu Jednotné digitdlni mapy Prahy /IMIP, IPR/ s tim, Ze jestlie
neni u prekopt /vykopl/ komunikaci stejné Sifka tohoto piekopu v celé délce, zaméfuje geodet nejen vedeni
trasy /inZsit/, ale | hrany vikopu. Pokud je piedepsans oprava povrchu v celé &ffi, musf byt tato zména
zaméiena geodetem. Stejné tak musi geodet napt. zamgfit technologickou zménu /rozhrani/ obrusnych vrstev
vozovek a chodnikéi nebo bezbariérové prechody, jestlize tyto zmény nastaly v rdmci popisované stavby.
V pkipadg, Ze je pfekop veden v zeleni nebo je vyuZito technologie protlaku pod planf komunikace, neni tfeba
zaznamenévat hrany piekopu.

V piipadé, Ze investor vyuziva sluzeb nékterych z firem, které jsou aktudlné vysoutéZeny jako zhotovitel TSK
v sortimentu bézné udrzby komunikacl, méZe vyuit znalosti t&chto firem a jejich prostrednictvim odevzdavat
zamé&fenf kone&nych aprav komunikaci jako vystup ze software EBU. Tento zplisob se vyuZivé predevsim u
akef mengiho rozsahu a havérii a je opét vidy tfeba uvadét &islo akce. Sezmam t&chto firem je k dispozici na
TSK.

Finélni realizaéni dokumentace, popisujici konetny redlny stav je mozno odevzdévat v digitélni formé jako
vykres ve formétu dgn,dwg,vyk nebo dxf nebo v klasické papirové formé. Ve v&t3ing pripadl postadi vykres
situace stavebnfho zasahu se stanidenim, s vyzna&enim pfi&nych a podélnych ezl a déle potom vykresy téchto
fezli s popisem technologickych vrstev / napf. LA,AB,CB/ , jejich mocnosti v cm a okdtovani 3ifky pfekopu /
§itka je v celé délce nem&nné/. V pfipadg, 2e pfesnou kresbu nelze jednoduse provést v realizatni dokumentaci,
je nutno vyZit sluzeb geodeta a napf. staniteni a hrany pfekopu realizovat v geodetickém zaméfeni stavby.
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U CELKOVE REKONSTRUKCE VOZOVEK A CHODNIKU JE NUTNE Z PROJEKTU DODAT
KROME GEODETICKEHO ZAMERENT:

e TECHNICKOU ZPRAVU VCETNE SADOVYCH UPRAV

e PREHLEDNOU BAREVNOU SITUACI

e SITUACI OBJEKTU

e VZOROVY PRICNY REZ

o PRICNEREZY

» PODELNE REZY

e



PRILOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investi¢ni vystavbou je tfeba piedat vy&islenf pofizovaci hodnoty oddéleng
v nasledujicim ¢len&ni podle disel objekti:

Protokoly jsou vyiadovdny pro a) - j) samostatné. Samostatné protokoly pro podpolozky (b.1 - b.8)
nejsou nutné.

a) Pozemky vietné ndkladé na vykup pozemku - (pfedat kopii znaleckého posudku)
b) Hodnota komunikace

b.1.) vozovka  b.1.1.) kryt vozovky, podkladni vrstvy, plaf, zemni prace
b.1.2) obruby /véetné vykazu bm/
b.1.3.) svodidla, z4bradli, zrcadla /véetn& vykazu bm resp. ks/
b.1.4.) dopravni znadent svislé a vodorovné /veetné vykazu ks
resp. m2 a dopravnébezpetnostnf zafizeni
b.2.) chodnik (kryt chodniku a podkladni vrstvy)
b.3.) demolice
b.4.) chranitky
b.5.) komunikaéni zelett
b.6.) vyvolané pfelozky inZenyrskych sitf
b.7.) schodisté
b.8.) ostatni (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***
¢) Tunely (komunikaci v tunelu zvlast’ podle bodu b)
d) Mosty (komunikaci na most& zvla¥t’ podle bodu b)

€) Specidlni objekty (pitka, nadzemni garize,..),
P+R,
odtahy a véZeni,
zakizeni pro zimnf sluZbu,
zarizeni pro pfenosy dat

f) Odvodnénf komunikace /v&etn¥ vykazu ks vpusti a pFipojek/
g) Zdi
h) Svételn4 signalizace a svételné dopravni znadeni na SSZ

i) Stavby, které pFevzal jiny spravce nex TSK — s rozdélenim na jednotlivé protokoly s uvedenim
&isel objekti, parcelnich &sel, katastrdlnich vizemi a ndazvu ulic

j) Objekty pro telematiku

*** tyto polozky je moZno finanéné rozpustit do jinych objektd, je-li to z hlediska investora a zhotovitele udelné,
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