Smilouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ob¢ansky

zakonik), v platném znéni

nazev akce: ,,Bucharova, Praha 13, ¢. akce 13 058

meazi:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Zastoupena:

ve vécech technickych:

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1

03447286

CZ03447286

akciova spoleénost

OR vedeny Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 20059
PPF Banka, a. s.

2023100003/6000

Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA, generalnim feditelem a
pfedsedou pfedstavenstva

Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou
pfedstavenstva

PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem pfedstavenstva

Ing. Jifi Mayer, feditel investiCniho useku
Milan Zach, vedouci oddéleni pfipravy a realizace oprav
Ing. Tomas Tomas, technik oddéleni pfipravy a realizace oprav

PFi podpisu Smlouvy a vesSkerych jejich Dodatkl jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
Clenove predstavenstva spoleéné, z nichz nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo
mistopfedsedou pfedstavenstva.

(,objednatel” nebo ,TSK, a.s.)

a

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:
Zastoupen

[k doplnéni]

[k dopInéni]

[k dopInéni]

[k doplinéni]

[k doplnéni]

OR vedeny [k doplnéni], sp. zn. [k doplnéni]
[k doplnéni]

[k dopInéni]

[k dopInéni]
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Smlouva o dflo ,Bucharova, Praha 13, ¢. akce 13 058"

Osoby zmocnéné k

jednani:
ve vécech smluvnich [k doplnéni]
ve vécech technickych: [k dopinéni]

Jméno Prijmeni, hlavni stavbyvedouci
(,,zhotovitel“)

1.1. Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni ,Bucharova, Praha 13, ¢é. akce
13 058 (,zadavaci fizeni") po podpisu této smlouvy o dilo.

1.2.  Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni, se kterym
byla na zakladé tohoto zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem
v zadavacim fizeni.

1.4. Pfislusnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektovd dokumentace pro stavebni
povoleni s plivodnim nazvem akce ,Bucharova, Praha 13, ¢. akce 13 058"

1.5.  PoloZzkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v8ech polozek, které
byly souéasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

2.1. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek
specifikovanych v &l. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, Zze provede pro objednatele dilo v rozsahu, zpusobem
a jakosti dle €l. 3 této smlouvy na svuj naklad a nebezpeéi a objednatel se zavazuje
dilo pfevzit a zaplatit cenu.

2.3.  Zhotovitel neni opravnén pievést cely zavazek provedeni dila na jiného zhotovitele.
V pfipadég, Ze tak ugini, je povinen objednateli uhradit $kodu vzniklou zejména tim, Ze
mu nebudou poskytnuty finanéni prostfedky od poskytovatele dotace, jakoz i dalsi
finanéni ujmu s timto souvisejici.

3.1. Pfedmétem dila je zejména, nikoli vSak vyluéné&, provedeni stavebnich praci dle
projektové dokumentace, a to souvisla udrzba komunikace Bucharova v Useku
Jeremiasova — Upolinova v Praze 13. Jedna se o opravu komunikace spo ivajici ve
fréze v tl. 100 mm s naslednou nahradou Ziviéného krytu. Ve vybranych mistech
bude provedena sanace podiozi komunikace, dale budou vyrovnany obruby,
vyGistény a rektifikovany uliéni vpusti, upraveny povrchy v autobusovych a bude
obnoveno vodorovné dopravni znaéeni.

Nedilnou souéasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:
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Smlouva o dilo ,Bucharova, Praha 13, &. akce 13 058"

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektll (budov, drobnych staveb,
oploceni apod.) a nasledné pasportizace po skonéeni stavby, véetné komunikaci
pro stavenistni dopravu;

zajisténi projektu a realizace dopravné inZzenyrského opatfeni dle uvedenych
etap

ve dvousménném pracovnim rezimu, projednani a zajisténi dopravné
inZenyrského rozhodnuti (nebo stanoveni) v souladu s harmonogramem plnéni
verfejné a to veetné napinéni stanovenych podminek, osazeni provizorniho
dopravniho znadeni;

aktualizace vyjadfeni, komunikace s vlastniky a spravci inzenyrskych siti,
dodrZeni a napinéni podminek uvedenych ve vyjadieni vlastnikd a spravct
inzenyrskych siti (véetné predani objednateli véech protokolli o vyty&eni siti a
souhlasu pfed zahozem paklize jsou ve vyjadienich vyzadovany) a dotéenych
organu statni spravy po dobu celého prubéhu akce, vée v souladu s platnym
stavebnim povolenim;

koordinace, zajisténi informovani, zajisténi pfedani a prevzeti stavbou dotéenych
pozemk( (pfedavaci protokol), svlastniky a spravci inZenyrskych siti a
s vliastniky stavbou dotéenych pozemku;

zajisténi informovani pfimo dotenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani stavby nejpozdéji 20 dn pfed zahajenim realizace stavebnich praci;
zajisténi a umisténi dvou informacnich paneltl s Udaji investora, dodavatele a
udaji o stavbé v souladu s manualem grafickych a konstrukénich standard(i pro
tvorbu informaénich paneld hlavniho mésta Prahy, doplnénych o QR kéd
odkazujici na popis stavby na www.tskas.cz.

zajisténi a umisténi dvou informaénich panelll (bilo-oranzova) velikosti totozného
ramu dopravni znacky IP22 a to v souladu s manualem jednotné vizualni podoby
informaéniho panelu; umisténi panelu bude souéasti dopravné inzenyrského
opatfeni jakozto podkladu pro DIR;

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské
sité, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfeZzeni a ochrana
staveniste,;

fotodokumentace o priib&hu praci vé. fotodokumentace stavby pred zahajenim
praci po pfedani stavenisté;

zZajisténi a provedeni v8ech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

udast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
osob a majetku;

likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech;

uvedeni v8ech povrchd, které nejsou prfedmétem plnéni, ale budou stavbou
dotéené,

do puvodniho nebo dohodnutého stavu;

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi;

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch véetné Uhrady vyméfenych poplatku a najemného;

provedeni pfejimky stavby;

zaji$téni v8ech nezbytnych zkousek, atestdl a revizi podle CSN a ptipadnych
jinych pravnich nebo technickych pifedpis platnych v dobé provadéni a predani
dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametrd dila, péée o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich
oSetfovani, pojisténi atd.;

provodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady

dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
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3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.
3.12.

dopInéni nékterych zakon(, prohlaseni o shodé, pfedepsané ochranné
a bezpecnostni pomucky ve dvou vyhotovenich;

o zajisténi (vyhotoveni) a pfedani dokumentace skuteéného provedeni stavby
vCetné geodetického zaméreni dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci
skuteénych provedeni staveb pfilozeného v pfiloze SOD, pfedani objednateli ve
tfech originalech + 1x na CD a na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy (IPR
Praha),

e Zzajisténi mistniho Setfeni s Dopravnim podnikem hi. m. Prahy, akciova
spole¢nost (DP HMP, a.s.) - autobusy, Na Bojiéti 5, Praha 2. DIR bude pfedan na
DP HMP, a.s. - autobusy minimalné 20 dni pfed zahajenim stavby, oznameni na
ROPID o zahajeni praci 15 dni pfedem;

e uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zaji§téni ochrany vodovodl a kanalizaci
pfi realizaci opravy vozovky. V pfipadé poskozeni vodovodl a kanalizaci je
zhotovitel povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svuj naklad do plvodniho
stavu a provozovateli uhradit vzniklé $kody. Vyména stavajicich kanalizaénich
poklopl za nové bude provedena pouze pfi pfedani novych poklopl od PVK, a.s.
(dodavatel provede vy$kovou Upravu poklopl). Objednatel nebude platit vyménu
stavajicich poklopu za nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu;

o tydné aktualizovany popis stavby a jejiho prubéhu umistény na www.tskas.cz

o zajisténi ukonéeni akce u odd. informaéniho rozvoje a GIS pfedanim
geodetického zaméreni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby;

e v pfipadé provadéni autorizovaného méfeni hluku zajisténi kladného vyjadreni
Hygienické stanice hlavniho mésta Prahy.

e  zajisténi pfipadné UGpravy SSZ nutné pro realizaci stavby ve spolupraci s odd.
telematickych systému objednatele.

Misto plnéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Zze si na své naklady zajisti nové PD — DIO dle pfipominek
nového pozadavku od MHMP pro vydani DIRu na zajisténi ,Bucharova, Praha 13,
¢. akce 13 058"

Zhotovitel do 14 dnl od podepsani SoD poda Zzadost o DIR, ktera bude nasledné
predana TDI.

Zhotovitel zajisti DIR (dopravné inzenyrské rozhodnuti) od pfisludného silniéniho
spravniho odboru, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni.

Zhotovitel prokazateln& seznami pfislusny odbor dopravy MC Praha 13 s rozsahem
adrzby a dopravnim omezeni.

V pfipadé, ze oprava komunikace nebude dokonéena vterminu dle DIRu, si
zhotovitel sam zajisti prodlouzeni (vydani) DIRu k fadnému dokonceni opravy
vVOZOVKy.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, jeho vytyéeni pfip.
projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich vyty&eni.
Pozadavky spravcu sité bude zhotovitel respektovat.

Pfed pfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skuteéného provedeni
stavby (DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokonéeni stavby: nakladani
s odpady, vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na vSechny pouzité
materialy, protokoly o materidlu pfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele,
pfipadné dal$i zkousky pfedepsané laboratofi objednatele.

Osazeni dopravniho znaéeni bude provedeno odbornou firmou.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace.

Platné technické podminky (TP TSK, a.s.) budou zhotovitelem pfi realizaci opravy
vozovky dodrzeny.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

Soucasti pfedani stavby bude méfeni plochy realizované opravy vozovky, véetné
vyznadeni bodl zaéatku a konce komunikace.

Zhotovitel se zavazuje, Zze predlozi pfi pfedani dila kontrolni zkougky materiall, které
byly na stavbé pouzity, dale pfejimaci zkousky hotové Upravy provedené zkusebni
laboratofi akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel predlozi namérené
hodnoty parametrli provozni zplsobilosti vozovky, eventuainé daldi zkousky a
meéfeni, jak jsou uvedena v zadavaci dokumentaci stavby. VSechna méfeni
parametrli provozni zpusobilosti vozovky budou provadéna podle platnych CSN
736175 a 736177 zafizenimi splfujicimi podminky téchto norem.

Zhotovitel se zavazuje, ze predlozi naméfené hodnoty parametri provozni
zpUsobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem
s vyhodnocenim mezinarodniho indexu nerovnosti IRI. Dale predlozi vysledky
méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soucinitele podélného tieni ( TRT ).

Ukonéeni stavby je podminéno dosaZenim hodnot

e vysledky piejimacich zkou$ek ziviéné Upravy dle CSN 736121

e vysledky méfeni podéiné nerovnosti profilometrem dle CSN 736175 ¢l. 8

o vysledky méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska souéinitele podéiného treni
(TRT)

o podle tab. 16 CSN 736121 a tab. 17 CSN 736122

e ubodu 2 ve tfidé 1 nebo 2 —dle pfilohy A CSN 736175

e U bodu 3 ve tfidé 1 nebo 2 — dle prilohy A CSN 736177

Dalsi méfeni uvedenych parametrl provozni zpUsobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pifed koncem zaruéni doby. Pfitom musi byt dosazeny vysledky:

¢ nejvySe ve tfidé 3

Pokud nebude dosaZeno pozadovanych hodnot, Zhotovitel je povinen na svuj
naklad provést Upravy, které zajisti parametry provozni zpUsobilost.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, rozhodnutimi
avyjadifenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou v ramci
zadavaciho fizeni (,nabidka“).

Dilo je provedeno fadné v pfipadé Upiného, bezvadného provedeni véech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materiall, strojl
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokoncéeni dila, dale provedeni vSech c&innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro
fadné dokondéeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpeénosti opatfeni
apod.), a to v celéem rozsahu zadani, ktery je vymezen projektovou dokumentaci,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

V8echny pouzité materialy musi vyhovovat pozadavkim kladenym na jejich jakost
amusi mit prohladeni o shodé dle zdkona €. 22/1997 Sb. Jakost dodavanych
materiall a konstrukci bude dokladana predepsanym zpusobem pfi kontroinich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze se bude v pribéhu provadéni dila Fidit technickymi
normami, a Ze pfi realizaci budou pouzity asfaltové smési, jejichz prikazni zkousky
pfedlozil pfed pfedanim stavenisté ke schvaleni objednateli.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni v8ech c&innosti, praci
a dodavek obsazenych v nabidce (vykazu vymér) nebo které vyplyvaji ze zadavacich
podminek zadavaciho fizeni (dale téz ,vychozi dokumenty®), které tvofi nedilnou
soudast této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentd
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéz &innosti,
prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych
zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél anebo
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3.21.

3.22.

3.23.

mohl, Ze jsou k Ffadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, a to
i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného charakteru. Toto
ustanoveni véak nevyluéuje odpovédnost objednatele za spravnost a uplnost pfedané
prislusné dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele nepfenadi. Pfednost
vychozich dokumentli je stanovena nasledovné: text této smlouvy, poloZkovy
rozpocet, textova ¢ast zadavaci dokumentace kzadavacimu fizeni, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Cena rovnéz zahrnuje cenu za vypracovani vyrobni dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich v&etné geodetického zaméreni,
na zafizeni stavenis$té, vodné, stoéné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci
odpadu, naklady na skladky suté a vybouranych hmot az do skute¢ného skonceni
dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materiall,
dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaéeni, naklady na zfizeni identifikacni
tabule na stavenisti a jakékoliv dal$i vydaje potfebné pro realizaci zakazky.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného
dodatku.

Zhotovitel jako odbornik prohladuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfisluéné dokumentace a Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:
zahajeni pInéni: po zverejnéni smlouvy v registru smiluv

zahajeni realizace stavebnich praci: v souladu s terminem uvedenym v pravomocném
DIR

lhata pro provedeni stavebnich praci: [k doplnéni] kalendarinich dni (zhotovitel dopini
pocet) od zahdjeni realizace stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude realizovat v koordinaci s akci Dopravniho
podniku hl. m. Prahy, akciova spole¢nost s nazvem ,Silniéni most nad stanici metra
Nové Butovice" s ev. & most DPP-13...

K pfedani staveniété objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji 5 pracovnich dnl pied
datem predani stavenisté. Zhotovitel je povinen vykonat veskerou nezbytnou
soucinnost. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektove
dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je opravnén piedavat zhotoviteli stavenisté
po ¢astech, a to i s ohledem na zachovani svého provozu.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodt, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$$i moc &i nepfiznivé
pocasi), muze byt posunut nejzazsi termin dokoncéeni dila. V pfipadé prodlouzeni
terminu dokonéeni dila musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné
podminky budou vyzadovat (napi. poZzadavek odboru dopravnich agend MHMP,
Policie CR, spravcu siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot je
srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a
jiné podminky.

Zkraceni Ihty plnéni pfi dodrzeni veskerych technologickych postupl je mozné.
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4.7. Za ulelem dosazeni maximalni efektivity a rychlosti provadénych praci, které
vyZaduji omezeni provozu, se zhotovitel zavazuje, ze zajisti, aby prace probihaly ve
dvousménném pracovnim rezimu. Této podmince odpovida i pfilozeny harmonogram
provadeéni praci.

ADILA_ . _ |

5.1. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
v¢. smluvniho polozkového rozpodtu (pfiloha ¢. 1 smlouvy), podané v zadavacim
fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v plathém znéni,
a &ini:

Cena celkem

Cena bez DPH.......... [k dopInéni] K&
DPH 21 %: ............... [k doplnéni] K¢
CenasDPH ............ [k doplnéni] K&

Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze PoloZzkovy rozpocet.

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvy$e pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v prib&hu realizace stavby ke zménam sazeb dané z piidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pripoétena DPH v aktuaini sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

5.3. Cena obsahuje vedkeré naklady zhotovitele nutné k Uplné a fadné realizaci dila
a predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje
i pfedpokladany vyvoj kurzi ¢eské koruny k zahrani¢nim ménam az do konce jeji
platnosti. Cena obsahuje i vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek zadavaciho fizeni.

5.4. Vpfipadé, ze dojde kprodleni s predanim dila zdlvodu lezicich na strané
Zhotovitele, je tato cena neménna az do doby skuteéného ukonéeni dila.

5.5. Cenu lze zménit pouze v pfipadg, ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy
a dodavatel je nezavinil ani nemohl piedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute€nosti odlisné od prislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

5.6. Pfipadné viceprace musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt
uzavien dodatek. V takovém pfipadé zhotovitel oceni veskeré ¢innosti v polozkovém
rozpo¢tu dle jednotkovych cen pouzitych v poloZzkovém rozpoétu, ktery je pfilohou
teto smlouvy. Tam, kde nelze pouZit popsany zpUsob ocenéni, zhotovitel doplni
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané spoleénosti URS PRAHA, a.s. pro to
obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném
postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim
realizované byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

5.7. Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen
uvedenych v polozkovém rozpoétu, ktery je pfilohou této smlouvy. Pfipadné
ménéprace musi byt objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.
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5.8.

Veskeré zmény zavazk(l ztéto smlouvy jsou podminény dodrzenim naleZitosti

v

danych § 222 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném
znéni.

PLATEBNi PODMINKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Uhrada ceny dila bude realizovéna objednatelem na zakladé faktur (dil¢ich dafiovych
doklad(l). Diléi faktury (danové doklady) budou vystavovany za kalendaini mésice na
zakladé soupisu skuteéné arfadné provedenych praci potvrzenych objednatelem
a odsouhlasenych technickym dozorem objednatele (,TD"). Faktura musi byt
vystavena k poslednimu dni pfislusného kalendainiho mésice, ktery je zarovet dnem
uznatelného zdanitelného plnéni.

Zhotovitel s fakturou (diléim darfiovym dokladem) véetné soupisu praci (vykazu
vymér) predlozi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymér). Soubor bude
v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xls programu MS Excel &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér Clenéni soupisu praci (vykazu vymér)
pfilozeného k faktufe musi odpovidat soupisu praci (vykazu vymér) z nabidky
zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak.

Zhotovitel musi predlozit diléi faktury nejpozdéji do 7 dne mésice nasledujiciho po
mésici uskuteénitelného zdanitelného pinéni, koneénou fakturu musi zhotovitel
pfedloZit nejpozdéji do 15 dnu po ukonéeni prejimaciho fizeni doloZzeného protokolem
o piedani a pfevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je ve vztahu k danému pfedmétu plnéni osobou povinnou k dani ve
smyslu uplatnéni pfenesené danové povinnosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vysSe 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve
vysi 10 % uvolni objednatel az po kone¢ném prevzeti praci, na zakladé protokolu o
pfedani a prevzeti dila a po odstranéni v8ech vad a nedodélkl, a to véetné téch,
které nebrani fadnému uzivani dila.

Splatnost danovych doklad (faktur) &ini 30 dni ode dne jejich doru¢eni objednateli.

Veskeré dafiové doklady (faktury) jsou uhrazeny dnem odepsani pfislusné &astky
z u¢tu objednatele. Platba bude provedena na Ucet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Veskere GCetni doklady musi obsahovat nalezitosti danového dokladu a nalezitosti
uvedené v této smlouvé, pfipadné i dalsi naleZitosti, jejichz poZzadavek objednatel
pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této smilouvy. V pfipadé, Ze udetni doklady
nebudou obsahovat pozadované nélezitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét

k doplnéni, lhuta splatnosti poéne bézet znovu od doruceni fadné opraveného
dokladu.

Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele vi&i objednateli z této smiouvy je
mozné jen na zakladé pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takové
postoupeni nebo zastaveni pohledavky neuginné.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera
je nedilnou pfilohou této smiouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici
se dané stavby v K& s DPH.
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5,

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
711,

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Vyty&eni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, priibéhu siti apod.
zajisti zhotovitel jako soucast dila.

Zafizeni staveni$t& zabezpeCuje zhotovitel vsouladu se svymi potfebami,
projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Nejpozdéji pfi prfedani staveni$té budou objednatelem predana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti orgdnu statni spravy. Bez vy$e uvedenych dokladl neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté preda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost
pfedané prislusné dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, udrzovat na prevzatém staveniéti na svlj naklad poradek
a Cistotu, odstrafiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi piredpisy.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajidténi bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpeénosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v pfedpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele &i jeho poddodavatele vy$etfi
a sepiSe zhotovitel zaznam o jeho pracovnim Urazu a seznami bezpeénostniho
technika objednatele s vysledky Setfeni.

PoruSovani pfedpisi bezpeénosti prace a technickych zafizeni a bezpecnosti
provozu se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate¢nym predstihem o pohybu
jinych osob nez zaméstnancll zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloudit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky
pfipadnych poddodavatelll a jejich zaméstnancli a na véechny ostatni fyzické osoby,
jejichZ pohyb na stavenisti zhotovitel vyzaduje.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnl po predani a prevzeti celého dila objednatelem.
Za vyklizené se povazuje stavenisté zbavené véech odpadl a necistot a uvedené do
stavu prfedpoklddaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu
puvodniho.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé, Zze budou stavebni prace na uréité Casti
stavenisté pieruseny, zajisti zhotovitel ochranu dila pred po$kozenim klimatickymi
vlivy. V pfipadé, Ze tyto 8kody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu
odstranit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali.
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8.

PROVADENI DIiLA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Ode dne pievzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, a zapisovat do ného veskeré skuteénosti rozhodné pro
plnéni této smlouvy.

Stavebni denik musi byt pristupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro
opravnéné zastupce objednatele a pfipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy
den minimalné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud
TD provadi objednatel.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon ¢&innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
pokud to stanovi platné a Ucinné pravni predpisy. Zarovefi je zhotovitel povinen
zajistit pro vykon téchto €innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpisu a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prabéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné& upozornit a
stanovit zhotoviteli IhUtu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen &init
neprodlené veskera potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadég, zZe
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouZije objednatel
sankéni opatfeni uvedené v ¢l 12

Pripadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen pfedavat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury a pfipadné
soupisy dodateénych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé ve
formatech pouzitych u jednotlivych vykazl v nabidce.

Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material, ktery vznikl pfi realizaci dila,
zlikvidovat ve smyslu zakona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v pfipadeé,
ze by skuteény objem takového materialu presahoval objemy uvedené ve vykazu
vymér. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odliSné mnozstvi materialu, nez bylo
stanoveno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho
pfesny soupis véetné ocenéni dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém
rozpoc¢tu, ktery je pfilohou této smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel mize ¢ast materialu,
ktery je dle projektu oznagen jako nepouzitelny a u kterého v polozkovém rozpoctu,
ktery je pfilohou této smlouvy, ocenil jeho vytéZeni, manipulaci s nim, jeho odvoz
a poplatky za ulozeni na skladku a ktery by musel byt zlikvidovan ve smyslu zakona o
odpadech, vyuzit at’ uz pfi stavajici stavebni nebo jiné stavebni akci, provede v ramci
koneéné fakturace soupis tohoto materidlu a nasledné tento soupis véetné kalkulace
pfedlozi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéz v souladu
s ustanovenimi &l. 5.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
objednatel nebo jim uréena osoba a jichz se zu&astni objednatel, zhotovitel
a objednatelem uréeny TD, pfipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby uréené
objednatelem. Zapisy z kontrolnich dnl zajistuje objednatel nebo jim uréena osoba.
Soucasti kontrolnich dnl bude priibézné projednavan postup realizace stavebnich
praci, véetné jejich dopadu na omezeni vyroby a jejich pfipustnost. Zavéry
uskute¢néné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou v8ak meénit
ustanoveni smlouvy, mohou v$ak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na
zakladé pozadavku objednatele u¢inéného nejméné 3 dny pfed konanim kontrolniho
dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni pfedlozit pisemnou zpravu o postupu
praci v rozsahu uréeném objednatelem.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na Uhradu naklad( vzniklych timto doéasnym zastavenim provadéni
dila, a pokud nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu
terminu dokoné&eni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD
objednatele do¢asné zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukci,
které v dal$im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ;.
zejména pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodu a
kabelll pfed zahozem ¢&i zakrytim, veskeré izolace, injektaze, jakoz i dal§im
ptedepsanym zkoudkdm, a to nejméné 5 pracovnich dnl prfedem. Ke kontrole
zakryvanych a znepfistupfiovanych praci a konstrukci predlozi zhotovitel veskeré
vysledky o provedenych zkouskach praci, dikazy o jakosti pouzitych materiall
pouZitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude
dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud
se objednatel nedostavi, pokracuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti
provede na naklady objednatele. Pokud je pfi dodateéném odkrytl zfejmé, Ze prace &
konstrukce byly provedeny vadné, hradi naklady na dodate¢né odkryti zhotovitel.
Pred zakrytim &i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo
videozaznam zakryvanych ¢asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pieda je
bez zbyteCného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen U€astnit se prejimek
zakrytych konstrukci a v8ech zkousek svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen
zastupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provadéni predepsanych zkousek
zajistit prislusnou normu nebo technicky predpis, podle kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti
dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skuteénost necha potvrdit
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodeticka
zaméieni, ktera nejpozdéji pfi protokolarnim piedani dila pfeda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skuteénost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyZadovanych praci, v pfipadé, Zze tak neucini, nese jako odborna firma
veSkeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila. V pfipadé, Ze
zhotovitel navrhuje zménu projektového feseni z jakéhokoli diivodu, je povinen udélat
to pisemnou formou na samostatném listu, kde bude vzdy uvedeno zd(vodnéni
navrhované zmény podepsané opravnénym zastupcem zhotovitele. Soudasti
navrhované zmény vzdy bude i vy&isleni pfedpokladaného cenového rozdilu (dalsich,
napf. ¢asovych narokt na realizaci) oproti smluvnimu fe$eni. Povinnou souéasti
kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost
vyZzadovaného feSeni spoéiva, zejména jaké konkrétni ustanoveni pfislu$né
technické normy é&i jiného technického ¢&i pravniho predpisu je projektovym feSenim
poruseno.

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo tretim osobam
v dusledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych &i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dnl od oznameni rozsahu a charakteru $kod tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, Skodu finanéné nahradit.

Vznikne-li v prub&hu provadéni dila nutnost plisobeni koordinatora BOZP, podle ¢asti
tfeti zakona 309/2006 Sb., o zaji$téni dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni, resp. podle jeho provadécich predpisli, aniz by tato
skutecnost jiz vyplyvala ze skuteénosti znamych objednateli pfed zahajenim dila, je
zhotovitel povinen tuto skuteénost bezodkladné sdélit objednateli. Objednatel je
povinen v takovém pfipadé jmenovat koordinatora BOZP.
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

Objednatel muze rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé puUsobit i tehdy,
kdyz pravni pfedpisy jeho pusobeni nevyzaduiji.
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem

v

uré¢en, plnou soudinnost ve smyslu zakona &. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
predpisd.

Zhotovitel prohlasuje, ze pfed zahajenim stavebnich praci uskuteéni veskeré ukony
nutné pro zjisténi skrytych prekazek pro provedeni dila, jimiz jsou mysleny zejména
kontrolni prizkumy daného stavenisté a ovéfi tak, ze stavenisté umozriuje provedeni
dila dohodnutym zplsobem. Dale zhotovitel prohladuje, ze pfed zahajenim
stavebnich praci provede kontrolu vypoétl pro navrh nékterych d&asti dila,
pfekontroluje udaje uvedené ve vykazu vymér a veskeré poskytnuté podklady
vzajemné porovna a oveéfi jejich spravnost a proveditelnost dila. Pfipadny soupis vad
a nedostatk( v€etné navrhl na jejich odstranéni a dopadu na pfedmét a cenu dila
zhotovitel bezodkladné pfeda objednateli. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele
za spravnost a uplnost projektové dokumentace.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem radného provedeni dila &i
jeho cCasti je organizace, provedeni a dolozeni UspéSnych vysledkt potfebnych
individualnich, komplexnich, garanénich zkou$ek dila a dodrzovani pozadavku
organll statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organu pfislusnych ke kontrole
staveb.

V8echny povrchy, konstrukce, zafizovaci predméty, soucasti vnitfniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pred
odevzdanim dila objednateli do puvodniho stavu, v pfipadé jejich zni€eni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi.

Stavbyvedoucim je [k doplnéni — dodavatel doplni dle prokazované kvalifikace
v nabidce, kontakini e-mail a telefon]. Tato osoba musi osobné pfi realizaci dila
vykonavat funkci stavbyvedouciho. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné
v osobé stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen tuto skute€nost oznamit pisemné
objednateli a to pfed zahajenim plsobeni nového stavbyvedouciho na stavbé. Novy
stavbyvedouci musi splfiovat minimalni kvalifikaéni poZadavky kiadené na
stavbyvedouciho obsazené vzadavaci dokumentaci kzadavacimu fizeni.
Stavbyvedouci je na pozadani objednatele povinen prokazat svoji totoznost.

Zhotovitel prohlasuje, ze
Alternativné:

»»»»»»

vefejnéi‘zakézky v dobé jejiho plnéni, nebot” je vliastnikem obalovny asfaltovych
smeési, coz doklada vypisem ze své majetkove evidence, popf. pojistnou smlouvou,
pricemz tento doklad priklada jako pfilohu k této smlouveé.

nebo:

je schopen zajistit dostateCné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci
verejné zakazky v dobé jejiho plnéni, nebot ma smluvne zajisténou dodavku
asfaltovych smési pro realizaci vefejné zakazky, coz doklada smlouvou o budouci
spolupraci, pfi¢em2 tuto smlouvu o budouci spolupraci pfiklada jako pfilohu k této
smlouve.

Vzhledem k vy$e uvedenému prohlaseni v ¢l.8. odst. 8.23. této smlouvy zhotovitel
doklada plan dopravni trasy s detailnim rozpisem €asU a pramérné rychlosti vozidla
prepravujiciho pozadovanou asfaltovou smés, aby mohl objednatel provéfit realnost
dojezdové vzdalenosti a kvalitu dovazené smési na staveni$té, v souladu s
relevantnimi technickymi normami TKP 7. Objednatel si vyhrazuje pravo kazdou z
doloZzenych obaloven uvedenych zhotovitelem provéfit oddélenim laboratoie
objednatele.

str. 12z 18



Smilouva o dilo ,Bucharova, Praha 13, &. akce 13 058"

8.25. Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislu§ném Useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim
pocatku a konce trvani praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni
tabule dle manualu Komunikaéni strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit
schvéleny rozmér a jednotny vzhled a budou umistény na sloupku s reflexnimi
Cerveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostateéném mnoZstvi
(minimalné dvou) dle délky Useku a vyznamu komunikace k informovani vefejnosti o
pfipravovaném dopravnim omezeni s dostate¢nym predstihem pied zahajenim praci
(idealné 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude souéasti dopravné inZenyrského
opatfeni (DIO), které je sou&asti Zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po
ukonceni omezeni provozu, nejpozdéji véak v den predani dila, je zhotovitel povinen
tyto tabule demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen
zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udaju, a to neprodlené od okamziku, co bude
zména doby trvani praci zndma. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni
veskerych zakonnych postupl pfi umistovani téchto informaénich tabuli.

DI h P

9.1.  Zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich dni pfed terminem dokonéeni dila
objednatele k pfedani a prevzeti dila. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je Fadné splnéni pfedmétu dila bez vad a nedodélku s vyjimkou vad dle
¢l. 9.5. Zapis o pfedani a pfevzeti musi obsahovat soupis pfipadnych vad a
nedodélkl. Zapis o predani a prevzeti dila bude proveden spole&né objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden
obdrZi objednatel a jeden zhotovitel

9.2. Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat TD, autorsky dozor, veskeré
dotlené organy a jiné osoby, které uréi objednatel zapisem do stavebniho deniku.

9.3. Objednatel je opravnén, nikoliv v8ak povinen, pievzit dilo i s ojedinélymi drobnymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
a bezpe¢nému uzivani pfedmétu dila. Pokud objednatel v takovém pfipadé dilo
pfevezme, je zhotovitel povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit
v dohodnutych Ihatach.

9.4. K zahajeni pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen piedlozZit zejména:
- stavebni denik
- atesty pouzitych materiall a doklady o provedenych zkouskach
- souhlasy vlastnikl &i spravct inzenyrskych siti se zahozem

- dokumentaci skuteéného provedeni stavby &i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich
véetné geodetického zaméreni . Zhotovitel pieda 2 paré TDI. Zhotovitel dale
dokumentaci pfeda objednateli, resp. jeho odd. info. rozvoje GIS dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby a pfed finalni prejimkou objednateli (TDI) pfeda
original dokladu kompletné ukon&eného dokladu “Oznameni o ukonéeni praci“.

- geodetické zaméreni skuteéného stavu véetné dokladu o pfedani IPR
- prohlaseni o shodé

- doklady o likvidaci odpadu

- zmeénove listy

- dokumentaci skute€ného provedeni stavby &i jejich &asti ve tfech vyhotovenich a
v digitalni podobé

- dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim Fizenim (pfip. pfedéasnym
uzivanim) pozadovat zejména stavebni ufad, Policie CR ¢&i jiny U&astnik
kolaudaéniho fizeni.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladové &asti, kterou pfeda zhotovitel
v originalech, s oCislovanim jednotlivych dokladu a jejich dplnym seznamem.
Zhotovitel jako soudéast dokladové ¢asti pfedlozi i obéma stranami podepsané
pfedavaci protokoly z pfejimek jednotlivych poddodavek, v&etné soupisu vad a
nedodélkl z téchto prejimek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole
Uplnosti dokladové ¢Casti je jeden pracovni den. V pfipadé pfedlozeni neulpiné
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu doplnéni a viastni
pfedavaci fizeni bude zahajeno v nahradnim terminu po jejim doplnéni. Minimalni
doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole pfedavané &asti
dila a zpracovani soupisu vad a nedodélku, je 5 pracovnich dnu.

Pfejimka je ukonéena podpisem prfedavaciho protokolu zmocnénymi zastupci obou
stran. Podpis pfedavaciho protokolu je datem pfedani ve smyslu ustanoveni ¢&l. 4.1.
a 12.1. této smlouvy.

O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny
vady a nedodélky dle &l. 9.3. této smlouvy a lhity pro odstranéni, datum vyklizeni
stavenisté apod.

V pfipadé dohody stran, je mozné dilo predavat v ucelenych, samostatné funkénich
&astech.

Zhotovitel je opravnén za uUlelem zajisténi realizace predmétu dila v terminech
stanovenych touto smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich
poddodavatell, a to vyjma praci vylou¢enych z poddodavatelského systému
v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, a specifikovanych v zadavaci dokumentaci. V pfipadé, Ze
by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavatell pfedlozeného
v nabidce, je povinen o tom pisemné informovat objednatele, ktery je
v oduvodnénych pfipadech opravnén nového poddodavatele odmitnout.

Ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, mtze dojit jen ve vyjimecénych pripadech se souhlasem objednatele,
novy poddodavatel musi splfiovat minimainé ty kvalifikaéni pfedpoklady, jako plvodni
poddodavatel prokazal v ramci zadavaciho fizeni.

Ma-li byt ¢ast dila realizovana prostrednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokazal uréitou ¢ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na pinéni dila v tom
rozsahu, v jakém prokazal kvalifikaci.

iy

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Zaruéni doba dila je dohodnutana ..............

Zaruéni doba pocina bézet dnem predanim a prevzetim dila nebo jednotlivé ¢asti dila
v pfipadé prevzeti dila po ¢astech.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkium uvedenym ve smlouvé
o dilo, pfislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel, odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel
v pfipadé, ze jejich pfiCinou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zplsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
zZivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovnich dnl ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
nahradu.
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10.5.

10.6.

Zhotovitel zapoéne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dn( ode dne doruéeni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havarie branici plynulému provozu objednatele zapocéne zhotovitel s odstranénim
vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu,
nejdéle v8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jednd o vadu
omezuijici provoz (vyrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin
od nahlaseni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti
osoby. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je
povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

Oznameni o ukonceni odstranéni vady a predani provedené opravy objednateli
provede zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
zaruku ve stejne délce jako je uvedena v €l. 10.1. této smlouvy, ktera pocéina bézet
dnem piedani a prevzeti opravy potvrzenim pfedavaciho protokolu obéma smluvnimi
stranami a ostatnimi U€astniky fizeni o pfedani a prevzeti opravy.

11.3.

11.4.

11.5.

Nebezpeti Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl a zavazuje se nezpUsobit Unik
ropnych, toxickych &i jinych $kodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle
teto smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu,
tykajici se pojisténi jeho odpovédnosti za $kody zpusobené jeho Cinnosti jakozto
zhotovitele v€éetné moznych $kod zplsobenych jeho pracovniky i spolupracujicimi
osobami, a to do vySe minimalné 30 miliont K&. Zhotovitel se zavazuje, Zze bude po
celou dobu stavby takto pojistén. Zhotovitel pfedlozZi pojistnou smlouvu objednateli na
vyzadani.

Zhotovitel timto prohladuje, Zze je odpovédny za vzniklou S$kodu v dusledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu dokonéeni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli 8kodu rovnajici se vysi neproplacené dotace z dlvodu nedodrzeni

smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni naroky na nahradu $kody &i
sankce zUstavaji nedotéeny.

12.2.

12.3.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pfedani dila se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vygisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené
v protokolu o pfedani a prevzeti zaplati objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1.000 Ké&
za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc&aty den prodleni.

str. 15z 18



Smlouva o dilo ,Bucharova, Praha 13, &. akce 13 058"

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.
12.12.
12.13.

V ptipadé, zZe objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodleni ve vysi 0,01 % zfakturované ¢astky za kazdy i jen zapoCaty den
prodieni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& v pfipadé poruseni
povinnosti vyplyvajicich z bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za kazdé
jednotlivé poruseni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nahlasené reklamace ve sjednaném
terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdou reklamovanou vadu a za kazdy zapoéaty den prodleni, v pfipadé havarie
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele pokraduje ve stavebnich
pracich vrozporu se svymi povinnostmi & zadanim, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé poruSeni ustanoveni v ¢&l. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdé poruseni (dolozené napf.
fotodokumentaci).

V pfipadé poruseni ustanoveni v ¢l. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé poruseni.

V pfipadé, Zze zavazek provést dilo zanikne pfed radnym ukonéenim dila, nezanikaji

vvvvvv

zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s pInénim &i s plnénim ze zaruky za odstranéni vad.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapogitat proti pohledavce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dntl po obdrzeni dariového dokladu
(faktury) s vycislenim smluvni pokuty.

13.

~ ODSTOUPENI OD SMLOUVY

13.1.

13.2.

Za podstatné poruseni smlouvy dle § 2002 a nasl. ob&anského zakoniku, pfi kterém
je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vady dila jiz v prlbé&hu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim stavby o vice nez 10 dnl
¢) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila o vice nez 30 dn(,

d) upadek zhotovitele ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, v
platném znéni

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) porusovani predpisli bezpeénosti prace a technickych zafizeni, v pfipadé, Ze byl
zhotovitel na takové nedostatky pisemné upozornén a v pfiméfené Ihaté
nezjednal napravu,

g) nedodrzovani povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.
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14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi organy budou
probihat v deském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materidlech
a konstrukcich pfedavané objednateli budou v ¢eském jazyce.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze &islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Tuto smlouvu je mozno ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Objednatel mGze smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni
dobou, ktera zadind bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho po
kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd doru¢ena zhotoviteli.

Pro pfipad zaniku zadvazku pred fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
v&ci, které opatfil a které se staly souéasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tieti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smiouvy
stane neudinnym nebo neplatnym, se smiuvni strany zavazuji bez zbyte€ného
odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

V pfipadé, ze néktera ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji
pfevzeti znemozni, se ma za to, Ze pisemnost byla doru¢ena.

Smlouva se fidi éeskym pravnim radem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci z této smlouvy plati pfislu§na ustanoveni ob&anského zakoniku

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
zastupovat smiuvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusnym
soudem.

Smluvni strany prohlasuji, ze zadna informace uvedena v této smlouvé neni
pfedmétem obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato smlouvy byla uvedena v Centralni
evidenci smluv vedené Technickou spravou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. (CES
TSK), ktera obsahuje Udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ciselné
oznaéeni této smlouvy, datum jejiho uzavieni, dobu ucinnosti od/do a dale viastni text
smlouvy.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv dle
zakona ¢&.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smiuy,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném
znéni, zajisti objednatel.

Obé strany smlouvy prohlasuji, ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a Zze
byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, prosté omylu.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost

originalu, objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a
G€innosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.
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14.18. Zhotovitel neposkytne Zadné informace tykajici se provadéného dila dalsim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcu objednatele.

14.19. Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala
gestné a transparentné a sou¢asné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi plnéni
této smlouvy a veskerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, ze
se seznamily se zasadami Criminal compliance programu TSK (dale jen ,CCP"),
které jsou uverejnény na webovych strankach objednatele zejména s Kodexem CCP,
a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo
duvodné podezieni na spachani trestného éinu &i k jeho spachani, tj. tak, aby
kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfitena odpovédnost podle zak. &.
418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. ¢.
40/2009.

14.20. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

- polozkovy rozpodet;

- finanéni a ¢asovy harmonogram;

- seznham poddodavatel(;

- Manual hospodafeni s vybouranym materialem;

- Vypis z majetkové evidence, popf. pojistna smlouva, najemni smlouva, potvrzeni
pojistovny dokladajici viastnictvi obalovny asfaltovych smési.

- alternativné:

- Smlouva o budouci spolupraci

- Plan dopravni trasy, po které bude zajiStovat véasnou dodavku potfebného
mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté

- Tabulka aktivace HIM

- Metodicky pokyn pro 2D dokumentaci skute¢nych provedeni staveb

V Praze dne . .2019 A% dne ; .2019

Objednatel Zhotovitel
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