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Smlouva o dilo

AVA KOMUNI
PRAHY 2.3,

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen
ob&ansky zakonik), v platném znéni

[N
]

TECH, -
Rasnovke ,

¢islo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/93

¢islo smlouvy zhotovitele: 10000143993

nazev akce: ,,Hrades$inska, I. etapa Bene$ovska — Chorvatska,
Praha 10,¢. akce 750/1¢

mezi:

Nazev: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.

Sidlo: Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1

ICO: 03447286

DIC: CZ03447286

Pravni forma: akciova spole&nost

Zapis v OR: OR vedeny Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovni spojent: PPF Banka, a. s.

Cislo uétu: 2023100003/6000

Zastoupena:
Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA, generalnim feditelem a
pfedsedou predstavenstva
prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou
pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem predstavenstva

ve vécech technickych: Ing. Jifim Mayerem, feditelem investiéniho Gseku
Milanem Zachem, vedoucim oddéleni ptipravy a realizace
oprav
Pavlou Chaurovou, technikem oddéleni pfipravy a realizace
oprav

Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatku jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
¢lenové predstavenstva spoledng, z nichz nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo
mistopfedsedou predstavenstva.

(-objednatel‘ nebo ,TSK, a.s.%)

a
Nazev: Skanska a.s.

Sidlo: Kfizikova 682/34/a, 186 00 Praha 8
ICO: 262 71 303

Elektronicky

podepsal(a) Ing.

Katerina

Honzatkova str. 1z 18
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DIC: CZ 699 004 845

Pravni forma: akciova spole¢nost

Zapis v OR: OR vedeny Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 15904

Bankovni spojeni: ING Bank N.V., pobo&ka Praha, Ceskomoravské 2420/15,
Praha 9

Cislo Gétu: 10000564927/3500

Zastoupen Michalem Pfafem — feditelem zavodu Inzenyrské stavitelstvi

Cechy a Ing. Janem Lintnerem — vedoucim stiediska, oba dva
na zakladé piné moci PM/6574/2018

Osoby zmocnéné k

jednani:
ve vécech smluvnich Michal Pfaf — feditel zavodu Inzenyrské stavitelstvi Cechy
ve vécech technickych: Ing. Lukas Radil — hlavni stavbyvedouci

Petr Némecek, stavbyvedouci

(;,zhotovitel*)

[ 1. VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni ,HradeSinska, I. etapa BeneSovska —
Chorvatska, Praha 10, €. akce 750/1% (,zadavaci fizeni“) po podpisu této smlouvy o
dilo.

1.2.  Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v rdmci zadavaciho fizeni, se kterym
byla na zakladé tohoto zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

1.3.  Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem
v zadavacim fizeni.

1.4. Prislusnou &i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace pro stavebni
povoleni na akci ,Hradesinska, |. etapa BeneSovska — Chorvatska, Praha 10,
¢. akce 750/1“.

1.5. Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek, které
byly souéasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek
specifikovanych v &l. 3 této smiouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, 2e provede pro objednatele dilo vrozsahu, zpUsobem
a jakosti dle ¢l. 3 této smlouvy na svijj naklad a nebezpedi a objednatel se zavazuje
dilo pfevzit a zaplatit cenu.

2.3.  Zhotovitel neni opravnén prevést cely zavazek provedeni dila na jiného zhotovitele.

V pfipadé, Ze tak ugini, je povinen objednateli uhradit $kodu vzniklou zejména tim, Ze
mu nebudou poskytnuty finanéni prostiedky od poskytovatele dotace, jakoz i dalsi
finanéni Gjmu s timto souvisejici.
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[3.

PREDMET DIiLA

3.1.

Predmétem plnéni je zejména, nikoli v8ak vyluéné, kompletni oprava komunikace
Hradesinska véetné opravy pripojek uliénich vpusti, rektifikace povrchovych znaki,
vyrovnani a vyména obruby. V (seku Bene$ovska — Riéanska je pfedmétem zakazky
téz zajisténi opravy chodnikl. Povrch vozovky asfaltovy, povrch chodniku a vjezdi do
prilehlych objektll tvofi mozaikova dlazba.

Nedilnou souéasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:

zajisténi a predani kamerového prizkumu véech pfipojek uliénich vpusti pfed realizaci
stavebnich praci;

zajisténi a predani kamerovych prlzkumu vsech pfipojek uliénich vpusti po realizaci
jejich opravy;

zajisténi a predani akreditovaného méreni hluku pfed a po realizaci stavebnich praci;
zajisténi a predani podrobné pasportizace vSech pfilehlych objektll ke komunikaci
(oploceni, dfevin, stozarl VO atd.) a pfijezdové cesty ke stavenisti ve vzdalenosti 100 m
véetné nasledné repasportizace;

zajisténi projektu a realizace dopravné inZenyrského opatieni dle uvedenych etap
ve dvousménném pracovnim rezimu, projednani a zajisténi dopravné inzenyrského
rozhodnuti (nebo stanoveni) v souladu s harmonogramem pinéni vefejné a to véetné
naplnéni stanovenych podminek, osazeni provizorniho dopravniho znaéeni;

aktualizace vyjadreni, komunikace s vlastniky a spravci inZenyrskych siti, dodrzeni a
naplnéni podminek uvedenych ve vyjadreni vlastnikl a spravct inZenyrskych siti

(véetné predani objednateli vSech protokol( o vytyéeni siti a souhlasu pfed zahozem
paklize jsou ve vyjadienich vyZadovany) a dotenych organu statni spravy po dobu
celého pribéhu akce, vSe v souladu s platnym stavebnim povolenim;

koordinace, zajisténi informovani, zajisténi predani a pfevzeti stavbou dotéenych
pozemku (predavaci protokol), s vlastniky a spravci inzenyrskych siti a s vlastniky
stavbou dotéenych pozemki;

zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani
stavby nejpozdéji 10 dnti pfed zahajenim realizace stavebnich praci;

zajisténi a umisténi dvou informaénich panel( s udaji investora, dodavatele a udaji o
stavbé v souladu s manudlem grafickych a konstrukénich standardd pro tvorbu
informaénich panelt hlavniho mésta Prahy, doplnénych o QR kéd odkazujici na popis
stavby na www.tskas.cz.

zajisténi a umisténi dvou informacénich panell (bilo-oranzova) velikosti totozného ramu
dopravni zna¢ky IP22 a to v souladu s manualem jednotné vizualni podoby informaéniho
panelu; umisténi panelu bude soucéasti dopravné inzenyrského opatieni jakozto
podkladu pro DIR;

zfizeni, odstranéni a zaji§téni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské sité,
odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfeZzeni a ochrana stavenisté;
fotodokumentace o pribéhu praci v¢. fotodokumentace stavby pfed zahajenim praci po
pfedani stavenisté;

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

u€ast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatifenimi na ochranu osob
a majetku;

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skiadku véetné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

uvedeni v8ech povrchi, které nejsou pfedmétem pinéni, ale budou stavbou dotéené,
do puvodniho nebo dohodnutého stavu;

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi;
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3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné Uhrady vymérenych poplatk(l a najemného;

provedeni pfejimky stavby;

zajisténi véech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpisu platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi
bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd
dila, pé&e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.;
privodni technicka dokumentace, zku$ebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady
dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni
nékterych zdkonu, prohladeni o shodé, piedepsané ochranné a bezpeénostni pomucky
ve dvou vyhotovenich;

zajidténi (vyhotoveni) a predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné
geodetického zaméieni dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutenych
provedeni staveb pfiloZeného v pfiloze SOD, piedani objednateli ve tfech originalech +
1x na CD a na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),

uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zaji§téni ochrany vodovodl a kanalizaci pfi
realizaci opravy vozovky. V piipadé poskozeni vodovodl a kanalizaci je zhotovitel
povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svij naklad do plvodniho stavu a
provozovateli uhradit vzniklé $kody. Vyména stavajicich kanalizaénich poklopl za nové
bude provedena pouze pii predani novych poklopli od PVK, a.s. (dodavatel provede
vySkovou Upravu poklopt). Objednatel nebude platit vyménu stavajicich poklopt za
nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu;

tydné aktualizovany popis stavby a jejiho pribéhu umistény na www.tskas.cz

zajisténi ukondéeni akce u odd. informaéniho rozvoje a GIS pfedanim geodetického
zaméieni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Misto pInéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze si na své naklady zajisti nové PD — DIO dle pfipominek
nového pozadavku od pfisludného silniéniho spravniho Ufadu pro vydani DIRu na
zajisténi ,Hrades$inska, 1. etapa Bene$ovskd - Chorvatskd, Praha 10,
&. akce 750/1“. Zhotovitel do 14 dnl od podepsani SoD poda zadost o DIR, ktera
bude nasledné pfedana TDI.

Zhotovitel zajisti DIR (dopravné inZzenyrské rozhodnuti) od pfislusného silni¢niho
spravniho Ufadu, dodrZi jeho podminky a podminky dopravni obsluZnosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni.

Zhotovitel prokazatelné seznami pfisludny odbor dopravy MC Praha 10 s rozsahem
Udrzby a dopravnim omezeni.

V pfipad&, Ze oprava komunikace nebude dokonéena vterminu dle DIRu, si
zhotovitel sam zajisti prodlouzeni (vydani) DIRu k fadnému dokonéeni opravy
VOZOovKky.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenis$té, jeho vyty&eni pfip.
projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich vytyceni.
Pozadavky spravci sité bude zhotovitel respektovat.

Pfed pfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute€ného provedeni
stavby (DSPS) a veskeré doklady potiebné k fadnému dokonéeni stavby: nakladani
s odpady, vysiedky predepsanych zkousek, prohldSeni o shodé na vSechny pouZité
materialy, protokoly o materialu pfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele,
pfipadné dalsi zkousky predepsané laboratofi objednatele.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou.

3.10. Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace.

3.11. Platné technické podminky (TP TSK, a.s.) budou zhotovitelem pfi realizaci opravy

vozovky dodrzeny.
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3.12.

SHiSt

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

Soudasti pfedani stavby bude méfeni plochy realizované opravy vozovky, vcetné
vyznaceni bodl zacatku a konce komunikace.

V piipadé hlukového méfeni zajistovaného zhotovitelem bude doloZzeno souhlasné
stanovisko od Hygienické stanice hl. m. Prahy (dale jen ,HSHMP").

Zhotovitel zajisti pfipadné Upravy SSZ nutné pro realizaci stavby ve spolupraci s odd.
telematickych systému objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze piedloZi pii pfedani dila kontrolni zkousky materiald,
které byly na stavbé pouzity, dale prejimaci zkousky hotové upravy provedeneé
zkudebni laboratofi akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel pfedloZi
namérené hodnoty parametrll provozni zpUsobilosti vozovky, eventualné dalSi
zkousky a méfeni, Jak jsou uvedena v zadavaci dokumentaci stavby. V8echna méreni
parametrll provozni zpUsobilosti vozovky budou provadéna podle platnych CSN
736175 a 736177 zafizenimi spliujicimi podminky téchto norem.

Zhotovitel se zavazuje, 2e piedloZzi namérfené hodnoty parametrd provozni
zpUsobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem
s vyhodnocenim mezinarodniho indexu nerovnosti IRI. Dale pfedloZi vysledky
méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska souéinitele podélného tieni ( TRT ).

Ukonceni stavby je podminéno dosazenim hodnot

 vysledky piejimacich zkousek Ziviéné Gpravy die CSN 736121

« vysledky méfeni podéiné nerovnosti profilometrem dle CSN 736175 ¢l. 8

o vysledky méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soucinitele podéiného treni
(TRT)

o podle tab. 16 CSN 736121 a tab. 17 CSN 736122

e ubodu 2 ve tfidé 1 nebo 2 —dle pfilohy A CSN 736175

e ubodu 3 ve tfidé 1 nebo 2 — dle prilohy A CSN 736177

Dal$i méfeni uvedenych parametrd provozni zpUsobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pfed koncem zarucni doby. Pfitom musi byt dosazeny vysledky:

e nejvySe ve tfidé 3

Pokud nebude dosaZeno poZadovanych hodnot, Zhotovitel je povinen na svij
naklad provést Upravy, které zajisti parametry provozni zpusobilost.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfisluSnou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadienimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou v ramci
zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je provedeno fadné v piipadé Uplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich
a montaZnich praci a konstrukci véetné dodavek potiebnych materiald, strojd
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni v8ech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro
Fadné dokon&eni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpeénosti opatieni
apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen projektovou dokumentaci,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

V8echny pouzité materialy musi vyhovovat pozadavkim kladenym na jejich jakost
amusi mit prohladeni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb. Jakost dodavanych
materidlll a konstrukci bude dokladana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich

prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni v8ech cinnosti, praci
a dodavek obsaZenych v nabidce (vykazu vymér), nebo které vyplyvaji ze zadavacich
podminek zadavaciho fizeni (dale téz ,vychozi dokumenty®), které tvofi nedilnou
soudast této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentl
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfredmétem dila jsou rovnéz Cinnosti,
prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych
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3.21.

3.22.

3.23.

zhotovitel v&dél, nebo podle svych odbornych znalosti a zku$enosti védét mel anebo
mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, a to
i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného charakteru. Toto
ustanoveni v8ak nevyluéuje odpovédnost objednatele za spravnost a uplnost prfedané
pfisludné dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele nepfenasi. Prednost
vychozich dokumentl je stanovena nasledovné: text této smlouvy, polozkovy
rozpodet, textovad &ast zadavaci dokumentace kzadavacimu fizeni, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Cena rovnéZ zahrnuje cenu za vypracovani vyrobni dokumentace, dokumentace
skute&ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich véetné geodetického zaméfeni,
na zafizeni stavenisté, vodné, stoéné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci
odpadll, naklady na skladky suté a vybouranych hmot aZ do skute¢ného skonceni
dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materialu,
dodavek, naklady na pfipadné dopravni znadeni, naklady na zfizeni identifikacni
tabule na stavenisti a jakékoliv dal$i vydaje potiebné pro realizaci zakazky.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé& pisemneho
dodatku.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfisluné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA PLl\ENi

41.

4.2.

4.3,

4.4,

4.5.
4.6.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:

zahajeni plnéni: po zvefejnéni SoD v registru smluv zahajeni
realizace stavebnich praci: v souladu
s terminem uvedenym v pravomocném DIR

Ihata pro provedeni stavebnich praci: 112 kalendafnich dni od zahajeni
realizace stavebnich praci.

dokoné&eni pinéni:  do 112 kalendainich dni od zahajeni realizace stavebnich praci

K pfedani stavenisté objednatel vyzve objednatel nejpozdéji 5 pracovnich dnl pred
datem pifedani staveni§té. Zhotovitel je povinen vykonat veSkerou nezbytnou
soudinnost. Staveniété bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektove
dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je opravnén pfedavat zhotoviteli staveniste
po ¢astech, a to i s ohledem na zachovani svého provozu.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy88i moc Ci nepfiznive
pocasi), mizZe byt posunut nejzazsi termin dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni
terminu dokonéeni dila musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jine
podminky budou vyZadovat (napf. poZadavek odboru dopravnich agend MHMP,
Policie CR, spravcl siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot je
srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a
jiné podminky.

Zkraceni Ihaty plnéni pii dodrZeni veskerych technologickych postupl je mozné.

Za ugelem dosaZeni maximalni efektivity a rychlosti provadénych praci, které
vyZaduji omezeni provozu, zhotovitel zajisti, aby prace probihaly ve dvousménném
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pracovnim rezimu. Této podmince odpovida i pfilozeny harmonogram provadeéni
praci.

CENA DiLA

5.1.

S

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé nabidky zhotovitele
vé. smluvniho poloZkového rozpoétu (pfiloha &. 1 smlouvy), podané v zadavacim
fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v plathém znéni,
a ¢ini:

Cena celkem

Cena bez DPH:.......... 15172 423,63 K&
DPH 21 %: .ccccvveen. 3186 208,96 K&
CenasDPH ............. 18 358 632,59 K¢

Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze Polozkovy rozpocet.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v prib&hu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pripoétena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné k uplné a fadne reallzacl dlla
a pfedpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje
i pfedpokladany vyvoj kurz(i ¢eské koruny k zahraniénim ménam az do konce jeji
platnosti. Cena obsahuje i vedlej§i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek zadavaciho fizeni.

V piipadé, Ze dojde kprodleni s pfedanim dila zdavod( lezZicich na strane
zhotovitele, je tato cena neménnd az do doby skuteéného ukonceni dila.

Cenu Ize zménit pouze v pfipadé, Ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dob& podpisu smiouvy znamy
a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute€nosti odlisné od piislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické Udaje apod.).

Pfipadné viceprace musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt
uzavien dodatek. V takovém piipadé zhotovitel oceni veskeré &innosti v polozkovém
rozpoétu dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou
této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany zplUsob ocenéni, zhotovitel doplini
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané spolecnosti URS PRAHA, a.s. pro to
obdobi, ve kterém maiji byt viceprace realizovany, nedohodnou-li se strany na jinem
postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim
realizované byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen
uvedenych v poloZkovém rozpoétu, ktery je pfilohou této smlouvy. Pripadné
ménéprace musi byt objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.
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5.8.

Veskeré zmény zavazkl ztéto smlouvy jsou podminény dodrZzenim naleZitosti

danych § 222 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni.

PLATEBNI PODMINKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

8.8.

6.9.

6.10.

Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zakladé faktur (diléich dafiovych
dokladtl). Dil¢i faktury (darové doklady) budou vystavovany za kalendafni mésice na
zakladé soupisu skuteéné aradné provedenych praci potvrzenych objednatelem
a odsouhlasenych technickym dozorem objednatele (,TD"). Faktura musi byt
vystavena k poslednimu dni pfislusného kalendariho mésice, ktery je zarovef dnem
uznatelného zdanitelného plnéni.

Zhotovitel s fakturou (diléim dafovym dokladem) véetné soupisu praci (vykazu
vymeér) prediozi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymér). Soubor bude
v otevieném formatu (napr. ve formatu *.xls programu MS Excel &i jinem otevieném
tabulkovém formatu) ve strukture dle vyhlasky &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér Clenéni soupisu praci (vykazu vymér)
prilozeného k faktufe musi odpovidat soupisu praci (vykazu vymér) z nabidky
zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak.

Zhotovitel musi predlozit diléi faktury nejpozdéji do 7 dne mésice nasledujiciho po
mésici uskutcénitciného zdanitciného plnéni, koneénou fakturu musi zhotovitel
predlozit nejpozdéji do 15 dnu po ukonceni pfejimaciho fizeni doloZzeného protokolem
o0 predani a pfevzeti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

Objednatel je ve vztahu k danému prfedmétu pinéni osobou povinnou Kk dani ve
smyslu uplatnéni prenesené dariové povinnosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vy$e 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku
ve vys§i 10 % uvolni objednatel az po kone¢ném prevzeti praci, na zakladé protokolu
o prfedani a prevzeti dila a po odstranéni véech vad a nedodélkl, a to véetné téch,
které nebrani Fadnému uzivani dila.

Splatnost dariovych dokladl (faktur) ¢ini 30 dni ode dne jejich doruéeni objednateli.

Veskeré darfiové doklady (faktury) jsou uhrazeny dnem odepsani pfislusné castky
z Uc¢tu objednatele. Platba bude provedena na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a nalezitosti
uvedené v této smlouvé, pripadné i dalSi nalezitosti, jejichz pozadavek objednatel
pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V pfipadé, ze uéetni doklady
nebudou obsahovat poZadované ndlezitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét
k doplnéni, lhGta splatnosti pocne béZet znovu od doruéeni fadné& opraveného
dokladu.

Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele viéi objednateli z této smlouvy je
mozné jen na zakladé pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takove
postoupeni nebo zastaveni pohledavky neuéinné.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vypinénou tabulku aktivace HIM, ktera
je nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vypinény pouze polozky tykajici
se dané stavby v K& s DPH.

STAVENISTE

7.1

Prostor staveni$té je vymezen pfisluSnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.
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7.2.

8.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Vyty&eni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, pribéhu siti apod.
zajisti zhotovitel jako soucast dila.

Zafizeni staveni§té zabezpeCuje zhotovitel vsouladu se svymi potiebami,
projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZzadavky objednatele.

Nejpozdéji pifi predani staveni$té budou objednatelem piedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organu statni spravy. Bez vy$e uvedenych dokladu neni
zhotovitel povinen stavenisté pievzit.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté preda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost
predané pfislusné dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, udrZzovat na prevzatém stavenisti na svlj naklad pofadek
a Cistotu, odstranovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a fadné proskolené v predpisech bezpeténosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni ohjednatele a naopak.

V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele &i jeho poddodavatele vysetfi
a sepiSe zhotovitel zaznam o jeho pracovnim Urazu a seznami bezpecénostniho
technika objednatele s vysledky Setfeni.

Porusovani predpisli bezpeénosti prace a technickych zafizeni a bezpeénosti
provozu se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smiouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateénym prfedstihem o pohybu
jinych osob nez zaméstnanc( zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloucit. Toto ustanoveni se vztahuje na v8echny pracovniky
pfipadnych poddodavatell a jejich zaméstnancu a na vSechny ostatni fyzické osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyZaduje.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnli po pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem.
Za vyklizené se povazuje staveniété zbavené véech odpadu a nedistot a uvedené do
stavu predpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu
pluvodniho.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze budou stavebni prace na urdité Casti
stavenisté preruseny, zajisti zhotovitel ochranu dila pfed poskozenim klimatickymi
vlivy. V pripadé, Ze tyto $kody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu
odstranit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali.

PROVADENI DILA

Ode dne prevzeti staveniété je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zékona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, a zapisovat do ného veskeré skuteénosti rozhodné pro
plnéni této smlouvy.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro
opravnéné zastupce objednatele a pfipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy
den minimalné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavbé& nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud
TD provadi objednatel.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon &innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenist,
pokud to stanovi platné a G¢inné pravni predpisy. Zaroven je zhotovitel povinen
zaijistit pro vykon téchto &innosti odpovidajici zazemi v rdmci stavenisté.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich piedpisti a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prib&hu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a
stanovit zhotoviteli Ihitu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit
neprodleng veskera potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipade, ze
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouZije objednatel
sankéni opatreni uvedené v €l. 12.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemne
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen pfedavat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury a pfipadne
soupisy dodatednych stavebnich praci a ménépraci i v elektronicke podobe ve
formatech pouzitych u jednotlivych vykazl v nabidce.

Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material, ktery vznikl pfi realizaci dila,
zlikvidovat ve smyslu zakona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v pfipade,
Ze by skuteény objem takového materidlu pfesahoval objemy uvedene ve vykazu
vymér. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odli§né mnozstvi materialu, nez bylo
stanoveno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho
pfesny soupis véetné ocenéni dle jednotkovych cen pouZitych v poloZzkovem
rozpoétu, ktery je pFilohou této smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel mize Cast materialu,
ktery je dle projektu oznaden jako nepouZitelny a u kterého v poloZkovém rozpoctu,
ktery je pfilohou této smlouvy, ocenil jeho vytézeni, manipulaci s nim, jeho odvoz
a poplatky za uloZeni na skladku a ktery by musel byt zlikvidovan ve smyslu zakona o
odpadech, vyuzit at' uz pfi stavajici stavebni nebo jiné stavebni akci, provede v ramci
koneéné fakturace soupis tohoto materialu a nasledné tento soupis véetné kalkulace
pfedlozi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéz v souladu
s ustanovenimi €&l. 5.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
objednatel nebo jim uréend osoba a jichz se zucastni objednatel, zhotovitel
a objednatelem uréeny TD, pfipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby urcené
objednatelem. Zapisy z kontrolnich dnu zaji$tuje objednatel nebo jim uréena osoba.
Soudasti kontrolnich dnd bude prubézné projednavan postup realizace stavebnich
praci, véetné jejich dopadu na omezeni vyroby a jejich pfipustnost. Zavery
uskuteénéné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou vSak menit
ustanoveni smlouvy, mohou véak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na
zakladé pozadavku objednatele u¢inéného nejméné 3 dny pfed konanim kontrolniho
dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni pfedlozit pisemnou zpravu o postupu
praci v rozsahu uréeném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadeéni
dila. Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na Uhradu nakladil vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadeéni
dila, a pokud nedojde k jiné dohodé&, pak plati, ze ma zhotovitel pravo na zmenu
terminu dokonéeni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadeni dila TD
objednatele dotasné zastaveno.
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukci,
které v dalsim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj.
zejména pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodi a
kabelll pfed zahozem &i zakrytim, veskeré izolace, injektaze, jakoZz i dalSim
pfedepsanym zkouskam, a to nejméné 5 pracovnich dnl pfedem. Ke kontrole
zakryvanych a znepfistupniovanych praci a konstrukci pfedlozi zhotovitel veskeré
vysledky o provedenych zkouskach praci, dikazy o jakosti pouZitych materiall
pouzitych pro zakryvané prace, certifikdty a atesty. Provedeni kontroly bude
dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud
se objednatel nedostavi, pokraéuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti
provede na naklady objednatele. Pokud je pfi dodateéném odkryti zi'ejmé, Ze prace &i
konstrukce byly provedeny vadné, hradi naklady na dodateéné odkryti zhotovitel.
Pfed zakrytim ¢&i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo
videozaznam zakryvanych ¢asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pfeda je
bez zbyteéného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen uastnit se prejimek
zakrytych konstrukci a vSech zkousek svym odpové&dnym zastupcem, nikoli jen
zastupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provadéni pfedepsanych zkousek
zajistit pfislusnou normu nebo technicky pfedpis, podle kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a pievzeti a zji§ténou skuteénost necha potvrdit
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodeticka
zaméfeni, ktera nejpozdéji pfi protokolarnim predani dila pfeda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neuéini, nese jako odborna firma
vesSkeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila. V pfipadé, Ze
zhotovitel navrhuje zménu projektového feseni z jakéhokoli diivodu, je povinen udélat
to pisemnou formou na samostatném listu, kde bude vzdy uvedeno zduvodnéni
navrhované zmény podepsané opravnénym zastupcem zhotovitele. Soudasti
navrhované zmény vzdy bude i vy€isleni pfedpokladaného cenového rozdilu (dalSich,
napf. €asovych narokl na realizaci) oproti smluvnimu Feseni. Povinnou soucdasti
kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni zhotovitele, v &&m nevhodnost
vyZzadovaného feSeni spocliva, zejména jaké konkrétni ustanoveni pfislusné
technické normy ¢&i jiného technického ¢&i pravniho pfedpisu je projektovym feSenim
poruseno.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
v dusledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych ¢&i jinyeh norem pripadné této smiouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dnd od oznameni rozsahu a charakteru skod tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, Skodu finanéné nahradit.

Vznikne-li v pribéhu provadéni dila nutnost plsobeni koordinatora BOZP, podle ¢asti
tieti zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpenosti a ochrany zdravi
pfi praci, vplatném znéni, resp. podle jeho provadécich pfedpisl, aniz by tato
skuteénost jiz vyplyvala ze skute¢nosti znamych objednateli pfed zahajenim dila, je
zhotovitel povinen tuto skuteénost bezodkladné sdélit objednateli. Objednatel je
povinen v takovém pfipadé jmenovat koordinatora BOZP.

Objednatel muze rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé pUsobit i tehdy,
kdyz pravni pfedpisy jeho plsobeni nevyzaduiji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
uréen, plnou soucinnost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
pfedpisu.
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8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

Zhotovitel prohlasuje, ze pied zahajenim stavebnich praci uskute¢ni vedkeré ukony
nutné pro zjisténi skrytych prekazek pro provedeni dila, jimiz jsou mysleny zejména
kontrolni prizkumy daného stavenisté a ovéfi tak, Ze stavenisté umoziiuje provedeni
dila dohodnutym zplisobem. Dale zhotovitel prohladuje, 2e pfed zahajenim
stavebnich praci provede kontrolu vypoétl pro navrh nékterych casti dila,
prekontroluje Udaje uvedené ve vykazu vymér a veskeré poskytnuté podklady
vzajemné porovna a ovéfi jejich spravnost a proveditelnost dila. Pfipadny soupis vad
a nedostatkl véetné navrhl na jejich odstranéni a dopadu na pfedmét a cenu dila
zhotovitel bezodkladné preda objednateli. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele
za spravnost a Uplnost projektové dokumentace.

Soucasti pInéni zhotovitele dle této smiouvy a prikazem fadného provedeni dila &i
jeho ¢&asti je organizace, provedeni a doloZeni Uspésnych vysledkl potfebnych
individuélnich, komplexnich, garanénich zkousek dila a dodrzovani pozadavku
organl statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organd pfislusnych ke kontrole
staveb.

V8echny povrchy, konstrukce, zafizovaci predméty, souéasti vnitfniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poskozené v dusledku stavebni &innosti uvede zhotovitel pred
odevzdanim dila objednateli do plvodniho stavu, v pfipadé jejich zni€eni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi.

Stavbyvedoucim je Ing. Luka$ Radil, e-mail.: |ukas.radil@skanska.cz, tel.:
+420 737 257 405. Tato osoba musi osobné pfi realizaci dila vykonavat funkci
stavbyvedouciho. Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zméné v osobé
stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen tuto skuteénost oznadmit pisemné objednateli a
to pfed zahajenim plisobeni nového stavbyvedouciho na stavbé. Novy stavbyvedouci
musi splihovat minimalni kvalifikaéni poZadavky kladené na stavbyvedouciho
obsazené v zadavaci dokumentaci k zadavacimu fizeni. Stavbyvedouci je na
pozadani objednatele povinen prokazat svoji totoZznost.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopen zaijistit dostate¢né mnozstvi asfaltovych smési
nutnych k realizaci verejné zakazky v dobé jejiho plnéni, nebot ma smluvné
zajisténou dodavku asfaltovych smési pro realizaci vefejné zakazky, coz doklada
smlouvou o budouci spolupraci, pficemz tuto smlouvu o budouci spolupraci pfiklada
jako pfilohu k této smlouvé.

Vzhledem k vyse uvedenému prohlaseni v €1.8. odst. 8.23. této smlouvy zhotovitel
doklada plan dopravni trasy s detailnim rozpisem ¢ast a pritmérné rychlosti vozidla
prepravujiciho poZadovanou asfaltovou smés, aby mohl objednatel provéfit redlnost
dojezdové vzdalenosti a kvalitu dovaZzené smeési na stavenisté, v souladu
s relevantnimi technickymi normami TKP 7. Objednatel si vyhrazuje pravo kazdou
z dolozenych obaloven uvedenych zhotovitelem provéfit oddé&lenim laboratore
objednatele.

Zhotovitel zaijisti informovani o omezeni provozu na pfislusném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim
pocatku a konce trvani praci, které omezeni provozu zpusobuji. Tyto Informativni
tabule dle manualu Komunikaéni strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit
schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou umistény na sloupku s reflexnimi
¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostateném mnozstvi
(minimalné dvou) dle délky useku a vyznamu komunikace k informovani vefejnosti o
pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym predstihem pfed zahajenim praci
(idedlné 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude souéasti dopravné inZzenyrského
opatreni (DIO), které je soucasti Zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po
ukonéeni omezeni provozu, nejpozdéji vSak v den predani dila, je zhotovitel povinen
tyto tabule demontovat. VV pfipadé zmeény doby trvani praci je zhotovitel povinen
zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udaju, a to neprodiené od okamziku, co bude
zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni
veskerych zakonnych postupl pfi umistovani téchto informacnich tabuli.
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9.

PREVZETI DiLA ]

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich dnd pfed terminem dokonceni dila
objednatele k pfedani a prevzeti dila. Podminkou pfedani a pfevzeti dila
objednatelem je radné splnéni pfedmétu dila bez vad a nedodélkt s vyjimkou vad dle
¢l. 9.5. Zapis o pfedani a prevzeti musi obsahovat soupis pfipadnych vad a
nedodélkl. Zapis o predani a pfevzeti dila bude proveden spole¢né objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden
obdrzi objednatel a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat TD, autorsky dozor, veSkeré
dotéené organy a jiné osoby, které uréi objednatel zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén, nikoliv vSak povinen, pfevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
a bezpecnému uZivani predmétu dila. Pokud objednatel v takovém pfipadé dilo
prevezme, je zhotovitel povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit
v dohodnutych lhutach.

K zahajeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozZit zejména:
- stavebni denik

- atesty pouzitych materiall a doklady o provedenych zkouskach

- souhlasy vlastnikl &i spravcu inzenyrskych siti se zahozem

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ¢&i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich
véetné geodetického zaméreni . Zhotovitel preda 2 paré TDI. Zhotovitel dale
dokumentaci pfeda objednateli, resp. jeho odd. info. rozvoje GIS dokumentaci
skuteéného provedeni stavby a pred findini prejimkou objednateli (TDI) pfeda
original dokladu kompletné ukoné¢eného dokladu “Oznameni o ukonéeni praci*.

- geodetické zaméfeni skuteéného stavu véetné dokladu o pfedani IPR Praha
- prohlaseni o shodé

- doklady o likvidaci odpadu

- zmeénove listy

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ¢&i jejich €asti ve tfech vyhotovenich a
v digitalni podobé

- dal$i doklady, které bude v souvislosti s kolaudacnim fizenim (pfip. pfedéasnym
uzivanim) pozadovat zejména stavebni ufad, Policie CR ¢&i jiny ucCastnik
kolaudacniho fizeni.

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladové ¢&asti, kterou pfeda zhotovitel
v originalech, s oéislovanim jednotlivych dokladli a jejich Uplnym seznamem.
Zhotovitel jako soucast dokladové &asti predlozi i ob&ma stranami podepsané
predavaci protokoly z prejimek jednotlivych poddodavek, véetné soupisu vad a
nedodélkl z téchto prejimek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole
Uplnosti dokladové Casti je jeden pracovni den. V pfipadé piredloZzeni neuplné
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu doplnéni a vlastni
pfedavaci fizeni bude zahajeno v nahradnim terminu po jejim doplnéni. Minimalni
doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole pfedavané c&asti
dila a zpracovani soupisu vad a nedodélk(, je 5 pracovnich dnu.

Prejimka je ukonéena podpisem pfedavaciho protokolu zmocnénymi zastupci obou
stran. Podpis pfedavaciho protokolu je datem predani ve smyslu ustanoveni ¢l. 4.1.
a 12.1. této smlouvy.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

O piedani a pfevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny
vady a nedodélky dle &l. 9.3. této smlouvy a lhaty pro odstranéni, datum vyklizeni
stavenisté apod.

V piipadé dohody stran, je mozné dilo predavat v ucelenych, samostatné funkénich
¢astech.

Zhotovitel je opravnén za uUcelem zaji$téni realizace pfedmétu dila v terminech
stanovenych touto smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich
poddodavatelll, a to vyjma praci vylouéenych z poddodavatelského systému
v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, a specifikovanych v zadavaci dokumentaci. V pfipadg, Ze
by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavatell predloZzeného
v nabidce, je povinen o tom pisemné informovat objednatele, ktery je
v odGvodnénych pfipadech opravnén nového poddodavatele odmitnout.

Ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, mUze dojit jen ve vyjimeénych pfipadech se souhlasem objednatele,
novy poddodavatel musi spifiovat minimalné ty kvalifika¢ni pfedpoklady, jako pavodni
poddodavatel prokazal v ramci zadavaciho fizeni.

Ma-li byt ¢ast dila realizovana prostrednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokazal uréitou ¢ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila v tom
rozsahu, v jakém prokazal kvalifikaci.

| 10.

ZARUCNI PODMINKY o _']|

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésicii na stavebni ¢ast a 36 mésict na
vodorovné znaceni.

Zarucni doba pocina bézet dnem predanim a prevzetim dila nebo jednotlivé ¢asti dila
v pfipadé prevzeti dila po ¢astech.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve
o dilo, pfislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel, odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovnich dnt ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje financni
nahradu.

Zhotovitel zapoéne s odstrariovanim reklamované vady do 10 dnli ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havarie branici plynulému provozu objednatele zapoéne zhotovitel s odstranénim
vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu,
nejdéle vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu
omezujici provoz (vyrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin
od nahladeni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci fieti
osoby. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je
povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.

Oznameni o ukonéeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy objednateli
provede zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
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zaruku ve stejné délce jako je uvedena v ¢l. 10.1. této smlouvy, kterd pocina bézet
dnem piedani a prevzeti opravy potvrzenim predavaciho protokolu ob&ma smluvnimi
stranami a ostatnimi G¢astniky fizeni o pfedani a prevzeti opravy.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

11.2.

11.4.

Nebezpeti $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu az do dne
pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl a zavazuje se nezpuUsobit Unik
ropnych, toxickych &i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci
dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazku zhotovitele dle
této smilouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu,
tykajici se pojisténi jeho odpovédnosti za $kody zpUsobené jeho &innosti jakozto
zhotovitele véetné moznych S$kod zpUsobenych jeho pracovniky &i spolupracujicimi
osobami, a to do vy$e minimalné 10 miliont K&. Zhotovitel se zavazuje, ze bude po
celou dobu stavby takto pojistén. Zhotovitel predlozi pojistnou smlouvu objednateli na
vyzadani.

Zhotovitel timto prohlasuje, 2e je odpovédny za vzniklou $kodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu dokonéeni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli $kodu rovnajici se vysi neproplacené dotace z dlvodu nedodrZeni
smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni naroky na nahradu Skody &i
sankce zUstavaji nedotéeny.

12.

SANKCE

12.1.

12.2.

12.4.

12.5.

12.6.

V pfipadé nedodrZzeni dohodnutého terminu pfedani dila se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kaZdy i zapoc¢aty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisténi
staveni$té zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i jen
zapodCaty den prodieni.

Zhotovitel sc zavazuje, Zc v piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené
v protokolu o pfedani a pfevzeti zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&
za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoéaty den prodleni.

V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
Urok z prodleni ve vysi 0,1 % zfakturované castky za kazdy i jen zapoclaty den
prodieni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ v pfipadé poruseni
povinnosti vyplyvajicich z bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za kazdé
jednotlivé poruseni.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim nahlasené reklamace ve sjednaném
terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdou reklamovanou vadu aza kazdy zapodaty den prodleni, v pfipadé havarie
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy
zapocaty den prodleni.
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12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.
12.12.
12.13.

Jestlize zhotovitel i pres pisemné upozornéni objednatele pokracuje ve stavebnich
pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy takovy pfipad.

V ptipadé poruseni ustanoveni v ¢él. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdé porudeni (doloZzené napf.
fotodokumentaci).

V pfipadé poruseni ustanoveni v ¢l. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé poruseni.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonéenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéj$im poruSenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s pinénim &i s pInénim ze zaruky za odstranéni vad.

Smluvni pokuty se nezapogitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnu po obdrzeni dafového dokladu
(faktury) s vy€islenim smluvni pokuty.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

13.1. Za podstatné porudeni smlouvy dle § 2002 a nasl. ab&anskéha 7akoniku, pfi kterem
je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vady dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené |huté,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim stavby o vice nez 10 dnu

c) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila o vice nez 30 dn(,

d) Uupadek zhotovitele ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, v
platném znéni

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f)  porusovani predpisl bezpetnosti prace a technickych zafizeni, v pfipadé, Ze byl
zhotovitel na takové nedostatky pisemné upozornén a v pfiméfené Ihuté
nezjednal napravu,

g) nedodrzovani povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

13.2. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

14.  ZAVEREGNA USTANOVENI

14.1. Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi organy budou
probihat v éeském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materialech

a konstrukcich pfedavané objednateli budou v ¢eském jazyce.

14.2. Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢&islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

14.3. Tuto smlouvu je mozno ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

14.4. Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni

dobou, kterd zacina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho po
kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd doruéena zhotoviteli.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

Pro pfipad zaniku zavazku pred fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soudasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly souc¢asti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy treti osobé.

Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy
stane neléinnym nebo neplatnym, se smiuvni strany zavazuji bez zbyte¢ného
odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

V pfipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji
prevzeti znemozni, se ma za to, Ze pisemnost byla doruéena.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci z této smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob&éanského zakoniku

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
zastupovat smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor fe$en mistné a vécné pfislusnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je
v tomto pfipadé povinen vykonat veskerou soudinnost s kontrolou.

Smluvni strany prohladuji, ze zadna informace uvedena v této smlouvé neni
predmétem obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato smlouvy byla uvedena v Centralni
evidenci smluv vedené Technickou spravou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. (CES
TSK), ktera obsahuje Udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, CEiselne
oznaceni této smlouvy, datum jejiho uzavreni, dobu Uéinnosti od/do a dale vlastni text
smiouvy.

Smiuvni strany vyslovné sjednavaji, ze uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle
zékona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném
znéni, zajisti objednatel.

Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a ze
byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, prosté omylu.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost
originalu, objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

Zhotovitel neposkytne zadné informace tykajici se provadéného dila dalSim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcl objednatele.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala
Cestné a transparentné a soucasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi pInéni
této smlouvy a veskerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze
se seznamily se zasadami Criminal compliance programu TSK (dale jen ,CCP®),
které jsou uverejnény na webovych strankach objednatele zejména s Kodexem CCP,
a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrZovat. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo
divodné podezieni na spachani trestného &inu &i k jeho spachani, tj. tak, aby

str. 17 z 18



Smlouva o dilo ,Hradesinska, |. etapa Benesovska — Chorvatska, Praha 10, &. akce 750/1"

kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena odpovédnost podle zak.
418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak.
40/2009.

14.21. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

O _(')<

- polozkovy rozpoéet;

- finanéni a asovy harmonogram;

- seznam poddodavatell,

- Manual hospodafeni s vybouranym materidlem;
- Smlouva o budouci spolupraci

- Plan dopravni trasy, po které bude zaji$tovat véasnou dodavku potfebneho
mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté

- Metodicky pokyn pro 2D dokumentaci skute¢nych provedeni staveb

- Tabulka aktivace HIM

- PIna moc PM/6574/2018 — Michal Pfaf, Ing. Jan Lintner

V Praze dne . V Praze dne
0 8 -10- 2019
Objednatel Zhotovitel
7
)
/\ %
U~

L
W luzlichal Pfaf ]
feditel zavgdulzenyrské stavitelstvi Cechy
Skanska a.s.
na zékladé pIné moci PM/6574/2018

Mdr. Jozef Sin&ak

F e

n lfq A J 1 -
[ I'-ziii[(JJ Hajek Ing. Jan Lintner

vedouci stiediska
Skanska a.s.

T
TECH. SPRAVA KOMUMIKAC] na zakladé plné moci PM/6574/2018
hl.m. PRAHY, a 5.

Rasnavka 770/8, 110'00 PRAHA 1
103

sKanEiiA Lhkangkaans
Kiizfknva GB82/34a

Kailin, 186 00 Psaha 8
16; 20271303

0378 2
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Hradesinska, l. etapa

FINANCNI KALENDAR

Méslc % ze smiuvni ceny | % smluvni ceny souétové | néklady v K¢ (bez DPH) GLLLi Kg:;;)uétové ez
1. 23,5% 23,5% 3565520 3565 520
2. 22,9% 46,4% 3474 485 7 040 005
3. 29,8% 76,2% 4 521 382 11 561 387
4, 23,8% 100,0% 3611037 15 172 424
Celkem 100,0% 15172 424
POZNAMKA:

Uhrada ceny dila bude realizovana na zaklds diléich ( méslénich ) faktur na zéklade soupisu skuteéné a

fadné provedenych praci potvizenych objednatelem a odsouhlasenych technickyrm dozorem objednatele.

Zhotovitel je opravnén fakturovat aZ do vy&e 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve vysi 10% uvolnf
objednatel az po kone&ném prevzeti praci, na zakldé protokolu o pfedéani a pfevzet( dila a po odstranénl
véech vad a nedodélk(, a to v&etn& t&ch, které nebranf fadnému uzivanl.
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MANUAL HosPobARENT S VYBOURANYRM MATERALEM

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Hosnodatten! s vybouranym materidler
- zéiklodnf podminky postupu dodavatele

Dodavatel a Technickd spréva komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (déle jen ,,TSK*) jsou podle
uzaviené smlouvy povinni pii hospodafeni s vybouranym majetkem, zejm. pii piijmu a
odbéru materidlu ze staveb, postupovat v souladu s ndsledujicimi z4sadami, vyplyvajicimi
z vnitropodnikového pracovniho postupu PP 02/99 - Hospodaieni s vybouranym
materidlem.

Pfi piedéni stavenistd, nejpozddji viak 1 tyden pied zahdjenim odvozu materidlu ze
staveb do skladu TSK, bude predén do oddéleni hospodafské spravy podepsany »Protokol
o likvidaci dlazebniho materidlu®, Dnem jeho podpisu prejimé zodpovédnost za material
zéstupce dodavatele,

Vedouc! skladu TSK je osoba kompetentni a zodpov&dné za provoz skladu, jejiz pokyn?i
jsou povinni uposlechnout pracovnici dodavatele, a kterd mj.:

o po zvazenf dodanych dlazebnich kostelc uréuje misto jejich uloZeni, provadi
kvalifikovany odhad jejich znegi$t&n{ pip. pomichani (max. 5%).

o 1 kusového materidlu, krom& uréeni mista uloZeni, zabezpeduje jeho ptepogitani,
piip. preméfeni a uloZeni do piedepsanych sluhd, pXip. na palety, a to podlc
jednotlivych druhd a kvality v souladu se zésadami obsaZenymi v Mistnim fadu
skladu, Préce zajiftuji pracovnici dodavatele svyuZitim svych zafizeni a
plislugného nafadi.

Sklad TSK vystavuje na kazdou dodévku materidlu doklad — p¥ijemku.

Proces s odvozem dlazby je ukonden:

o odsouhlasenim formuléfe ,Vyidtovani likvidace dlaZebniho materialu® —
akeeptuje se¢ 90 % vytéZnosti, tj. 10 % ztratné. Piipadné vys¥i ztraty se fesi
formou néhrady $kody v cené chyb&jiciho materidlu uvedeného v ,Protokolu®
(viz. bod 2) a dvojnasobku ceny uvedené v centku, ktery je soudasti pracovntho
postupu PP 02/99 (viz. bod 1),

o  bezrozporovym prohldfenim o preddni materidlu v ,Protokolu o ptedéni a
pievzet{ stavby*,

Pracovnici dodavatele, pohybujici se ve skladu s védomim pracovnikt skladu, musf byt
prodkoleni svym zamgstnavatelem z hlediska bezpetnosti préce a musi jim byt vybaveni
osobnimi ochrannymi prosttedky pro dany druh price. KaZdy takovy pracovnik je
povinen se sezndmit s Mistnim fadem skladu, seznament s nim potvrdit svym podpisem a
je povinen ho bezpodminedné dodrZovat.

Pro odb&r materiélu ze skladu platf uvedené zasady obdobn&.

Viechny uvedené zdkladni podminky postupu je dodavatel povinen sdglit svému
ptipadnému subdodavateli.

Dotazy, pip. dal$i podrobnosti zodpovi a upfesni pracovnici hospodéiské spravy TSK
na telefonnim &sle 241 471 148 — sklad a 257 015 748. ‘
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SMLOUVA

O UZAVRENI BUDOUCH KUPNf SMLOUVY NA DODAVKY
ASFALTOVYCH SMES]

mezi témito smluvnimi stranami:

1. Budouci kupujici: Skanska a.s
zapsan v obchodnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka 15904
se sidlem: Kiizikova 682/34a, 186 00 Praha 8
zastoupen: Michalem Pfafem — feditelem zavodu InZenyrské stavitelstvi Cechy
a Ing. Janem Lintnerem - vedoucim stiediska Asfaltové technologie
1CO: 26271303
/déle jen budouci kupujici/

2. Budouci prodavajici: PraZska obalovna Herink, s.r.o.
zapsén v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 151274
se sfdlem: Ri¥any u Prahy, Herink 26, okres Praha vychod, PSC 251 01
zastoupen: Ing. Antoninem Hnizdem — jednatelem a Stanislavem Francem - jednatelem
ICO: 28888995
/dale jen budouci prodévajici/

L.

Piedmét plné&ni

1. Smluvni strany uzavirajf smlouvu o budouc{ kupni smlouvé na dodévky asfaltovych smési
na akei: ,,Hrade$inska, I. etapa BeneSovsk4 — Chorvatska, Praha 10, & akee 750/1%

2. Podminkou uzavienf budoucf smlouvy je, %e investor Technick4 spréva komunikaci hl.m.
Prahy zad4 vy3e uvedenou zakézku budoucimu kupujicimu.

3. Pfedmétem smlouvy bude nasledujici:
Dodévky asfaltovych smési z obalovny BENNINGHOVEN TBA 240 s vykon 240 t/hod
umisténé v Herinku.

4. Budouci prodavajici prohladuje, %e poskytne kupujicimu asfaltovou smé&s v potfebném
mnozstvi a kvalité v dobg realizace této vefejné zakézky.

5. Budouci prodévajici se zavazuje, Ze na vyzvu budouciho kupujiciho uzavie s nim do 7 dni

od obdiZeni vyzvy kupni smlouvu na dodévky asfaltovych smési a souvisejicich sluzeb na
akci dle bodu 1 a 4 této smlouvy.

83




6. Tato smlouva zanika, jestliZe:

- se smluvni strany dohodnou o jejim zru3ent

- budouci kupujici neuspg&je ve vib&rovém (zadavacim) Fizeni na vyse uvedenou zakézku.

Ostatni ujednani

1. Otéazky touto smiouvou neupravené se ¥di ustanovenimi obanského zékoniku v platném
znéni a Ize ji m&nit pouze pisemnymi dodatky oboustranng odsouhlasenymi. To plati i pro

zruSeni smlouvy.

2. Smluvni strany se zavazuji, Ze vetkeré informace a projekty ziskané ze spoluprace na teto
nabidce budou pouZity pouze pro uzavieni budouci kupni smlouvy a maji charakter

obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obganského z4koniku.

3, Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

budouci kupujici

V Praze dne A oy Aoy
Michal PfaA,

| "
Yeditel zavodu!' ﬁ/

InZenyrské stavitelstvi Cechy
Skanska a.s.

e

Ing. Jan Lintner
vedouci stiediska Asfaltové technologie
Skanska a.s.

SKANBIKN, Shanska a.g.
KfiZlkova B32/34a

K.urlill, 166 00 Prahn &

0378 1C: 20271903

budouci prodavajici

{“fw
A
Stamislav Franc

jednatel

Ing. Antonin Hnizdo
jednatel

3%




Vypis

z obchodniim refstiike, vedentho
Méstskym soudem v Praze
oddil C, vioZka 151274

Datum vzniku a zapisu: 1. kvétna 2009

Spisova znacka: C 151274 vedené u MEsiského soutu v Praze
Obchodni firma: PraZské obalovna Herink, 5.7.0.
Sidlo: Hlavni 26, 251 01. Herink
Identifikaénf cislo: 288 88 995
Pravni forma: Spoleinost s rutenim omezernym
Predmét podnikani:
vyroba, obchod & slufby neuvedené v piilohéch 1 a2 3 Zivnostensiého zékona
Statuidrni organ:
Jednatel:
Ing. ANTONIN HNIZDO, dat. nar. 30. biezna 1970
MatouSova 84/11, Liberec (ll-Jeféb, 460 07 Liberet
Den vzniku furikce: 1. kvétna 2016
jednatel:
STANISLAV FRANC, dat. naw, 19, sipna 1971
Sokolnick& 867/83, Tufany, 620 00 Brnn
Den vzniku funkce: 1. kvétna 2018
Zplisob jednéant: Jménem spole&nosti jednajf vZdy oba jednatelé spoletné.
Spolecnici:
Spoleéni: EUROVIA CS, a.s., IC: 452 74 924
Praha 1, Nérodni 10, PSC 11319
Podifl: Vklad: 4 000 000,- K&
Splaceno: 100%
Obchodnf podil: 50%
Druh podilu: zakiadnf
Kmenovy list: nebyl vydan
Spole&nik: Skanska a.s., IC: 262 71 303
Kiizikova 682/34a, Karlln, 186 00 Praha 8
Podil: Vklad: 4 000 000,- K&
Splaceno: 100%
Obchodnf podil: 50%
Druh podily; zékladni
Kmenovy list: nebyl vydén
Zékiadnf kapitai: 8 000 000,- K&
Splaceno: 100%
Ostatni skutetnosti: '

Obchodnf korporace se podfidila zékonu jako celku postupem podle § 777 odst,
5 zékona &. 90/2012 Sh., o obchodnich spoleénostech & dru2stvech,

Podet &lenl statutarniho organu: 2

Udaje platné ke dni: 10. &ervna 2019 03:36 kTN
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Veitsimy rejsiifil - vypisy platnjch

Ov&fuji pod pofadovym &islem MC P-RPRJ 01117/2019, % tato listina, kiers
vznikla pievedenim vystupu z informadnfho systému vefejné spravy z
elekironické podoby do podoby listinné, sklédajici se z 1 listd, se doslovng
shoduje s obsahem vystupn z informadniho systému vefejné spravy v
elekironické podob.

Ovétujici osoba: CILECKOVA IVANA
Praha-Reporyje dne 10.06. 2019
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ﬁ@@P@Q’@@ Vel Kooperativa pojislovna, a.e, Vienna insurance Group

VIENA INSURANCE GROUP Sidlo » PobFeznf 665/21, 186 00 Praha 8

POTVRZENE
 yzavkent pofistné smlowvy € 77200495674

Kosperativa gojiEfovna, a.s., Yienna Insurance Group
wyddva boto potvrzeni ¢ uzavient pofistné smiouwy

Pajistény:
Pra¥ska obalovna Herinl, 5.0, se stdlem Ricany u Prahy — Herink 26, okres Praha — wychod, PSC 251 01,

1¢0: 288 88 995

Potvrzujeme timto, Ze wye uvedena spolednost je pojidténa shora uvedenou pojistnou smlouvou pro
pojiétént majetku s Ufinnosti ode dne 1. 1.2019 do 31.12, 2021.

Pojiéténi je od 1. 1. 2019 sjednéno podle VPP a ZPP pojistitele pro:
Pojistént vécl (majetlc)

predmét pojistént:

1, movité zatizent (obalovna asfaltovych smés{ Benninghoven TBA 240)
2. movité zatzen{ (obalovna na lity asfalt WKC 40)

misto pojigtént: Ri¢any u Prahy, Herink 26, okr. Praha — vychod, PSC 251 01

Toto potvrzeni se vydava na #Adost spolenosti Pra¥skd obalovna Herink, sr.o. a vZ&dném pipadd
nepozm&tiuje, nerozéifuje & nenahrazuje pojistnou smlouvu, resp. jejl zn&nf, vieobecné pojistné
podminky, zvl&étnt pojistné podminky, zvla$tnt ujednant nebo dodatky k pojistné smlouvé,

V Praze, dne 8, 2. 2019 teoper.tive m
vi: rnJIn_\unrc: Group
nevtind Fedttelsiel

l‘o LLﬂ)tr-\h'l!.

%\ .aCh Pl‘ah:Q
Kooperativa pojistovna, as, ; j
Vienna Insurance Group
Libuge Gtwdsova Lucie St&panova

Usek pofistént hospodafskyeh rizik  Usek pojistent hospodéfskych rizin .

Kooparatlva pojliovna,a.s. PobieZnl 86521\ Zapsand u rejstHkoviho souduv Praze 160 AT11ER1Y, DXE (DPB) C2699000955Y info@kaop.cz Tnfoltnka
Vienna Instrance Group 18600 Prahas / spls.zn. B 1897, 23kl kapitdt 3mld. K& / DIE [ostatnl) CZAT11663T v koopek 2 957 105 105
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Trasa dovozu obalované smési - vypoéty dojezdovych ¢asti.

Vzdélenosti Vil ancit pramérnd | €as mezl Zas
Misto Obec Ulice a éfslo domu ek hiady cellkem ryvitlogk meat | body na celkem
na trase (km) hody trase (min.)
(km) {Kkm/hod) (min.) d
Herink - obalovna Herink 26, Ricany u
Start | asfaltovych smési Prahy 251 01, 0 0 0 0 0
(vykon 240t/h) okr.Praha-vyechod
2 Ceslice, ndjezd naD1 | D1 -8 km
3,4 3,4 40 5 5
3 Praha - sjezd z ul. sjezd z ul. 5.kvétna
5.kvétna na ul. na ul. Spofilovska
Spofilovska 9,1 12,5 70 8 13
4 Praha kiflZovatka ul. Ruska a
Benedovska
4,4 16,9 40 7 20
Ch | Praha, ul.Hradedinska | wl. HradeSinska 1,1 18 40 2 21
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Metodicky pokyn pro 2D dokumentaci skutenych provedeni
staveb-varianta jednoduché stavby a stavebni zdsahy Aerse 25.1.2016/

Mail DSPS.5300@TSK-PRAHA.CZ
TELEFON 257 015 236

POZOR: Dokumentace skutedného proveden! stavby musi byt vidy oznalena &islem stavby
/ pFidéluje koordinalnl komise TSK/ !!!

Stavby jsou pro tento ni2el &lengny do dvou skupin :

. Jednoduché stavby a stavebni zisaly - stavba novych vozovek,chodnikd,odvodngni,schodd,sloupli vetejného osvétlenl /VO/
doprayniho znatenl a dopravng bezpegnostuiho zalizenl, ddle rekonstrukce a opravy stavajiclch silnignich objektd, stavby a ukladan!
novych a vymény starych inZenyrskych sitl, napojeni nové komunikace na stavajicl apod. Do této kategorie se fadi i havdrie na
inZenyrskych sitich.

Pro objekty svételné signalizace, proménngch dopravnfeh tabuif a televigntho dohledn mé TSK vytvolen samosiaing mefodicky pukyn.

2. Stavebuf a provownl celky — stayba nebo stavby velkého rozsahu, které jsou dle Slengny do stavebnich objektd jako napf. stavby
tuneldy, obytnych satelitdl, obchodnich a administrativnich center apod.

Dokumentace skutetného provedeni stavby / dile jen DSPS / se vidy skladé ze dvou nezbytnych Easif:

1. Geodetické zaméteni stavby véetn& dopravniho znaéeni a stavebnich dprav dotéeného okoli
2. FinAlni realizaéni dokumentace, popisujici kone¢ny redlny stav

TSK midZe ve specificiych pripadech poZadovat jako soucdst DSPS i expertné vyhodnocené studie napi. pro hiuk a vibrace nebo
kvalitu hutnéni prekoptt a kaveren, piipadné fotodokumentaci postupu pracl.-

Geodetické zaméfeni stavby véetn& stavebnich iiprav dotéeného okeli TSK vyZaduje ptednostn v digitalni

formé a sklédd se :

- z textového souboru se seznameim souradnic - X,y,z,popis bodu / § 1 SK,trida presnosti 3, vysky Bpv/

- z vykresu 2D /polohopis/ ve formétu dgn,dwg,vyk nebo dxf

- z textového souboru s popisem vykresu — napf. rozloZeni typi objektii a ptipadnych pozndmel a texti
do vrstev nebo knihoven prvkd a uZivatelsky definovanych &ar

Obsah vykresu je shodny s piedpisem pro tvorbu Jednotné digitalni mapy Prahy /IMIP, IPR/ s tim, Ze jestlize
nenf u plekopt /vykopt/ komunikacl stejnd ¥fika tohoto piekopu v celé¢ délce, zaméiuje geodet nejen vedeni
trasy /inZsit/, ale i hyany v¥lkopu. Polud je pledepsand oprava povechu v celé 3ffi, musf byt tato zména
zaméfena geodetem, Stejn& tak musi geodet nap¥. zaméfit technologickou zménu /rozhrani/ obrusnych vistev
vozovek a chodnikd nebo bezbariérové prechody, jestliZe tyto zmény nastaly vrdinci popisované stavby.
V piipadé, Ze je prekop veden v zeleni nebo je vyuZito technologie protlaku pod plénl komunikace, neni tieba
zaznamendvat hrany piekopu,

V ptipadg, Ze investor vyuZiva sluzeb n&kterych z firem, které jsou aktualng vysoutdZeny jako zhotovitel TSK
v sortimentu b&¥né Gdrzby komunikaci, miZe vyuzit znalosti t&chto firem a jejich prostiednictvim odevzdéavat
zam&¥en! koneénych Gprav komunikaci jako vystup ze software EBU. Tento zpiisob se vyuZiva piedeviim u
akel men3tho rozsahu a havérif a je opét vZdy tleba uvadét &islo akce. Seznam téchto firem je k dispozici na
TSK.

Findlnf realizaéni dokumentace, popisujici koneény vedlny stav je moZno odevzddvat v digitélni formé jako
yykres ve formitu dgn,dwg,vyk nebo dxf nebo v klasické papirové form&. Ve v&ting pifpadl postadi vykres
situace stavebniho z4sahu se stanien{m, s vyznaéenim p¥i€nych a podélnych fezl a dale potom vykresy t&chto
fezil s popisem technologickych vistev / napt, LA,AB,CB/, jejich mocnosti v cm a okétovéni 3itky prekopu /
3itka je v celé déice nem&nna/. V piipadg, e piesnou kresbu nelze jednodude provést v realizaéni dokumentaci,
je nutno vyZit sluZeb geodeta a napt. staniéenf a hrany piekopu realizovat v geodetickém zaméfenf stavby.
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U CELKOVE REKONSTRUKCE VOZOVEK A CHODNIKU JE NUTNE Z PROJEKTU DODAT
KROME GEODETICKEHO ZAMERENT:

¢ TECHNICKOU ZPRAVU VCETNE SADOVYCH UPRAV

¢ PREHLEDNOU BAREVNOU SITUACI

e SITUACI OBJEKTU

o VZOROVY PRICNY REZ

o PRICNE REZY

e PODELNE REZY




TABULKA AKTIVACE HIM

PRILOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investidn{ vystavbou je tfeba pfedat vy&islen pofizovaci hodnoty odd&leng
v nasledujicim glen&ni podle &isel objekti:

Protokoly jsou vyzadovény pro a) - j) samostatnd. Samostatné protokoly pro podpolozky (b.1 - b.8)
nejsou nutné,

a) Pozemky vietné nakladi na vykup pozemku — (p¥edat kopii znaleckého posudku)

b) Hodnota komunikace

b.1.) vozovka b.1.1.) kryt vozovky, podkladni vistvy, plad, zemni préce
b.1.2.) obruby /vietnd vykazu bm/
b.1.3.) svodidla, z&bradli, zrcadla /véetné vykazu bm resp. ks/
b.1.4.) dopravnf zna¥eni svislé a vodorovné /véetn& vykazu ks

' resp. m2 a dopravndbezpednostni zaifzen(

b.2.) chodnfk (keyt chodnfku a podkladni vistvy)

b.3.) demolice

b.4.) chranitky

b.5.) komunikadn{ zelefi

b.6.) vyvolané ptelozky inZenyrskych siti

b.7.) schodité

b.8.) ostatn{ (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd y***

¢) Tunely (komunikaci v tunelu zv14st' podle bodu b) '

d) Mosty (komunikaci na most¥ zv143t’ podle bodu b)

¢) Specidlni objekty (pitka, nadzemnf gariZe,..),
4 P+R,
odtahy a véZend,
zatfzenf pro zimn{ slu¥bu,
zarizeni pro pfenosy dat

f) Odvodnéni komunikace /véetn& vykazu ks vpusti a p¥ipojek/
g) Zdi '
h) Svételn4 signalizace a svételné dopravni znateni na SSZ

i) Stavby, které pievzal jiny sprivce neZ TSK ~ s rozdélenim na jednotlivé protokoly s uvedenim
Yisel objektil, parcelnfch fsel, katastrdlnich izemi a nézyi ulic

j) Objekty pro telematiku

¥ tyto polozky je moZno finandn¥ rozpustit do jinych objektil, je-li to z hlediska investora a zhotovitele GZelné.
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SKANSKA

PLNA MOC
PM/6574/2018

Skanska a.s., IC: 262 71 303, sidlem Kfizikova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsanid v obchodnim
rejstéiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 15904, zastoupena prokuristou
Ing. Alesem Krupkou, timto

zmochuje

zaméstnance spoleénosti Skanska a.s.

Michala Pfafa, bytem: Cténicka 330, Ptezletice, 250 73
rodné ¢islo: 761105/0381
funkce: feditel zavodu

a

Ing. Jana Lintnera, bytem: Firkusného 1/1540, Praha 10, 104 00
rodné ¢&islo: 551122/0264
funkce: vedouct stiediska

a) aby spoleén& jednali jménem spoleénosti Skanska a.s. ve viech zadavacich fizenich podle
zékona &.134/2016 Sb., o zad4vani vefejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ"), jakoZ i v zaddvacich
Fizenich mimo rezim ZZVZ, a &inili veSkera pravni jednani stim souvisejici, zejména aby
jejim jménem podévali a podepisovali Zadosti o u€ast a nabidky s nabidkovou cenou do vyse
100 mil. K& (bez DPH) v kaZdém jednotlivém plipadé, podéavali namilky a nivehy na
piezkoumani ukonti zadavatele. V souvislosti s idasti spolenosti Skanska a.s. v zaddvacich
fizenich jsou jmenovani rovnéZz opravnéni k uzavieni smlouvy o dilo se zadavatelem v piipade
vybéru nabidky spole¢nosti Skanska a.s. jako nejvhodngjsi a rovnéz k uzavirani smluv o dilo,
jakoZ i dalgich typi smluv se subdodavateli sméfujicich ke splnéni zdvazki spolegnosti
Skanska a.s. souvisejicich s pFislu$nou veiejnou zakazkou, a dale

b) aby spoledné jednali jménem spoleSnosti Skanska a.s. v zaddvacich fizenich podle zdkona
¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, jakoZ i v zadavacich Fizenich mimo rezim
ZZNVZ, suchazelem, ktery ma zajem z(lastnit se jako dodavatel zadavaciho fizeni na
vefejnou zakazku, o uzavieni smlouvy o smlouvé budouci, jejimz obsahem bude zivazek
spole€nosti Skanska a.s. podilet se na plnéni vefejné zakazky a/nebo prokazani &asti chybé&jici
kvalifikace podle ZZVZ s nabidkovou cenou do vy$e 100 mil. K& (bez DPH) a v pfipadé
vybéru nabidky uchazele ve vefejné zakdzce jako nejvyhodngjsi jsou uvedené osoby
opravnény za spolenost Skanska a.s. uzaviit s uchazelem i realizaéni smlouvu o dilo a
rovnéz k uzavirani smluv o dilo, jakoZ i dalsich typd smluv se subdodavateli sméfujicich ke
splnéni zavazki spolednosti Skanska a.s. souvisejicich s pfislusnou vefejnou zakéazkou.

Platnost této plné moci je do 31.12.2019.

V Olomouci dne /0. 42. ~20/8

./,-' t ;.-/;/' ” >
P {ff{/ Al-
Ing. Aleg KrupJ(a - prokurista

i

Plnou moc piijimadm: o7 £2_ L2078

D/ |
- .

Michal Pfaf £ T‘e&i itel zavodu Ing. Jan Lintner, vedouci stfediska




Ovéreni - legalizace

Bé&Zné ¢islo ov&fovaci knihy : O II 72 /2018
Ovéfuji, Ze pan Ale§ Krupka, datum narozeni
16.10.1977, s trvalym pobytem a bydli¥t&m
Vy3kov, Britany, Polni 401/18, jeho totoZnost byla
prokazana, tuto listinu pfede mnou vlastnoruéng
podepsal.

V Olomouci dne 20. 12. 2018

-

HANA DUDIKOVA
notdfskd tajemnice
povérend Mgr. Lucii Holubovou
notdfkou v Olomouci
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