Smlouva o dilo

uzaviend dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zékonik (dale jen ob&ansky

zakonik), v platném znéni

¢. smlouvy objednatele: /Q/j//g/é/é 30/\{9

¢. smlouvy zhotovitele: 1511.8041051MVO

nézev akce: ,Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U Druzstva Tempo,

mezi:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:
Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Osoby zmocnéné k jednani:

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

¢. akce 13168/2, Praha 12¢

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.

Résnovka 770/8, 110 00 Praha 1

03447286

CZ03447286

akciova spolecnost

OR vedeny Mé&stskym soudem v Praze, oddil B, vloZzka ¢. 20059
PPF Banka, a. s.

2023100003/6000

Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a pfedsedou
predstavenstva

PhDr. Ing. Matéjem Fichtnerem, MBA, mistoptedsedou
pfedstavenstva

Filipem Neusserem, mistopiedsedou pfedstavenstva

Bc. Frantiskem Adamkem, ¢lenem pfedstavenstva

Ing. Jiftim Tumpachem, MBA, ¢lenem piedstavenstva

Ing. Jiti Mayer, feditel investi¢niho dseku
Milan Zach, vedouci oddé&leni pfipravy a realizace oprav
Ing. Tom4s Tomas, TDI

Pii podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkli jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
¢lenové piedstavenstva spoleéné, z nichZz nejméné jeden musi byt predsedou anebo
mistopfedsedou piedstavenstva.

(;;,objednatel” nebo ,, TSK, a.s.“)

a

Nazev:
Sidlo:

EUROYVIA CS, a.s.
Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Kontaktni a dorudovaci adresa:

Odst&pny zavod oblast Cechy, zdvod Praha zdpad
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ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:
Bankovni spojeni:
Cislo G&tu:

Zastoupen

K Hajim 946/10, 155 00 Praha § - Stodilky

45274924

CZ45274924

akciova spole¢nost

OR vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1561
Komeréni banka, a.s.

0141340199/0100

Ing. Petrem Tesafem, feditel zavodu Praha zapad

(na zakladeé piné moci)
Osoby zmocnéné k jednani:
ve vécech smluvnich Ing. Petr Tesaf, feditel zavodu Praha zapad
ve vécech technickych: Ing. Zdenek Dohelsky, provozné-obchodni naméstek
Ing. Michal Vojtisek, hlavni stavbyvedouci
Michal Parys, stavbyvedouci
Ivan Kabele, stavbyvedouci

(s;zhotovitel*)

1. VYMEZENI ZAKLADNICH POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zad4dvaciho fizeni ,Novodvorskd Sy, 2. etapa Smotlachova —
U Druzstva Tempo, ¢. akce 13168/2, Praha 12 (,,zaddvaci fizeni®) po podpisu této smlouvy o
dilo.

1.2.  Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v rdmci zad&vaciho fizeni, se kterym byla na
zakladé tohoto zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

1.3.  Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v zadévacim
Fizeni,

1.4, Pfisludnou &i projektovou dokumentaci je projektovd dokumentace ve stupni pro provedeni
stavby na akci ,,Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U DruZstva Tempo, &. akce
13168/2, Praha 12¢

1.5.  Polozkovym rozpodtem je zhotovitelem ocen&ny soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb,
v némZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek, které byly soucasti
nabidky podané zhotovitelem v zaddvacim Fizeni.

2s PREDMET SMLOUVY

2.1.  Predmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek specifikovanych
v €L 3 této smlouvy.

2.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo v rozsahu, zptisobem a jakosti dle €l. 3
této smlouvy na svilj ndklad a nebezpet{ a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu.

2.3.  Zhotovitel neni opravnén prevést cely zavazek provedeni dila na jiného zhotovitele. V piipadg,
ze tak uéini, je povinen objednateli uhradit $kodu vzniklou zejména tim, Ze mu nebudou

str.2z 17




Smlouva o dilo ,,Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U Druzstva Tempo, &. akce 13168/2, Praha 12

poskytnuty finanéni prostiedky od poskytovatele dotace, jakoz i dal§i finanéni Gjmu s timto
souvisejici.

3.  PREDMET DiLA

3.1 Pfedmétem dila je zejména, nikoli v8ak vylugng, provedeni stavebnich praci dle projektové
dokumentace, a to zejména stavebnich praci spo¢ivajicich v souvislé udrzbé komunikace
Novodvorskd, v tseku Smotlachova — U Druzstva Tempo v Praze 12.

3.2.  Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:

a) dokumentace skute¢ného provedeni, zaméfeni skutedného provedeni v digitalni forme& v&.
potvrzeni o jejim ptedani na IPR Praha

b) zajisténi v&asného vyrozuméni a projedndni &as. harmonogramu praci a zplsobu pfip.
omezeni dopravy u vjezdd do objektd, které se nachizeji na vymezeném useku, a to
nejpozdéji 7 dni pted zahdjenim praci

¢) uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zaji$t&€n{ ochrany vodovodu a kanalizaci pfi realizaci
opravy vozovky. V piipadé poskozeni vodovodil a kanalizaci je zhotovitel povinen uvést tyto
vodovody a kanalizace na sviij naklad do plivodniho stavu a provozovateli uhradit vzniklé
Skody. Vymeéna stavajicich kanalizaénich poklopl za nové bude provedena pouze pfi pfedéani
novych poklopli od PVK, a.s. (dodavatel provede vyskovou Gpravu poklopt). Objednatel
nebude platit vyménu stavajicich poklopl za nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu.

d) tydné aktualizovany popis stavby a jejiho prib&hu umistény na www.tskas.cz

e) zajisténi ukonéen{ akce u odd. informaéniho rozvoje a GIS 5140 TSK a.s. pfedanim
geodetického zaméfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby.

f) zfizeni, odstranén{ a zaji¥téni zafizeni staveni$té v&etné napojeni na inZenyrské sit&, odvozu
odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stiezeni a ochrana stavenistg;

g) zaji¥téni a umisténi informa&niho panelu s idaji objednatele, dodavatele, a udaji o stavbg, a
to vsouladu s manualem grafickych a konstrukénich standardii pro tvorbu informaénich
panell hl. m. Prahy dopln&ni o QR kéd odkazujici na www.tskas.cz;

h) tydn¢ aktualizovany popis a prib&hu realizace stavebnich pro umisténi na www.tskas.cz;

iy fotodokumentace o pribéhu praci v¢. fotodokumentace stavby pied zahdjenim praci po
ptedéani staveniste;

j) zajisténi a provedeni v8ech opatieni organizaéniho a stavebng technologického charakteru
k tadnému provedeni dila;

k) U&ast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpenostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku;

m) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebn{ suti na skladku v¢etné poplatku za
uskladnén{ v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni;

n) uvedeni v8ech povrchil, které nejsou predmétem plnéni, ale budou stavbou dotdené, do
piivodniho nebo dohodnutého stavu;

0) zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotntho prostiedi;

p) projednani a zajist&ni p¥ipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymeétenych poplatkli a ndjemného;

q) aktualizace a realizace DIO; projednani a zaji¥t&ni DIR v souladu s harmonogramem plnéni
vefejné zakdzky, a to véetné naplnéni stanovenych podminek, osazeni dopravniho znaeni a
obnova vodorovného dopravniho znadent;
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3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.10.
3.1L
3.12.

3.17.

r) aktualizace, dodrZeni a naplnéni podminek uvedenych ve vyjadfeni vlastnikdl a spravca
inzenyrskych siti a dotéenych organl statni spravy po dobu celého pribéhu akce, vie
v souladu s platnym stavebnim povolenim;

s) provedeni piejimky stavby;

t) zajist&ni viech nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych pravnich
nebo technickych ptedpisti platnych v dob& provédéni a ptedani dila, kterymi bude
prokédzano dosaZeni pfedepsané kvality a ptedepsanych technickych parametrii dila, pé€e o
nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.;

u) pruvodni technickd dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle
zékona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky aozmén& a doplnéni
n&kterych zakon, v platném znéni, prohlaSeni o shodé, pfedepsané ochranné a bezpecnostni
pomticky ve dvou vyhotovenich.

Misto plnénf je blize specifikovano projektovou dokumentact.

Zhotovitel se zavazuje, Ze si na své naklady zajisti nové PD — DIO dle pfipominek nového
poradavku od MHMP pro vydani DIRu na zajisténi ,Novodvorskd SU, 2. etapa
Smotlachova — U DruZstva Tempo, ¢. akce 13168/2, Praha 12“ .Zhotovitel do 14 dnli od
podepsani SoD poda zadost o DIR, ktera bude nésledng pfedana TDI.

Zhotovitel zajisti DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti) od ODA MHMP, dodrzi jeho
podminky a podminky dopravni obsluZnosti a uhrad{ jakékoliv sankce za jeho poruseni.

Zhotovitel prokazatelné seznameni piisluiny odbor dopravy MC Praha 12 o rozsahu udrZby a
o dopravnim omezeni.

V ptipadé, Ze oprava komunikace nebude dokonéena v terminu dle DIRu, si zhotovitel sdém
zajisti prodlouZeni ( vydani) DIRu k fadnému dokonéeni opravy vozovky.

Zhotovitel si na vlastni ndklady zajisti zafizeni staveni§té, jeho vytyleni pfip. projednéni
zaboru jeho plochy, zakresy stdvajicich inZenyrskych siti a jejich vytygeni. PoZadavky
spravei sité bude zhotovitel respektovat.

Pfed predanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

(DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokondeni stavby: nakléddéni s odpady,
vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na v8echny pouzité materialy, protokoly
o materialu pfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dal$i zkousky
ptedepsané laboratofi objednatele.

Osazen{ dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou.
Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaén{ dokumentace.

Platné technické podminky (TP TSK, a.s.) budou zhotovitelem pfi realizaci opravy vozovky
dodrzeny.

Soudasti predani stavby bude méfeni plochy realizované opravy vozovky, véetng vyznadeni
bodtl zaéatku a konce komunikace.

V ptipadé hlukového méfeni zajitovaného zhotovitelem bude doloZeno souhlasné
stanovisko od HSHMP.

Zhotovitel si zajisti mistni Setfeni s DP HMP, a.s. - autobusy, Na Bojiti 5, Praha 2. DIR
bude piedan na DP minimalné 20 dni pfed zahajenim stavby, oznameni na ROPID o zahéjeni
praci 15 dni pfedem.

Zhotovitel zajisti pfipadné upravy SSZ nutné pro realizaci SU, tihradu provede objednatel
ptimo spole¢nosti ELTODO a.s. v rdmci Projektu Praha.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v prib&hu provadéni dila fidit technickymi normami a
predpisy, které ptfedlozil k odsouhlaseni objednateli p¥ed podpisem smlouvy, a Ze pfi
realizaci budou pouzity asfaltové smési, jejichz prikazni zkousky pfedloZil pfed podpisem
smlouvy ke schvéleni objednateli.
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3.18.

3.19.

3.21.

3.22.

[0S
[\
(%)

3.24.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predloZi pfi pfedani dila kontrolni zkousky materiald, které byly
na stavbé pouZity, dale pfejimaci zkousky hotové upravy provedené zkuSebni laboratofi
akreditovanou pro tento typ zkou$ek. Déle zhotovitel predlozi naméfené hodnoty parametrii
provozni zplsobilosti vozovky, eventudlng dal§i zkousky a méfeni, jak jsou uvedena
v zadavaci dokumentaci stavby. VSechna méfeni parametrii provozni zptsobilosti vozovky
budou provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zatizenimi splitujicimi podminky
téchto norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predloZi namé&fené hodnoty parametrli provozni zpisobilosti
vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocenim
mezindrodniho indexu nerovnosti IRI. Dale pfedlozi vysledky méfeni drsnosti povrchu
vozovky z hlediska souéinitele podélného tfeni ( TRT ).

Ukondeni stavby je podminéno dosaZenim hodnot

o vysledky prejimacich zkousek Zivi¢né upravy dle CSN 736121
e vysledky m&feni podélné nerovnosti profilometrem dle CSN 736175 ¢&l. 8
vysledky méteni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soudinitele podéiného tfeni
(TRT)
e podle tab. 16 CSN 736121 a tab. 17 CSN 736122
e ubodu 2 ve tfidé I nebo 2 — dle ptilohy A CSN 736175
e ubodu3 vetHidé 1 nebo 2 — dle ptilohy A CSN 736177

Dal§i méfeni uvedenych parametrli provozni zpUsobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pifed koncem zaruéni doby. P¥itom musi byt dosaZeny vysledky:
e nejvyse ve tiideé 3

Pokud nebude dosazeno pozadovanych hodnot, Zhotovitel je povinen na svilj ndklad provést
Upravy, které zajisti parametry provozni zpiisobilost.

Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu s pfislusnou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, piedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél,
ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou vrdmci zaddvaciho fizeni
(,,nabidka‘).

Dilo je provedeno fadné v pfipad® aplného, bezvadného provedeni vsech stavebnich
a montaZnich praci a konstrukci vetné dodavek potfebnych materialli, strojti a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni v8ech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich a montaznich praci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napt.
zatizen{ staveni$té, bezpelnosti opatieni apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen
projektovou dokumentaci, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

Vsechny pouZité materialy musi vyhovovat poZadavkim kladenym na jejich jakost a musi mit
prohlaSeni o shodé dle zdkona €. 22/1997 Sb. Jakost dod4vanych materiali a konstrukei bude
dokladana piedepsanym zptsobem pii kontrolnich prohlidkach a pti pfedani a prevzeti dila.

Dle dohody smluvnich stran je piedmétem dila provedeni vSech &innosti, praci a dodavek
obsazenych v nabidce (vykazu vymér), nebo které vyplyvaji ze zadavacich podminek
zadavaciho fizeni (dale téZ ,,vychozi dokumenty*), které tvofi nedilnou soudést této smlouvy,
a to bez ohledu na to, v kterém z té€chto vychozich dokumentil jsou uvedeny, resp. z kterého
znich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéz &innosti, praice a dodavky, které nejsou ve
vychozich dokumentech obsaZeny, ale o kterych zhotovitel vé&dél, nebo podle svych
odbornych znalosti a zkuSenosti v&dét mél anebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu
provedeni dila dané povahy tfeba, a to is ptihlédnutim ke standardni praxi pii realizaci dél
podobného charakteru. Toto ustanoveni vSak nevyluduje odpovédnost objednatele za
spravnost a uplnost pfedané pfisluiné dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele
neptend$i. Pfednost vychozich dokumentd je stanovena nasledovné: text této smlouvy,
polozkovy rozpodet, textova ¢ast zaddvaci dokumentace k zaddvacimu fizeni, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Cena rovnéz zahrnuje cenu za vypracovéani vyrobni dokumentace, dokumentace skute¢ného
provedeni stavby ve tfech vyhotovenich v&etné geodetického zaméfeni, na zafizen{ staveniste,
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vodné, stotné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadii, ndklady na skladky sut€ a
vybouranych hmot a? do skutetného skonden{ dila, ndklady na zhotovovani, vyrobu,
obstarani, pfepravu vé&ci, zafizeni, materidl®, dodavek, néklady na p¥ipadné dopravni znacent,
naklady na zifzeni identifikani tabule na stavenidti a jakékoliv dal§i vydaje potfebné pro
realizaci zakazky.

3.25. Neni-li v této smlouv& uvedeno jinak, nenf zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

3.26. Zhotovitel jako odbornik prohla3uje, Ze se pe€livé seznamil se zadanim objednatele, rozsahem
a povahou dila a p¥islugné dokumentace a %e jsou mu znidmy veskeré technické, kvalitativni
ajiné podminky nezbytné krealizaci dfla. Zhotovitel prohlauje, Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

4.  DOBA PLNENI

4.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé&:

4.2.  zahijeni pln€ni: Po zvefejnén{ SoD v registru smluv v

zavislosti na vydaném DIRu.
zahdjeni realizace stavebnich praci: v souladu s terminem uvedenym v pravomocném DIR
lhtita pro provedeni stavebnich praci: 140 kalendédinich dni od zahdjeni realizace stavebnich
praci.

43. K predani staveniit® objednatel vyzve objednatel nejpozdé&ji 5 pracovnich dnli pfed datem
pfedéani stavenisté. Zhotovitel je povinen vykonat veskerou nezbytnou soucinnost. Staveniste
bude zhotoviteli preddno vrozsahu ureném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel je opravnén preddvat zhotoviteli stavenidt® po &astech, a to i sohledem na
zachovéni svého provozu.

4.4,  V pfipad®é omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodl, které nevznikly
jednéanim, opomenut{im p¥ipadné ne&innosti zhotovitele (napt. vy$3{ moc &i nepfiznivé pocasi),
miiZe byt posunut nejzaz3i termin dokondeni dila. V piipad€ prodlouZeni terminu dokonceni
dila musi byt uzavien dodatek k této smlouve.

4.5.  Objednatel si vyhrazuje privo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné
podminky budou vyzadovat (napf. pozadavek odboru dopravnich agend MHMP, Policie CR,
spravch siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednan{ na védomi, nebot je srozumén stim, Ze
s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

4.6,  Zkréiceni lhiity pInéni p#i dodrZeni veskerych technologickych postupti je mozné.

5. CENADILA

5.1.  Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zéklad® nabidky zhotovitele
v&. smluvniho poloZkového rozpodtu (ptiloha €. 1 smlouvy), podané v zaddvacim fizeni dle
zakona &, 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni, a &ini:

Cena celkem
Cena bez DPH............ 35799 944,21 K¢é
DPH 21 %: .cceurrvccnenns 7 517 988,28 K¢
Cena s DPH................. 43 317 932,49 K¢&
5.2.  Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse p¥ipustna po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li

v pribéhu realizace stavby ke zmé&ndm sazeb dané z ptidané hodnoty, bude v takovém piipadé
k cen& dila bez DPH pfipottena DPH v aktudlni sazb& platné v dob& vzniku zdanitelného
plnéni.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Cena obsahuje veSkeré nédklady zhotovitele nutné kuplné a Fadné realizaci dila
a pfedpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi aZz do konce jeji platnosti, rovné€Z obsahuje
i pfedpokladany vyvoj kurza Ceské koruny k zahraniénim ménam aZ do konce jeji platnosti.
Cena obsahuje i vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zatizenim stavenisté a také
ostatni ndklady souvisejici s plné€nim podminek zadavaciho fizeni.

V piipadé, Ze dojde k prodleni s pfedanim dila z dlivod leZicich na strané zhotovitele, je tato
cena neménnd az do doby skute¢ného ukonceni dila.

Cenu lze zménit pouze v pifpadé, Ze:
a) objednatel poZzaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit n€které prace z ptedmétu dila,

c) phirealizaci se zjisti skuteSnosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy zndmy a dodavatel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odli¥né od piisluiné dokumentace (napf. neodpovidajici
geologické tidaje apod.).

Piipadné vicepridce musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt uzavien
dodatek. V takovém piipad& zhotovitel oceni ve¥keré innosti v poloZzkovém rozpodtu dle
jednotkovych cen pouZitych v poloZkovém rozpoétu, ktery je piilohou této smlouvy. Tam, kde
nelze pouZit popsany zplisob ocenéni, zhotovitel doplni jednotkové ceny dle cenové soustavy
vydané spolecnosti URS PRAHA, as. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprice
realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly
ptedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Cena dila bude sniZena o préace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZadovany
(méndprice) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpo&tu, ktery je pfilohou této smlouvy. Pi{padné ménprice musi byt
objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavfen dodatek.

Veskeré zmény zavazk( z této smlouvy jsou podminény dodrZenim naleZitosti danych § 222
zékona &. 134/2016 Sb., o zaddvan{ vetejnych zakazek, v platném znéni.

PLATEBNI PODMINKY

6.2.

6.3.

Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zakladé faktur (dil¢ich daiovych
dokladn). Diléi faktury (datiové doklady) budou vystavovany za kalendani mé&sice na zakladé
soupisu skute¢né afadné provedenych praci potvrzenych objednatelem a odsouhlasenych
technickym dozorem objednatele (,, TD*). Faktura musi byt vystavena k poslednimu dni
piislusného kalendafniho mésice, ktery je zdroveni dnem uznatelného zdanitelného plnéni.

Zhotovitel s fakturou (dil¢im dafiovym dokladem) v&etné soupisu praci (vykazu vymeér)
pfedlozi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymér). Soubor bude v otevieném
forméatu (napt. ve formétu *.xls programu MS Excel ¢i jiném otevieném tabulkovém formatu)
ve struktufe dle vyhlasky &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér Clengni
soupisu praci (vykazu vymér) piiloZeného k faktufe musi odpovidat soupisu praci (vykazu
vymér) z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim ptipadé nedohodnou
jinak.

Zhotovitel musi ptedloZit dfl¢f faktury nejpozdé&ji do 7 dne mésice nasledujictho po mésici
uskute¢nitelného zdanitelného plnéni, kone¢nou fakturu musi zhotovitel pfedloZit nejpozdé&ji
do 15 dntl po ukon&eni prejimaciho fizeni doloZeného protokolem o piedani a pievzeti dila
podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

str. 7z 17




Smlouva o dilo ,,Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U Druzstva Tempo, ¢. akce 13168/2, Praha 12%

6.4.  Objednatel je ve vztahu k danému pfedmétu plnéni osobou povinnou k dani ve smyslu
uplatnéni prenesené datiové povinnosti dle zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni.

6.5.  Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vyse 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve vysi
10 % uvolni objednatel aZ po kone&ném prevzeti praci, na zakladé protokolu o pfedéni a
pfevzeti dila a po odstranéni viech vad a nedod&lkii, a to véetné t&ch, které nebran{ fadnému
uz{vani dila.

6.6.  Splatnost datiovych doklad® (faktur) &ini 30 dni ode dne dorudeni objednateli.

6.7.  Dilgi datiovy doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsén{ p¥islusné ¢astky z iétu objednatele.
Platba bude provedena na ticet zhotovitele uvedeny na faktufe.

6.8.  Veskeré ugetni doklady musi obsahovat naleZitosti datiového dokladu (na faktufe zhotovitel
vyslovng uvede: dail odvede zdkaznik) a ndleZitosti uvedené v této smlouvé, piipadné i daldi
ndleZitosti, jejichZ poZadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této smlouvy.
V piipadé, Ze uUetni doklady nebudou obsahovat poZadované nélezitosti, je objednatel
opravnén je vratit zpst k doplnéni, hiita splatnosti pone b&zet znovu od dorueni fadné
opraveného dokladu.

6.9.  Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele viiéi objednateli z této smlouvy je mozné
jen na zéklad€ predchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupeni nebo
zastaveni pohledavky neucinné.

7. STAVENISTE

7.1.  Prostor staveni§té je vymezen pfislu$nou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

7.2.  Vytyleni obvodu staveni§té v souladu s projektovou dokumentaci, priib&hu siti apod. zajist{
zhotovitel jako soucdast dila.

7.3.  Zafizeni staveni§t® zabezpeluje zhotovitel vsouladu se svymi potfebami, projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele.

7.4. Nejpozd&ji pfi preddni staveni$t® budou objednatelem pieddna zhotoviteli pravomocnd
rozhodnuti organti statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladll nenf zhotovitel povinen
staveni§té ptevzit.

7.5.  Nejpozd&ji pFi pfedani stavenitd pfedd objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci. Objednatel nese odpov&dnost za spravnost a uplnost pfedané piisludné
dokumentace.

7.6.  Zhotovitel se zavazuje, udrZovat na prevzatém stavenidti na svij nédklad porédek a Cistotu,
odstraftovat vzniklé odpady, a to v souladu s ptisluSnymi pfedpisy.

7.7.  Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravn{ ptedpisy, tykajici se
zaji%téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci a bezpecnosti technickych zafizeni, poZarni
ochrany apod.

7.8.  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zplsobilé
a fadné proskolené v piedpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi préaci.

7.9,  Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastn{ dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou kontrolu na
pracovisti.

7.10.  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zatizeni objednatele a naopak.

7.11. 'V ptipadé€ pracovniho Girazu zamé&stnance zhotovitele ¢i poddodavatele vySetii a sepiSe zdznam
o pracovnim Grazu pfisiu§ny zaméstnanec zhotovitele a sezndmi bezpe¢nostniho technika
objednatele s vysledky Setfeni.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Poruovani ptedpisii bezpe¢nosti prace a technickych zatizeni a bezpednosti provozu se
povaZzuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatednym ptedstihem o pohybu jinych
osob neZ zaméstnancil zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento pohyb omezit
nebo vyloucit. Toto ustanoveni se vztahuje na v8echny pracovniky ptipadnych poddodavatel(i
a jejich zamé&stnancll a na vechny ostatni fyzické osoby, jejichZ pohyb na stavenisti zhotovitel
vyZzaduje.

Zhotovitel vyklid{ staveni$té do 5 dnti po piedani a pfevzeti celého dila objednatelem. Za
vyklizené se povaZuje stavenité zbavené vSech odpadli a neistot a uvedené do stavu
ptedpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu pivodniho.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadg, Ze budou stavebni prace na uréité &asti staveniSté
pierudeny, zajisti zhotovitel ochranu dila pfed poskozenim klimatickymi vlivy. V pfipadé, ze
tyto 8kody vzniknou, je zhotovitel povinen je v pIném rozsahu odstranit na vlastni ndklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své ndklady zabezpedit na stavenisti chemické
WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali.

PROVADENI DILA

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Ode dne pfevzeti staveni§té je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném
znéni, a zapisovat do n¢ho veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denfk musi byt pfistupny na stavb& u mistra nebo stavbyvedouciho pro opravnéné
zastupce objednatele a pripadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy den minimalné
v dob€ od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavb€ nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend. To neplati, pokud TD
provadi objednatel.

Zhotovitel mé povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pfipadné vykon
ginnosti koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti, pokud to stanov{
platné a G¢inné pravni predpisy. Zéaroveti je zhotovitel povinen zajistit pro vykon téchto
¢innosti odpovidajici zdzemi v ramei stavenisté,

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem, smluvnich
podminek a pravnich pfedpist a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky zji$téné v pribéhu
praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a stanovit zhotoviteli lhiitu pro
odstranén{ vzniklych zdvad. Zhotovitel je povinen &init neprodlené veskera potiebna opatieni
k odstranéni vytknutych zavad. V ptipadé, Ze zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu
neodstrani, pouZije objednatel sank¢nf opatfeni uvedené v ¢l. 12.

Ptipadné¢ zmény stavby oproti schvélené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen piedavat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury a piipadné
soupisy dodate¢nych stavebnich praci a mén&praci i v elektronické podob& ve formatech
pouzitych u jednotlivych vykazli v nabidce.

Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny materidl, ktery vznikl pii realizaci dila, zlikvidovat
ve smyslu zdkona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v pfipadé, Ze by skuteény
objem takového materialu pfesahoval objemy uvedené ve vykazu vymér. Pokud bude muset
zhotovitel odstranit odli¥né mnoZstvi materialu, nez bylo stanoveno v projektové dokumentaci
a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho presny soupis véetné ocenéni dle jednotkovych
cen pouZitych v poloZkovém rozpodtu, ktery je ptilohou této smlouvy. V ptipadg, Ze zhotovitel
mizZe &ast materidlu, ktery je dle projektu oznalen jako nepouzitelny a u kterého
v poloZkovém rozpodtu, ktery je piflohou této smlouvy, ocenil jeho vytéZeni, manipulaci
s nim, jeho odvoz a poplatky za uloZeni na skladku a ktery by musel byt zlikvidovan ve
smyslu zdkona o odpadech, vyuZit at’ uZ p#i stavajici stavebn{ nebo jiné stavebni akci, provede
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

v ramci kone¢né fakturace soupis tohoto materidlu a nasledné tento soupis véetné kalkulace
piedlozi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéZz v souladu s ustanovenimi
¢él. 5.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit objednatel
nebo jim urdend osoba a jichZ se zilastni objednatel, zhotovitel a objednatelem uréeny TD,
ptipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby uréené objednatelem. Zépisy z kontrolnich dni
zajistuje objednatel nebo jim urend osoba. Soudésti kontrolnich dnG bude pribeézng
projedndvan postup realizace stavebnich praci, v&etné jejich dopadu na omezeni vyroby a
jejich ptipustnost. Zavéry uskutetnéné na kontrolnich dnech jsou pro ob& strany zavazné,
nemohou v§ak ménit ustanoven{ smlouvy, mohou viak slouZit jako podklad pro dodatek ke
smlouvé. Na zakladé pozadavku objednatele uéinéného nejméné 3 dny pted konanim
kontrolniho dne je zhotovitel povinen pii kontrolnim dni pfedloZit pisemnou zpradvu o postupu
praci v rozsahu uréeném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doCasnému zastaveni provadéni dila.
Pokud se nejednd o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, mé& zhotovitel pravo
na Uhradu nakladd vzniklych timto doasnym zastavenim provadéni dila, a pokud nedojde
k jiné dohodg, pak plati, Ze méd zhotovitel pravo na zménu terminu dokonéeni stavby o dobu
shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD objednatele doCasné zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukei, které
v dal§im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, tj. zejména
pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodii a kabeld pred
zdhozem ¢&i zakrytim, veskeré izolace, injektaze, jakoz i dal$im piedepsanym zkouskdm, a to
nejméné 5 pracovnich dnt predem. Ke kontrole zakryvanych a zneptistuptiovanych praci a
konstrukei predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskdch praci, dikazy o
jakosti pouzitych materidld pouzitych pro zakryvané prace, certifikity a atesty. Provedeni
kontroly bude dokladovdno zipisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem.
Pokud se objednatel nedostavi, pokraduje zhotovite! v pracich na dile a pfipadné odkryti
provede na naklady objednatele. Pokud je pii dodatetném odkryti ziejmé, Ze prace &i
konstrukce byly provedeny vadng, hradi néklady na dodateéné odkryti zhotovitel. Pred
zakrytim &i zneptistupnénim potidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a piedd je bez zbyte¢ného odkladu
objednateli. Zhotovitel je povinen ti¢astnit se piejimek zakrytych konstrukei a vSech zkouSek
svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen zastupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen
k provadéni predepsanych zkousek zajistit pfislu$nou normu nebo technicky piedpis, podle
kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjisténou skutednost necha potvrdit zapisem
do stavebniho deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kteréd
nejpozdgji pii protokolarnim ptedani dila p¥eda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky bréanici fddnému provadéni dila, je
povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dal3i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na ptipadnou nevhodnost realizace
vyZzadovanych praci, v ptipadé, Ze tak neudini, nese jako odbornd firma veskeré naklady
spojené s néslednym odstranénim vady dila. V pifipadé, Ze zhotovitel navrhuje zménu
projektového feSeni zjakéhokoli divodu, je povinen udélat to pisemnou formou na
samostatném listu, kde bude vZdy uvedeno zdiivodnéni navrhované zmény podepsané
opravnénym zastupcem zhotovitele. Soucasti navrhované zmény vzdy bude i vyéisleni
piedpokladaného cenového rozdilu (dalich, napt. &asovych ndrokd na realizaci) oproti
smluvnimu fe$eni. Povinnou sougasti kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni zhotovitele,
v ¢em nevhodnost vyZadovaného fefeni spoliva, zejména jaké konkrétni ustanoveni piisluiné
technické normy ¢i jiného technického ¢i pravniho ptedpisu je projektovym feSenim poruSeno.

Pokud <&innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni 3kody objednateli nebo tfetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych &i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

dnil od oznameni rozsahu a charakteru $kod tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, Skodu
finanéné nahradit.

Vznikne-li v prib&hu provédéni dila nutnost pisobeni koordinatora BOZP, podle ¢asti tfeti
zdkona 309/2006 Sb., o zajisténi dallich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci,
v platném znéni, resp. podle jeho provadécich piedpisi, aniZ by tato skutenost jiz vyplyvala
ze skuteénosti zndmych objednateli pfed zah4jenim dila, je zhotovitel povinen tuto skuteCnost
bezodkladné sdé&lit objednateli. Objednatel je povinen v takovém piipadé jmenovat
koordinatora BOZP.

Objednatel mlZe rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé pulsobit i tehdy, kdyz
pravni pfedpisy jeho plsobeni nevyzaduji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem uréen, plnou
souéinnost ve smyslu zdkona &. 309/2006 Sb. a jeho provadécich predpistL.

Zhotovitel prohla$uje, Ze pfed zahgjenim stavebnich praci uskuteéni veskeré tkony nutné pro
zjisténi skrytych prekdzek pro provedeni dila, jimiZ jsou mysleny zejména kontrolni prizkumy
daného staveni$té a ové&fi tak, Ze staveni¥t& umoziiuje provedeni dila dohodnutym zplsobem.
Ddle zhotovitel prohladuje, Ze pfed zahdjenim stavebnich praci provede kontrolu vypoc¢tii pro
navrh nékterych &asti dila, pfekontroluje tidaje uvedené ve vykazu vymér a veSkeré poskytnuté
podklady vzajemné porovna a ovéi jejich spravnost a proveditelnost dila. P¥ipadny soupis vad
a nedostatkd v&etné navrhl na jejich odstranéni a dopadu na pfedmét a cenu dila zhotovitel
bezodkladné piredd objednateli. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost
a uplnost projektové dokumentace.

Soudasti pln&ni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila ¢&i jeho &asti
je organizace, provedeni a doloZen{ uspésnych vysledkd potiebnych individualnich,
komplexnich, garanénich zkousek dila a dodrZovéani poZadavkil organt statniho stavebniho
dohledu, ptip. jinych organi piislu§nych ke kontrole staveb.

Vsechny povrchy, konstrukce, zatizovaci pfedméty, soudasti vnitiniho vybaveni, venkovni
plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pfed odevzdénim dila
objednateli do pivodniho stavu, v pFipadé jejich zniéeni je zhotovitel povinen nahradit je
novymi.

Stavbyvedoucim je Ing. Michal Vojtisek, tel.: 731 601 272, michal.vojtisek(@eurovia.cz . Tato
osoba musi osobné& pti realizaci dila vykonavat funkci stavbyvedouciho. Pokud v priibéhu
provadéni dila dojde ke zméné& v osobé stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen tuto skute€nost
oznamit pisemné objednateli a to pfed zahajenim plisobeni nového stavbyvedouciho na stavbé.
Novy stavbyvedouci musi splitovat minimalni kvalifikaéni poZadavky kladené na
stavbyvedouciho obsazené v zaddvaci dokumentaci k zaddvacimu Fizeni. Stavbyvedouci je na
pozadani objednatele povinen prokazat svoji totoZnost.

Zhotovitel prohlaSuje, ze schopen zajistit dostateéné mnozZstvi asfaltovych smési nutnych
k realizaci vefejné zakdzky v dobé jejiho plnéni, protoZe je vlastnikem obalovny asfaltovych
smési, coz dokladd vypisem ze své majetkové evidence, popfipadé pojistnou smlouvou,
pfi¢emz tento doklad prikladé jako piilohu k této smlouvé.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na ptislusném Gseku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informa¢nich tabuli s uvedenim pocéatku a
konce trvani praci, které omezeni{ provozu zplsobuji. Tyto Informativni tabule budou mit
schvaleny rozmér dopravni zna¢ky o rozmérech 1500 x 1000 mm se zaoblenymi hranami a
budou umistény na sloupku s reflexnimi ¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto
tabule zajistit a po nabyt{ uéinnosti ptisluného opatfeni obecné povahy (OOP) je umistit v
souladu s OOP neprodleng, nejpozdé&ji vSak v den zapoceti stavby, na pfedem urcené vhodné
misto. Pfesné umisténi tabuli bude soudasti dopravné inZenyrského opatieni (DIO), které je
soudasti Zadosti o dopravné inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukongeni omezeni provozu,
nejpozdéji viak v den pfedan{ dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V ptipadé
zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udaji, a
to neprodlend od okamzZiku, co bude zmé&na doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veSkerou
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odpovédnost za dodrZeni veSkerych zédkonnych postupl pti umistovani t&chto informaénich
tabuli.

9, PREVZETI DiLA

9.1.  Zhotovitel vyzve nejméng 5 pracovnich dnl pfed terminem dokondeni{ dila objednatele
k ptedani a pievzeti dila. Podminkou piedéni a ptevzeti dila objednatelem je f4dné splnéni
pfedmétu dila bez vad a nedod&lki s vyjimkou vad dle &l. 9.5. Zapis o pfedani a prevzeti musi
obsahovat soupis pfipadnych vad a nedodélkil. Zépis o pfedani a pfevzeti dila bude proveden
spolené objednatelem se zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou
stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel

9.2.  Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat TD, autorsky dozor, veskeré dotéené
organy a jiné osoby, které uré{ objednatel zapisem do stavebniho deniku.

9.3.  Objednatel je opravnén, nikoliv v8ak povinen, pievzit dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami
a nedodélky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani fédnému a bezpe¢nému uzivéani
pfedmétu dila. Pokud objednatel v takovém piipadé dilo pievezme, je zhotovitel povinen
drobné vady nebo nedodélky odstranit v dohodnutych lhiitach.

9.4. K zahjjeni piejimaciho fizen{ je zhotovitel povinen pfedloZit zejména:
- stavebni denfk
- atesty pouZitych materidli a doklady o provedenych zkouskach
- souhlasy vlastnik &i spravel inZenyrskych siti se zdhozem

- dokumentaci skute€ného provedeni stavby ¢&i jejich Casti ve téech vyhotovenich véetné
geodetického zaméfeni . Zhotovitel pfedé 2 paré TDI. Zhotovitel dale dokumentaci pfedd
objednateli, resp. jeho odd. info. rozvoje GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby a
pted finalni pfejimkou objednateli (TDI) pteda original dokladu kompletn€ ukonéeného
dokladu “Ozndmeni o ukong&eni praci“.

- geodetické zamé&feni skute¢ného stavu véetné dokladu o pfedani [PR
- prohlaSeni o shod¢

- doklady o likvidaci odpadti

- zménové listy

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby &i jejich Casti ve tfech vyhotovenich a
v digitalni podobé

- dal§i doklady, které bude v souvislosti skolaudaénim ftizenim (piip. piedCasnym
uzivanim) pozadovat zejména stavebni Ufad, Policie CR ¢&i jiny G&astnik kolaudacniho
fizenf.

9.5.  Piedavaci f{zeni je zahajeno kontrolou dokladové ¢asti, kterou preda zhotovitel v origindlech,
s o¢islovanim jednotlivych dokladi a jejich uplnym seznamem. Zhotovitel jako souldst
dokladové Césti predloZzi i ob€ma stranami podepsané preddvaci protokoly z pfejimek
jednotlivych poddodavek, véetné soupisu vad a nedodélkil z téchto prejimek. Doba, kterou
poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole tplnosti dokladové Casti je jeden pracovni den.
V piipadé predloZeni netiplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu
doplnéni a vlastni predavaci fizeni bude zahdjeno v ndhradnim terminu po jejim doplné&ni.
Minimalni doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole pteddvané &asti
dila a zpracovani soupisu vad a nedodélkd, je 5 pracovnich dni.

9.6. Piejimka je ukonfena podpisem pteddvaciho protokolu zmocn€nymi z&stupci obou stran.
Podpis pieddvaciho protokolu je datem pfedani ve smyslu ustanoveni ¢l. 4.1. a 12.1. této
smlouvy.

str. 12z 17




Smlouva o dilo ,,Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U Druzstva Tempo, &. akce 13168/2, Praha 12

9.7.

9.8.
9.9.

9.10.

9.1

O predani a prevzet dila bude sepsén protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady
a nedodg€lky dle ¢l. 9.3. této smlouvy a lhiity pro odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

V ptipad€ dohody stran, je mozné dilo p¥edavat v ucelenych, samostatné funk&nich ¢astech.

Zhotovitel je opravnén za Gelem zajisténi realizace pfedmétu dila v terminech stanovenych
touto smlouvou provést dilo prostéednictvim svych dal$ich poddodavatel(, a to vyjma praci
vylou€enych z poddodavatelského systému v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zdkona
¢ 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, v platném znéni, a specifikovanych v zaddvaci
dokumentaci. V ptipadg, Zze by zhotovitel hodlal provést zmé&nu v seznamu poddodavatell
ptedlozené¢ho v nabidce, je povinen o tom pisemné informovat objednatele, ktery je
v odiivodnénych ptipadech opravnén nového poddodavatele odmitnout.

Ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fi{zeni
kvalifikaci, miZe dojit jen ve vyjimenych piipadech se souhlasem objednatele, novy
poddodavatel musi spliiovat minimalng ty kvalifika¢ni pfedpoklady, jako plvodni
poddodavatel prokézal v rdmci zadavaciho Fizeni.

M34-1i byt ¢ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele prokézal
uréitou &ast kvalifikace, mus{ se poddodavatel podilet na plnéni dila v tom rozsahu, v jakém
prokéazal kvalifikaci.

10.

ZARUCNI PODMINKY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zéaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésicii stavebni ¢4st a 36 mésicli vodorovné dopravni
znadeni.

Zaruéni doba pocind béZet dnem pfeddnim a pievzetim dila nebo jednotlivé &asti dila v
ptipadg pfevzeti dila po ¢stech.

Dilo méa vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé o dilo,
prislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel, odpovida za vady, které ma dilo v dob& pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobg. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel v ptipadg, Ze jejich
pfi¢inou bylo porudeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovidd za vady zpiisobené
nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim Zivelnou udélosti nebo tieti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovnich
dnil ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
zda poZaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finanéni nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnli ode dne doru€eni
pisemného ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie
branici plynulému provozu objednatele zapogne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladng,
tj. do 24 hodin od jejiho ozndmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu, nejdéle vSak v terminu dohodnutém
s objednatelem. Pokud se jedn4 o vadu omezujici provoz (vyrobu) objednatele, je zhotovitel
povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaSeni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu
v dohodnutém terminu, je objednatel oprdvnén na ndklady zhotovitele vadu odstranit sdm
nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen umoZnit zhotoviteli odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady i v piipadg, Ze reklamaci neuznéava.

Oznameni o ukondeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolarng. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zéruku ve stejné
délce jako je uvedena v ¢l. 10.1. této smlouvy, kterd pocéina béZet dnem predani a pfevzeti
opravy potvrzenim pfedévaciho protokolu ob&ma smluvnimi stranami a ostatnimi uéastniky
f{zeni o pfedani a pfevzeti opravy.
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11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

I1.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Nebezpedi $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu a% do dne p¥edani
a ptevzeti dila.

Zhotovitel nese odpov&dnost plvodce odpadli a zavazuje se nezpiisobit Unik ropnych,
toxickych ¢&i jinych 8kodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vy§i $kodu, kterd vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti nebo jako disledek porudeni povinnosti a zdvazkid zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, tykajici se
pojisténi jeho odpovédnosti za $kody zplisobené jeho Sinnosti jakoZto zhotovitele véetné
moznych Skod zplsobenych jeho pracovniky &i spolupracujicimi osobami, a to do vy3e
minimalné 10 miliond K& Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu stavby takto
pojistén. Zhotovitel pfedloZi pojistnou smlouvu objednateli na vyZadani.

Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze je odpov&dny za vzniklou $kodu v disledku neproplaceni
dotace objednateli z diivodu nedodrZeni téchto smluvnich podminek, a to zejména nedodrZen{
terminu dokond&eni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli $kodu rovnajici se vysi
neproplacené dotace z diivodu nedodrZeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu $kody ¢&i sankce zistdvaji nedotéeny.

12.

SANKCE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

V ptipadé¢ nedodrzeni dohodnutého terminu predan{ dila se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % z ceny dila za kaZdy i zapodaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu vyklizeni a vy&i§t&ni staveni¥td
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % zceny dila za kaZdy i jen zapodaty den
prodlen.

Zhotovitel se zavazuje, Ze¢ v piipadé nedodrZeni terminu Kk odstranéni vady uvedené
v protokolu o predani a pievzeti zaplati objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1.000 K& za
kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapo&aty den prodleni.

V ptipad€, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit Grok
z prodleni ve vy§i 0,1 % z fakturované &éstky za kaZdy i jen zapodaty den prodlent.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& v pfipadé porudeni
povinnosti vyplyvajicich z bezpe€nosti a ochrany zdravi p¥i préci, a to za kazdé jednotlivé
poruSeni.

V piipad€ prodleni zhotovitele s odstran&nim nahl4d3ené reklamace ve sjednaném terminu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K& za kazdou
reklamovanou vadu a za ka?dy zapodaty den prodleni, v pfipadé havarie smluvni pokutu ve
vysi 10.000 K& za kazdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy zapo&aty den prodleni.

Jestlize zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele pokraluje ve stavebnich pracich
v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vys$i 10.000 K& za kazdy takovy ptipad.

V piipad€ porudeni ustanoveni v €l. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy&i 1.000 K& za kazdé porugeni (doloZené napt. fotodokumentac).

V piipad€ poruSeni ustanoveni v &l. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy&i 50.000 K& za ka?dé porugeni.

V piipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pted Fadnym ukon&enim dila, nezanikaji naroky na
smluvni pokuty, pokud vznikly d¥iv&jdim porufenim povinnosti. Zanik zadvazku jeho pozdnim
plnénim neznamend zénik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pln&nim &i s plnénim ze
zaruky za odstranéni vad.
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12.11.
12.12.
12.13.

Smluvni pokuty se nezapogitavaji na nahradu p¥ipadng vzniklé Skody.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledévce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnil po obdrZeni datiového dokladu (faktury)
s vy&islenim smluvni pokuty.

13.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

13.1.

13.2.

Za podstatné poruseni smlouvy dle § 2002 a nésl. ob&anského zédkoniku, p¥i kterém je druhé
strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povaZuje zejména:

a) vady dila jiz v prib&hu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele
vady neodstrani ve stanovené 1hiitg,

b) prodleni zhotovitele se zahdjenim stavby o vice neZ 10 dnl
¢) prodlen{ zhotovitele s dokonéenim dila o vice nez 30 dnf,

d) upadek zhotovitele ve smyslu zékona & 182/2006 Sb., insolventniho zdkona, v platném
znéni

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) porulovani predpisi bezpetnosti prace a technickych zaf{zeni, v pfipadé, Ze byl
zhotovitel na takové nedostatky pisemn& upozornén a v pfiméfené lhité nezjednal
népravu,

g) nedodrZovani povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

Utinky odstoupeni od smlouvy nastdvaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé strané
smiouvy.

14.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN VE VZTAHU K OSOBNIiM
UDAJUM

14.1.

14.2.

14.3.

Smluvni strany této smlouvy potvrzuji, Ze si jsou védomy, Ze s uginnosti od 25. kvétna 2018 je
zpracovani a ochrana osobnich (daji regulovéana nafizenim Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrang fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udajii a o volném pohybu téchto udajii a o zrufeni smémice 95/46/ES (obecné
nafizeni o ochrané osobnich udajii) (dale jen ,Naifzeni“ nebo téz ,,GDPR") a téZ i
souvisejicimi narodnimi pravnimi p¥edpisy. Ob& smluvni strany se pfi plnéni této Smlouvy
zavazuji jednat v souladu s Nafizenim a souvisejicimi pravnimi piedpisy.

Pfi plnéni této Smlouvy a &innostech s tim souvisejicich, jako je zejména uzavieni této
Smlouvy, komunikace zastupcti smluvnich stran a jejich zaméstnancl, plnéni zavazk( a
pravnich povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, miZe byt kterdkoliv ze smluvnich stran
pfjemcem osobnich Gdajt tykajicich se druhé smluvni strany (je-li smluvni strana fyzickou
osobou), nebo zastupcll, zamé&stnanc & reprezentantti druhé smluvni strany (je-1i smluvni
strana pravnickou osobou) (dale jen "osobni udaje"). Vedle postaveni pifjemce mizZe byt
kterdkoliv ze smluvnich stran této smlouvy soulasng i sprdvcem anebo zpracovatelem
osobnich udaji ziskanych od druhé smluvi strany, stanovi-li tak Nafizeni ¢i souvisejici pravni
predpis.

Obé& smluvni strany berou na védomi, %e pfi plnéni této Smlouvy miZe dochézet i ke
zpracovani osobnich udaji, které si vzdjemné pfi plnéni této Smlouvy poskytly (zpfistupnily),
& kterdkoliv ze stran poskytla (zpfistupnila) druhé smluvni strang. V této spojitosti ob&
smluvni strany prohladuji, Ze k poskytnuti (zpfistupnéni) osobnich idaji druhé smluvni strané
disponuji od subjektu Udajli potfebnymi souhlasy & jinymi pravnimi tituly, stanovi-li tak
pravni ptedpis.
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14.4.

Kazda ze smluvnich stran je povinna plnit zdvazky, které ji vyplyvaji z Nafizeni a souvisicich

pravnich piedpisi pii naklddani s osobnimi 0daji, jako je napiifklad plnéni informaéni
povinnosti vi&i subjektu udaji. Ta ze smluvnich stran, kterd je pfijemcem osobnich udajti, se
zavazuje, Ze zajisti odpovidajici (iroveil ochrany osobnich udaji a prav subjektu udaji dle
Natizeni a souvisejicich pravnich piedpisii. Dale je pi{jemce osobnich udaju, které mu byly v
souvislosti s touto Smlouvou piedany (zpiistupnény), pfipadné zpracovavat jen pro ucely
splnéni této Smlouvy, anebo pro tcely opravnénych zajmi, nebo piipadné z jinych zékonnych
titul®. Ta ze smluvnich stran, kterd je pfijemce osobnich Gdaji od druhém smluvni strany, je
povinna druhé smluvni stran& na jeji pisemnou %4dost ve 1hit¢ do 30 kalendéfnich dni od
uplatnéni Zadosti: a) doloZit v pisemné formé& zplisob ochrany ptedanych (zpfistupnénych)
osobnich udajii v¢. uvedeni technickych a organizagnich opatfeni pfijatych k zabezpe&eni
ochrany osobnich 1dajli, b) sdé&lit v pisemné formé, zda-1i dochazi ke zpracovéani predanych
(zpfistupnénych) osobnich Gdajii a pokud ano, jakym konkrétnim zplsobem, c) sdélit v
pisemné formé& jakoukoliv informaci (informace) vyplyvajici z ust. €l. 14 odst.l a odst.2.
Naftizeni, d) vykonat veSkeré pravni povinnosti, které se vaz{ (odpovidajf) pravim piipadné
uplatnénych subjektem udajli dle Nafizeni a souvisejicich pravnich piedpisti a o jejich splnéni
vydat druhé smluvni strané pisemné potvrzeni.

15.

ZAVERECNA USTANOVENI

15.1.

15.2.
15.3.
15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

Veskera jedndni o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi orgény budou probihat
v Ceském jazyce. Veskeré doklady o stavb€, pouZitych materidlech a konstrukcich predavané
objednateli budou v ¢eském jazyce.

Tuto smlouvu lze ménit pouze &islovanymi dodatky, podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.
Tuto smlouvu je moZno ukongit pisemnou dohodou smiuvnich stran.

Objednatel miZe smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni dobou,
kterd za&ina bé&Zet prvnim dnem kalendaifnfho mésice nasledujiciho po kalendafnim mésici,
v némZ byla vypovéd’ dorucena zhotoviteli.

Pro piipad zéniku zévazku pied fadnym ukon¢enim dila je zhotovitel povinen ihned piedat
objednateli nedokon&ené dilo v&etn& véci, které opatfil a které jsou soudasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soudasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzéjemnd prava
a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tieti osobg.

Pfipadné neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro ptipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane neudinnym nebo
neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit takové ustanoveni
novym.

V pkipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji prevzet
znemozni, se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena.

Smlouva se ¥{di Ceskym pravnim fddem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy
plynouci z této smlouvy plati p¥isludna ustanoveni ob&anského zdkoniku

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni zastupovat
smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prednostné feeny dohodou. V piipads,
Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfisluinym soudem.

Zhotovitel je na zdkladé § 2e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném znéni
osobou povinnou spoluptlisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je v tomto pripadé
povinen vykonat veskerou sou¢innost s kontrolou.
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Smlouva o dilo ,,Novodvorské su, 2. etapa Smotlachova — U DruZstva Tempo, ¢. akce 13168/2, Praha 12

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.
15.20.

15.21.

Smluvni strany prohladuji, Ze Z4dnd informace uvedend v této smlouvé neni pfedmétem
obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obdanského zakoniku.

Smluvnf{ strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato smlouvy byla uvedena v Centralni evidenci
smluv vedené Technickou spravou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. (CES TSK), kterd obsahuje
udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, iselné oznaéeni této smlouvy, datum jejiho
uzavieni, dobu u¢innosti od/do a déle vlastni text smlouvy.

Smluvni strany vyslovng sjednavaji, Ze uvetejnéni této smlouvy v registru smluv dle zékona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, zajisti objednatel.

Zhotovitel neposkytne 74dné informace tykajici se provadéného dila dal$im osobédm, s
vyjimkou opravnénych zastupcli objednatele.

Obé¢ strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu pieéetly, s jejim obsahem souhlasi aZe byla
sepsana na zdkladg jejich pravé a svobodné viile, prosté omyli.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZz kazdy ma platnost originalu,
objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tato smlouva nabyvé G¢innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

Kazd4 ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavéni této smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a soucasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi plnéni této smlouvy a
veskerych ¢innostech s nf souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zdsadami
Criminal compliance programu TSK (dale jen ,,CCP*), které jsou uveiejnény na webovych
strankdch objednatele, zejména s Kodexem CCP, a zavazuji se tyto zésady po dobu
trvani smluvniho vztahu dodrzovat. KaZd4 ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a
pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo diivodné podezieni na spachani trestného &inu &i k jeho
spachéni, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pti¢tena odpovédnost podle
zék. ¢. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zdk. &.
40/2009.

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou piilohy:

- polozkovy rozpodet;

- finanéni a ¢asovy harmonogram;

- seznam subdodavateli;

- manudl hospodaieni s vybouranym materidlem;

- doklad o vlastnictvi obalovny asfaltovych smési, ptipadné doklad o zajlstenl dodavky
potfebného mnozstvi asfaltovych smési

- plnad moc k podpisu smlouvy - Ing. Petr Tesat

V Praze dne . .2018

[]9 2[118

Objednatel Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesar
feditel zavodu Praha zépad

= EunoV|A®

EUROVIA CS, a.s. VN e
ndstapny 2dvod oblast Gechy stred
zavod Praha zapad, K Hdjm 946

156 00 Praha § - Stodlilky
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CESTNE PROHLASENI UCHAZECE — PODDODAVATELE
ve smyslu § 105 odst. 2 zdkona 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakédzek, v platném znéni

Cestné prohladeni uchazefe k poddodavatelskému systému k vefejné zakézce snazvem
,Novodvorski SU, 2. etapa Smotlachova — U Druzstva Tempo, &. akce 13168/2, Praha

12,

ProhlaSujeme, e veSkeré price véetnd strojni poklédky asfaltovych smési provedeme
vlasthimi kapacitami.

V Praze dne 09.07.2018

G
EUROVIA CS: a.s. <> Euﬁmvlﬁ
Ing. Petr Tesaf -~ oadE e NS p
feditel zdvodu Praha zdpad ::Elz‘_pn'} 2évod oblast Cechy stFed

. " , , sayed Praba zdpad, K Hajim 946
(na zdkladé plné moci) 185 00 Pralsa 5 - Stoddlky




Priloha ke smlouvé o dilo

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

Hospodai‘eni s vvbouranym materidlem
- zakladni podminky postupu dodavatele

Dodavatel a Technickd spréva komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (dale jen ,,TSK*) jsou podle
uzaviené smlouvy povinni p#i hospodateni s vybouranym majetkem, zejm. pii pfijmu a
odbéru materialu ze staveb, postupovat v souladu s nasledujicimi zasadami, vyplyvajicimi
z vnitropodnikového pracovaniho postupu PP 02/99 — Hospodafeni s vybouranym
materidlem.

Pii predani staveni§ts, nejpozdgji viak 1 tyden pfed zahédjenim odvozu materidlu ze
staveb do skladu TSK, bude piedén do oddéleni hospodéfské spravy podepsany ,,Protokol
o likvidaci dlazebniho materidlu®. Dnem jeho podpisu ptejima zodpovédnost za materiél

‘zastupce dodavatele.

Vedouc! skladu TSK je osoba kompetentni a zodpovédna za provoz skladu, jejiZ pokynt
jsou povinni uposlechnout pracovnici dodavatele, a kterd mj.:

e po zvaZeni dodanych dlaZebnich kostek urduje misto jejich uloZeni, provadi
kvalifikovany odhad jejich znedidténi piip. pomichani (max. 5%).

e u kusového materidlu, kromé& urdeni mista uloZeni, zabezpe€uje jeho prepoditani,
piip. pfeméfeni a uloZeni do predepsanych stoht, p¥ip. na palety, a to podle
jednotlivych druhd a kvality v souladu se zdsadami obsaZenymi v Mistnim fadu
skladu. Prdce zaji¥tuji pracovnici dodavatele svyuzitim svych zafizeni a
pfislugného naradi.

Sklad TSK vystavuje na kazdou doddvku materidlu doklad — pHjemku.

Proces s odvozem dlaZby je ukonden:

e odsouhlasenim formulafe ,,Vyudtovani likvidace dlaZebnitho materidlu“ —
akceptuje se 90 % vytéZnosti, tj. 10 % ztratné. Pripadné vy$§i ztraty se fedi
formou néhrady kody v cené chybéjiciho materidlu uvedeného v ,,Protokolu
(viz. bod 2) a dvojnasobku ceny uvedené v ceniku, ktery je soudasti pracovniho
postupu PP 02/99 (viz. bod 1),

e bezrozporovym prohldSenim o predani materidlu v ,,Protokolu o pfedani a
prevzetl stavby*®,

Pracovnici dodavatele, pohybujicl se ve skladu s védomim pracovnikt skladu, musi byt
prodkoleni svym zamé&stnavatelem z hlediska bezpednosti prdce a musi jim byt vybaveni
osobnimi ochrannymi prostfedky pro dany druh préce. Kazdy takovy pracovnik je
povinen se seznamit s Mistnim f4dem skladu, sezndmeni s nfm potvrdit svym podpisem a
je povinen ho bezpodmineéng dodrzovat.

Pro odbé&r materidlu ze skladu plati uvedené zésady obdobné.

Viechny uvedené zdkladni podminky postupu je dodavatel povinen sdélit svému
pfipadnému subdodavateli.

Dotazy, pkp. dal§i podrobnosti zodpovi a u pracovnici hospodarské spravy TSK
na telefonnim &isle 241 471 148 — sklad a 257{015 748.

. S @

~ EUROVIA
EUROVIACS, a5, _ ~ o W

oditipry zdvod oblast Cechy stied

zévod Praha zapad, K H&jim 946

155 QU Praha 3 - Stodllley
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Utastnk:  EUROVIA CS, a.s.
Stavba: Novodvorsk4 SU, 2. etapa Smotlachova — U DruZzstva Tempo, €. akce 13168/2, Praha 12

B

EUF!OVIA

VvVINEG] ,

Cestné prohlaseni — vlastnictvi obalovny

Cestné prohlaseni

o zajisténi dodavky asfaltovych smési
,,hlavni® stacionarni obalovnou s vykonem 120 t/h ze vzdalenosti max. 40 km a

My EUROVIA CS8, a.s., se sidlem Nérodni 138/10, Nové Mé&sto, 110 00 Praha 1, zastoupena
na zékladé plné moci, Ing Petrem Tesafem, feditelem zdvodu Praha zapad, prohlaSujeme
timto, Ze v pr1pade realizace dila - stavby ,,Novodvorska SU, 2. etapa Smotlachova — U
Druzstva Tempo, & akee 13168/2, Praha 12¢ mame zajidt&ny véasné dodévky asfaltovych
smési z vlastni hlavni stacionarni obalovny:

2
§
5 Obalovna Klecany vybaveni: AMMANN MEA 240 Euro Quick
8 U Obalovny 50 v¥kon 240 t/hod '
J o | 25067 Klecany
g
&3
=
a2 O
V Praze dne 09.07.2018
EUROVIA CS, a.s. EUROVIA °

wvireg '.

v
Ing. Petr Tesar EUROVIA CS, as.
od3tépny 24vod oblast Cf-chy stied

feditel zd&vodu Praha zéapad
, o . i W\ zAvod Praha zdpad, K H&jom 946
(na zdkladé plné moci) 155 00 Prabia 5 - $toddlky

Prilohy:
Vypis z evidence majetku
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EUROVIA

VINEI =

PLNA MoOC

EUROVIA CS, a.s., IC: 452 74 924,
se sidlem Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1,
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 1561,
zastoupena Ing. Martinem Borovkou, predsedou pFedstavenstva a
Ing. LuboSem Trojankem, mistopfedsedou pfedstavenstva

(déle jen ,Spoleénost”)

udéluje plnou moc
svému zameéstnanci-fediteli pobocky zavod Praha zapad, od$tépného zavodu oblast Cechy stied,

panu Ing. Petru Tesaiovi
rodné &islo 7812052743

(déle jen ,Zmocnénec”)

k tomu, aby zastupoval SpoleZnost vzadavacim fizeni vefejné zakdzky ,Novodvorska SU, 2. etapa
Smotlachova - U DruZstva Tempo, €. akce 13168/2, Praha 12", jejimZ zadavatelem je Technicka sprava
komunikaci hl. m. Prahy, a.s., Résnovka 770/8, Staré Mésto, 110 00 Praha 1,1C: 03447286.

Zmocnénec je oprdvnén za SpoleCnost podepsat zddost o UCast, prokazani spinéni kvalifikace, a dale
zejména nabidku do zadavaciho fizeni vy$e uvedené vefejné zakazky, navrh smlouvy o dilo jakoZ i €init
dal$i ukony, které mohou byt v souvislosti s G¢asti Spolecnosti v zadavacim fizenf nutné ¢i potiebné.

Zmocnénec je za SpoleCnost ve vySe uvedené véci také opravnén prebirat pisemnosti. Zmocnénec je déle
opravnén zmocnit dalS osobu k G¢asti na otevirani obalek vySe uvedené vefejné zakazky.

Zmocnénec je rovnéZ opravnén podepsat i smlouvu o dilo vE. naslednych dodatkd a dale &init Gkony
spojené s realizaci vefejné zakazky.

V Praze dne j/fﬂ/ﬁ

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Martin Borovka Ing. Lubo$ T} ojanek
predseda predstavenstva mistopfedseda pfedstavenstva

EUROVIA CS, a. s., Praha 1 Nové Mésto, Narodnf 138/10, PSC 110 00

T/ +420224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.euravia c7
IC: 45274924, DIC: CZ45274924, Méstsky soud v Praze oddil B, vlozka 1561
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