SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obansky zékonik (dale jen ,,oblansky
zékonik*)

¢islo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:

L
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsanda v obchodnim rejstifku vedeném M¢stskym soudem v Praze, oddil B, vl.
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.a. 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
PhDr. Ing. Mat&jem Fichtnerem, MBA, mistopfedsedou
ptfedstavenstva
Filipem Neusserem, mistopfedsedou pfedstavenstva
Be. FrantiSkem Addmkem, ¢lenem predstavenstva
Ing. Jitim Tumpachem, MBA, ¢lenem piedstavenstva

Pii podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkl jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva ¢lenové predstavenstva spoledng, z nichZ nejméné jeden musi byt
predsedou anebo mistopfedsedou pfedstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jiti Mayer, feditel investi¢niho useku
Petr Kalous — vedouci oddé€leni ptipravy a realizace investic
Ing. Lenka Zach - TDI

Zhotovitel: ..................

Zastoupena: .......ccvvvvvieiiieniianninnns

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech smluvnich: ...,
- ve v&cech technickych: ........ccoocvvviinnenn.
- hlavni stavbyvedouci: .............c..ooeen

V piipadé zmény udaji uvedenych v bod¢ 1 a 2 ¢lanku I této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplisobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z divodlt nedodrzeni nebo poruSeni této povinnosti dojde ke



Skod¢, zavazuje se strana, kterd $kodu zpUsobila, tuto nahradit bez zbyte¢ného odkladu, co k tomu
bude poskozenou stranou vyzvana.

IL
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,Parafutisti, Praha 6, &, akece 99905 dle projektové
dokumentace, kterou zpracovala spole¢nost D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s.,
Sokolovska 16/45 A, 186 00 Praha 8.

Dilo je vymezeno nésledovng:

Jedna se o rekonstrukci komunikace ParaSutistd, véetn& chodniku, v rozsahu od ulice Dédinska
po ulici Piloth, dale bude upravena kfiZovatka ulic ParaSutistd — D&dinska. Soudasti stavby je
vyména vSech konstrukénich vrstev a kompletni vyména VO. Vozovka je navrZena s krytem
z asfaltového betonu, chodniky z litého asfaltu, chodnikové pfejezdy budou z betonové dlazby tl.
80 mm. Odvodnéni{ vozovky je feSeno pti¢nym a podélnym sklonem do novych uli¢nich vpusti.

Soucasti pfedmétu plnéni je:

zajisténi DIR,

projekt a realizace DIO,

meéfeni hladiny hluku pfed a po stavbé dle pozadavkt Hygienické stanice hl. m. Prahy,

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektii (domil, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonéeni stavby

Dale jsou soucasti pfedmétu plnéni rovnéz dalsi povinnosti zhotovitele stanovené v ¢1. XI. této
smlouvy.
(déle jen ,,dilo%).

2. Misto realizace dila: Praha 6, ul. Para3utistd

3. Zhotovitel se zavazuje Fadn¢ provést dilo v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvg,
k jejimuz uzavteni je objednatel opravnén na zakladé smlouvy o dilo mezi hl. m. Prahou a
objednatelem a realizani objednavky akce ze strany hl. m. Prahy a ve stanovené dobg& pfedat
dilo objednateli. Objednatel se zavazuje, Ze dokonlené dilo pfevezme a zaplati za jeho
zhotoveni dohodnutou cenu.

4. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vyb&rového Fizeni, ptijatou nabidkou zhotovitele,
pfedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim piipadné ohldSenim
stavby a v souladu se stavebnim zdkonem ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, a pfedpisy
souvisejicimi.

II1.
Doba plnéni dila

1. Termin zah4jeni:

Po uvetejnéni smlouvy v registru smluv a dle vydané¢ho DIR, ktery zajist'uje zhotovitel ihned
po pfedani mista realizace dila, nestanovi-li objednatel pozd¢&;jsi termin.

2. Termin dokondeni;

Lhuta vystavby uvedend v kalendafnich dnech ¢ini:



P#i pozdnim zahjeni dila z diivodu prodleni objednatele s pfeddnim mista realizace dila se
terminy dokonéeni o toto prodleni prodlouzi.

Zapisem do stavebniho deniku potvrzenym zastupcem objednatele a zhotovitele je mozné
ucinit pferuseni stavebnich praci. O toto pferuSeni se prodluzuje lhiita vystavby bez nutnosti
zmény smluvniho vztahu. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele do 5-ti pracovnich dnil
stavebni pace obnovit. Zahajeni je na vyzvu objednatele v pfedstihu 4 tydny.

Zhotovitel se zavazuje fadné¢ a efektivné vyuzivat moznou pracovni dobu, s ohledem na platné
zakony a ptfedpisy, zejména pak tykajici se BOZP, hygienickych piedpisi, apod., aby bylo dilo
provedeno dle vydaného stavebniho povoleni.

IV.
Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvyse pfipustnd, zahrnujici v§echny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

Celkem cena za dilo bez DPH :
DPH:
Cena celkem véetné DPH :

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zalizeni staveni$té zhotovitele, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, veetné geodetického zaméfeni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatteni, zajisténi DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky pfebyte¢né¢ho materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i nédklady za prejimaci zkousky a méfeni parametrli provozni zpiisobilosti.
Cena miZe byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

Zhotovitel nese nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vy$i dohodnuté v ¢l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci event, po pfedani a pfevzeti pfedmétu dila nebo jeho
¢asti za podminek stanovenych v tomto ¢lanku niZe.

. Zhotovitel je opravnén ptedlozit dil¢i fakturu vystavenou na zdkladé¢ objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pfi¢emz faktura bude mit ndleZitosti danového
dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude doplnéna
pteddvacim protokolem dil¢iho zdanitelného plnéni veetn€ vSech piiloh k nému. Na pfeddvacim
protokolu dil¢iho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den pfedani a pfevzeti dil¢iho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby predavajictho a pfebirajiciho.

Vesker¢ datiové doklady museji obsahovat nélezitosti datiového dokladu dle zdkona €. 235/2004
Sb., o dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpisti. V piipad¢, Ze dafiové doklady
nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve 1hité splatnosti zpét k
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doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pfipadé nenastdva a lhita splatnosti
poc¢ina bézet poté, co bude dorudena faktura nalezité doplnéna ¢i opravena.

V priibéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,,Soupisy provedenych praci
a ,,Pfedavaci protokoly dil¢iho zdanitelného plnéni®, které budou ptedloZeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dni po piedloZeni.

Splatnost dil¢ich faktur i kone¢né faktury je stanovena na 30 dni po prevzeti faktury
objednatelem. Kone¢nd faktura bude vystavena do 15 dni po ukondeni pfejimaciho fizeni
dolozZeného protokolem o ptedéni a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami,

Zhotovitel ptedloZi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materidlu na stavbe.

V koneéné faktute budou zuctovany veskeré diléi faktury.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou ptilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze poloZky tykajici se dané
stavby v K¢ s DPH.

VI.
Podminky provedeni dila

Objednatel odevzda zhotoviteli plochu stavenisté nejpozdéji ke dni zahdjeni dila. Zapis o
pfedani staveni$té¢ bude proveden p¥imo ve stavebnim deniku (dale jen,,SD*) nebo bude
nedilnou soucasti SD jako jeho pfiloha.

Doba plnéni dila se ptimeéfené prodluzuje v nasledujicich ptipadech:

a) dojde-li b€hem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zaklad¢ zadosti
objednatele a strany zah4ji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokracovat v provadéni dila z diivodu na strané objednatele, které
brani fadnému provadéni dila

c) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z diivodu vy$8i moci (pokud neni
odpovédnost na stran¢ zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

Zhotovitel prohladuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila ¢i poZadovat zvyseni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadeéni dila
jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezl. Zjisti-li vSak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziiujici provést dilo
dohodnutym zplGsobem, které¢ nemohl odhalit ani pii vynaloZeni potfebné odborné péce,
oznami to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody
o zméné dila mize jeho provadéni prerusit.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informac¢nich tabuli s uvedenim pocatku a
konce trvani praci, které omezeni provozu zpusobuji. Tyto Informativni tabule budou mit
schvaleny rozmér dopravni znacky o rozmérech 1500 x 1000 mm se zaoblenymi hranami a
budou umistény na sloupku s reflexnimi ¢erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule
zajistit a po nabyti u¢innosti pfisluného opatteni obecné povahy (OOP) je umistit v souladu s
OOP neprodlené, nejpozdéji vSak v den zapoleti stavby, na pfedem uréené vhodné misto.
Piesné umisténi tabuli bude soucasti dopravne inZenyrského opatieni (DIO), které je soudasti
Zadosti o dopravné inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonceni omezeni provozu, nejpozdéji
v8ak v den pfedani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V pfipadé¢ zmény doby
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trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udaji, a to neprodlené
od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost
za dodrZen{ veSkerych zakonnych postupl pii umistovani téchto informacnich tabuli.

Zhotovitel prohlasuje, Ze
Alternativné:

je schopen zajistit dostatecné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci verejné zakazky
v dobé jejtho plnéni, nebot je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz doklada vypisem ze
své majetkové evidence, popt. pojistnou smlouvou, piitemz tento doklad priklada jako piilohu
k této smlouve.

nebo:

veifejné zal\azky, coZ qulflda smlouvou 0 budoum spolupram p1 icemz tuto smlouvu 0 budOLICI
spolupraci prikléda jako ptilohu k této smlouveé.

Vzhledem k vySe uvedenému prohlaseni v ¢1.VI. odst. 5. této smlouvy zhotovitel doklad4 plan
dopravni trasy suvedenim vzdalenosti k mistu plnéni VZ vkm, po které bude zajistovat
véasnou dodavku potiebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenis§té zpracovany v souladu
s ¢l. 7.3. Zadavaci dokumentace.

VIL
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét priubéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V piipadé zjisténi zavad uini zdznam do stavebniho deniku s poZadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadn¢ho ukonceni praci véetné
doby na odstranéni vad a nedodélkd, a to zplsobem obvyklym dle pfilohy €. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o prib&hu praci, kontrolach pfejimani praci a vSech dalSich skute¢nostech budou
zapisovany denne¢.

— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavb¢ trvale piistupny pro objednatele.

— Denni zdznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zplisobem stanovenym v
zapisu na prvni stran¢ stavebniho deniku.

— Denni zdznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zplUsob provedeni prace a
mnozstvi zabudovaného materialu, tidaje o pocasi, odbér vzorkl, provedend méfeni, atesty a
jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele vi¢i objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dnd.

Po skonéeni stavby p¥evezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zdkona.

Soudasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné
povinnosti jako pro stavebni denik.

Na stavbé bude objednatele zastupovat stavebni dozor investora (TDI).
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VIII.
Pievzeti dila

1. Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel objednatele k piedani a pfevzeti
dokonc¢eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. P¥ejimaci Fizeni se
uskute¢ni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje prejimaci fizeni v této 1hlité zahajit.

2. O prejimacim Fizeni se vyhotovi zépis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné &i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplGsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pievzeti dila odmitnout.

3. V piipad¢ zjiSténi vad pii prejimacim Fizeni, budou tyto sepsany v zapise o piedani a prevzeti
dila a bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni.
Pfi prejimacim f{zeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle &l VIIL
odst. 1 —2 smlouvy.

4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (TDI) na zdklad&
vyzvy ve SD minimalné 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodé, nejpozdé&ji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neudini, mé se za to, Ze provedené prace jsou
provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokradovat v dalsich pracich. Pokud bude objednatel
dodate¢né pozadovat odkryti té€chto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit. Nebude-
li zjiSténa vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do pivodniho
stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pfed uplynutim lhity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zadost objednatele prace odkryt a uvést do pivodniho stavu na svilj
naklad, i kdyz nebude Z4dna vada zjiténa.

6. V piipadé prejimani diléi Casti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem
predavané ¢asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

7. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel piedlozil k pfejimacimu Fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek predepsanych v PD a piislusnych CSN ¢&i v technickych
predpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych materialti a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v po&tu 3 paré

— geometrické plany

— zaméfeni stavby jak v pisemné podobg, tak v digitalni form& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, Vy$ehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o ptedani geodet. zamé&feni na IPR Praha

— vyuCtovani likvidace vybouraného materialu

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpadt

— vyjadfeni spraveil inz. siti

Zhotovitel je povinen dodat pripadné dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim

fizenim (resp. pfedéasnym uZivanim) poZadovat stavebni ufad, Policie CR, &i jiny ulastnik

kolauda¢niho fizeni.

8. V piipadé predéasného uzivani komunikace objednatel dilo neptevezme, pfejimku pouze zahaji
a obé strany uzaviou ,,Dohodu o pfedéasném uZivéni stavby* dle ust. § 123 zdkona &. 183/2006
Sb. 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.
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1X.
Zarucni doba

Zaru¢ni doba dila je dohodnutana ..............

Zaruéni doba po¢ind béZet dnem pfedanim a prevzetim dila nebo jednotlivé ¢asti dila v pripadé
prevzeti dila po ¢astech.

Zaruéni doba materialil nebo vyrobkl, které se stanou soudasti dila, u nichz vyrobce, CSN ¢&i
pravni pfedpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti, nez je dohodnuta zdruéni doba, konéi dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym ozndmenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, pfip. v dobé dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s objednatelem v ramci reklamac¢niho fizeni.

Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokondeni dila ucastnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné spravcem komunikace (pfislusnym oblastnim spradvcem
objednatele) na zakladg jeho vyzvy.

Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zji§tény jakékoli zévady &i nedostatky, je
zhotovitel povinen je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednéavaji nasledujici smluvni pokuty:

l.

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele sprovedenim dila, a to ve vyS§i 0,5 %
ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodlent,

smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo fadn¢ v souladu s touto
smlouvou, a to ve vy$i 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den, a to aZ do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zji$t€nych v piejimacim fizeni
ve lhité sjednané pro odstranéni vad, a to ve vy$i 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapodaty den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zéruénich vad dila ve Ihité stanovené
v &l IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vys$i 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni objednatele s thradou faktury nebo jeji ¢asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo f4dné v souladu s relevantnimi
pravnimi predpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi orgdnd stitni spravy <¢i
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti,

smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele postupovat pii zméné poddodavatele
zptsobem stanovenym v &l. X1. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy ptipad,



8. smluvni pokuta za nepfedloZeni dokladd o pojisténi odpoveédnosti za Skodu zptisobenou treti
osobé zhotovitelem na Z4dost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K& za kaZdy zapocdaty den
prodleni.

Celkova vySe smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vySe celkové ceny dila, pfic¢emZ smluvni
pokuty mohou byt kombinovéany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluduje soub&Zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na
néhradu vzniklé Skody v pIné vysi.

Smluvni pokuta je splatnd do 21 dnti po doruceni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
stran€ k jeji Uhrad€. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a asové uréeni uddlosti, ktera v souladu
s uzavienou smlouvou zakladd pravo udtovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjednévaji pravo
objednatele provést jednostranny zépolet vzdjemnych pohledavek, a to i v ptipadé pohledavky
nejisté nebo neurcité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

XL
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném mist& informaéni panel stavby. Informadni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukenich standardd pro tvorbu informadénich
panelll staveb Hlavntho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako soudast zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, doplnény o QR kéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dale zajisti tydng
aktualizovany popis pribéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynaloZzenim veskeré odborné péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruSeni obecné zavaznych piedpist,

b) poruseni smluvnich podminek,

¢) poruSeni piikazi danych objednatelem,

d) zni€eni, ztraté, poskozeni &i sniZeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku &i
majetku tfetich osob.

¢) porudeni bezpeCnosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni
a zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni.

Za piipadné Skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se viak miize ¢astedné nebo upln& zprostit, pokud
jednoznaéné a nezpochybnitelng prokaze, Ze §koda vznikla v jednozna&né pii&inné souvislosti s
piikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této Skody predem
prokazateln€ upozornil a objednatel na dodrZeni ptikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

3. Vpiipadé¢ odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ob&anského zdkoniku
smlouva zanikd ke dni doru€eni odstoupeni zhotoviteli a zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny
Casti dila, ktera byla provedena do okamziku, kdy obdrzel odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyZzadovat (pozadavek ODA MHMP, PCR atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na
védomi, nebot’ je srozumén stim, Ze sohledem na charakter dila je nezbytné respektovat
dopravni a jiné podminky.
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19.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujidtuje objednatele, Ze dilo
lze provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci poZadovanych vigi objednateli
investorem, event. kolauda¢nimi orgdny, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad rdmec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsiny v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pFipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto préce objednatelem zaplaceny.

Viceprace sodhadem ceny (vychdzejici zpolozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v ptipadé€, Ze se polozka v soupisu praci nevyskytuje)
budou piedloZeny bez podrobného vyéisleni TDI, ktery nechd okamZité tyto viceprace schvalit
fediteli investi¢niho useku objednatele. Viceprace mohou byt zahajeny aZ po souhlasu feditele
investi¢niho useku, v naléhavych ptipadech, kdy viceprace p¥imo ovliviuji splnéni terminu
vydaného DIR nebo brani dal§im navazujicim pracim, miZe byt dan souhlas telefonicky,

Pii pferuSeni nebo zastaveni praci na dile z diivodl na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢né vynaloZené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za Skody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v piiloze smlouvy seznam svych poddodavateld nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v piiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohldSeni
stavby a veSkerych dalSich vyjadfeni organt statni spravy a dot¢enych organizaci.

Pii realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zdvaznych rozhodnuti
organt statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V piipadé, Ze oprava nebude dokon&ena v terminu dle DIRu,
si zhotovitel sam a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonceni prace.

Osazeni dopravniho znafeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znadeni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni ndklady zajisti zafizeni stavenisté, véetn€ projednani jeho umisténi, jeho
vytyéeni prip. projednani zéboru jeho plochy, zékresy stavajicich inZenyrskych siti a jejich
vyty€eni a méfeni vibraci béhem stavby.

Pred piedanim dila pfedd zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a veSkeré doklady potfebné ktfddnému dokonleni stavby: nakladani s odpady,
vysledky predepsanych zkousek, prohlaseni o shod& na v8echny pouzité materialy, protokoly o
materidlu pfedaném ¢i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dalsi zkousky pfedepsané
laboratofi objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zdbor veiejného
prostranstvi.

Pfed zahdjenim stavby pieda zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektq.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouZiti nahradnich hmot, materidld nebo vyrobkt musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v prib&hu provadéni dila Fidit technickymi normami a
ptedpisy, které pfedlozil k odsouhlaseni objednateli pfed podpisem smlouvy, a Ze pfi realizaci
budou pouzity asfaltové smési, jejichZ prukazni zkousky ptedlozil pfed podpisem smlouvy
ke schvaleni objednateli.

-9.
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21.
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23.

24.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze piedloZi pfi pfedani dila kontrolni zkousky materiald, které byly na
stavbé pouzity, déle piejimaci zkousky hotové upravy provedené zkuSebni laboratofi
akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel ptedloZzi namé&fené hodnoty parametr
provozni zpisobilosti vozovky, eventualng dalsi zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v zaddvaci
dokumentaci stavby. VSechna méfeni parametrd provozni zpusobilosti vozovky budou
provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi spliyjicimi podminky té&chto
norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na vlastni ndklad zajisti zhotoveni geometrickych plant po ukondeni
stavby.

Zhotovitel pfeda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby v dig.
form& (referenéni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirové a digitdlng) a potvrzeni o
pfedéani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDI dané akce.

V ptipadé hlukového méfeni zajist'ovaného zhotovitelem bude doloZeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vekery dlaZebni material, ktery nebude nasledné pouZit zp&t na
komunikaci, bude vy¢istén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
»2Hospodareni s vybouranym materidlem®.

Zhotovitel zajisti vhodnym zpiisobem (napf. vhozenim informace do po$tovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotlenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé€ trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a
to nejpozdéji 7 dni pied zahdjenim praci.

XII.
Pojisténi

. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti

za 8kodu zplisobenou tieti osobg, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zaklad¢ takové pojistné smlouvy &inil pro jednu $kodnou udélost minimalng 5 000 000,- K¢&.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zéklad& vice pojistnych smluv.

. Zhotovitel je povinen pfedlozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele

uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislusné pojistovny, pip. potvrzeni
pojiStovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojidténi v rozsahu
poZadovaném v ptedchozim odstavci.

XIII.
Zavéreéna ujednani

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohladuje, Ze se pied podpisem smlouvy podrobné seznimil
se viemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu bréanily provést dilo uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
pfedani objednateli. Soucasn¢ zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré
prace trvalého ¢i doCasného charakteru veetné materialu, které jsou obsaZeny v piedané
projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré prace,
jejichZ provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zptisobilosti pfedpokladat.

Zhotovitel se =zavazuje, Ze na zakladé¢ piedloZzeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s objednatelem platebni kalendar.
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3. Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkll podepsanych
opravnénymi zastupei obou smluvnich stran

4. Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

5. Tato smlouva je sepsana ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu.

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., ktera je vefejné pristupna a ktera obsahuje udaje o smluvnich
strandch, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal$ich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne Zadné informace tykajici se provadéného dila dal$im osobam, s vyjimkou
opravnénych zastupcli objednatele.

8. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho uvetfejnéni v registru smluv.

9. Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjedndvani této smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a souasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pii plnéni této smlouvy a
veskerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zasadami
Criminal compliance programu TSK (dale jen ,,CCP*), které jsou uvefejnény na webovskych
strankdch objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani
smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme
opatieni tak, aby nevzniklo diivodné podezteni na spachani trestného €inu ¢&i k jeho spachani, tj.
tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfi¢tena odpovédnost podle zak.¢. 418/2011
Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak.¢. 40/2009.

10. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou ptilohy:

— Podrobny harmonogram praci

— PolozZkovy rozpocet

— Seznam poddodavatel

— Vypis z majetkové evidence, popt. pojistna smlouva, nagjemni smlouva, potvrzéﬁi pojistovny
dokladajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smési.

— alternativné.

— Smlouva o budouei spolupraci

— Plan dopravni trasy suvedenim vzdalenosti k mistu plnéni VZ v km, po které bude
zajiStovat v€asnou dodavku potiebného mnozstvi asfaltovych smési na staveniste

— Hospodaieni s vybouranym materidlem

— Tabulka aktivace HIM

V Praze dne
objednatel zhotovitel

-----------------------------------------------------------------------

.................................
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