Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen

ob&ansky zakonik), v platném znéni

nazev akce: ,,Chodovska, usek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4,

mezi:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Zastoupena:

ve vécech technickych:

¢. akce 1000138

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1

03447286

CZ03447286

akciova spoleénost

OR vedeny Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B20059
PPF Banka, a. s.

2023100003/6000

Mgr. Jozefem Sin¢akem, MBA, generalnim feditelem a
pfedsedou pfedstavenstva

prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou
pfedstavenstva

PhDr. Filipem Hajkem, &lenem pfedstavenstva

Ing. Jifim Mayerem, Feditelem investi¢niho useku

Milanem Zachem, vedoucim oddéleni pfipravy a realizace
oprav

Pavlou Chaurovou, technikem oddéleni pfipravy a realizace
oprav

Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatku jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
¢lenové predstavenstva spoleéné, z nichz nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo
mistopredsedou predstavenstva.

(,objednatel” nebo ,TSK, a.s.”)

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:

Bankovni spojeni:

[k dopinéni]

[k doplInéni]

[k doplnéni]

[k doplnéni]

[k doplnéni]

OR vedeny [k dopInéni), sp. zn. [k dopInéni], [k doplnéni]
[k dopInéni]
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Smilouva o dilo ,Chodovska, usek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4, ¢. akce 1000138"

Cislo uétu: [k doplnéni]
Zastoupen [k doplnéni]
Osoby zmocnéné k

jednani:

ve vécech smluvnich [k dopInéni]
ve vécech technickych: [k dopInéni]

Jméno P¥ijmeni, hlavni stavbyvedouci
(,,zhotovitel“)

| 1. VYMEZENI ZAKLADNICH POJMU _‘-' !

1.1. Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni ,Chodovska, Usek U Plynarny -
K Jizni spojce, Praha 4, &. akce 1000138 (,zadavaci fizeni*) po podpisu teto
smlouvy o dilo.

1.2.  Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v rdmci zadavaciho fizeni, se kterym
byla na zakladé tohoto zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

1.3.  Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem
v zadavacim fizeni.

1.4. Pfisludnou &i projektovou dokumentaci je projektovd dokumentace pro stavebni
povoleni na akci ,Chodovska, Usek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4,
¢. akce 1000138".

1.5.  Polozkovym rozpodtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v8ech polozek, ktere
byly soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni.

_ I

2.1. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek
specifikovanych v &l. 3 této smiouvy.

| 2. PREDMET SMLOUVY

2.2. Zhotovitel se zavazuje, 2e provede pro objednatele dilo vrozsahu, zpUsobem
a jakosti dle &l. 3 této smlouvy na sv(jj naklad a nebezpedi a objednatel se zavazuje
dilo pfevzit a zaplatit cenu.

2.3.  Zhotovitel neni opravnén prevést cely zdvazek provedeni dila na jiného zhotovitele.
V pfipadé, Ze tak uéini, je povinen objednateli uhradit $kodu vzniklou zejmeéna tim, ze
mu nebudou poskytnuty finanéni prostfedky od poskytovatele dotace, jakoz i dalSi
finanéni Ujmu s timto souvisejici.

3.  PREDMET DILA . - _]

3.1. Pfedmétem plnéni je zejména, nikoli véak vyluéné, oprava povrchu stavajici ctyfpruhove
komunikace se zahrnutim povrchu autobusovych zastavek v rozsahu od kfizovatky s
ulici U Plynarny po Jizni spojku. Bude zachovano napojeni navazujicich bo&nich ulic a
stavajicich vjezdl. Zaroven bude provedena oprava konstrukce stavajiciho chodniku
s povrchem z asfaltu, vedeného v soubé&hu s opravovanou vozovkou. Povrch vozovky
bude z hutnénych modifikovanych asfaltovych smési.
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Smlouva o dilo ,Chodovska, tsek U Piynarny - K Jiznl spojce, Praha 4, &. akce 1000138°

Soulasti pfedmétu plnéni jsou opravy pfipojek uli¢nich vpusti realizované prevazné
bezvykopovou technologii a to véetné zajisténi kamerového prizkumu pfipojek uli¢nich
vpusti pfed a po realizaci stavebnich praci a aktualizace navrhu sanaénich opatfeni dle
provedeného kamerového pruzkumu pfed zahajenim praci a zaji§téni odsouhlaseni
aktualizace v ramci realizaéni projektové dokumentace.

Objednatelem stanovené etapy, uvedené v projektové dokumentaci, jsou podminény
poZadavky Magistratu hlavniho mésta Prahy, odboru pozemnich komunikaci na pod
etapizaci, které mohou byt poZzadovany v ramci projednavani dopravné inZzenyrského
opatfeni a dopravné inzenyrského rozhodnuti.

Nedilnou soudasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:

zajisténi a predani kamerovych prizkum( v$ech pfipojek uli¢nich vpusti pfed a po
realizaci jejich opravy;

realizacni projektova dokumentace;

aktualizace vyjadfeni, komunikace s vlastniky a spravci inzenyrskych siti, dodrzeni

a naplnéni podminek uvedenych ve vyjadreni vlastnik(l a spravcl inZzenyrskych siti
(v€etné pfedani objednateli v8ech protokoll o vytyéeni siti a souhlasa pied
zahozem paklize jsou ve vyjadienich vyZzadovany) a dotéenych organu statni
spravy po dobu celého priubé&hu akce, vée v souladu s platnym stavebnim
povolenim;

koordinace, zajisténi informovani, zajisténi pfedani a prevzeti stavbou dotéenych
pozemku (pfedavaci protokol), s vlastniky a spravci inzenyrskych siti a s vlastniky
stavbou dotéenych pozemku;

zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani
stavby nejpozdéji 20 dnl pfed zahajenim realizace stavebnich praci;

zajisténi a umisténi dvou informaénich panell s Gdaji investora, dodavatele a Gdaji o
stavbé v souladu s manualem grafickych a konstrukénich standardu pro tvorbu
informacnich paneld hlavniho mésta Prahy;

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté vcetné napojeni na inZzenyrské
sité, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfezeni a ochrana
stavenistg,;

fotodokumentace o prabéhu praci v&. fotodokumentace stavby pfed zahajenim praci
po pfedani stavenisté;

zajisténi a provedeni v8ech opatieni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

u€ast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

veskere prace a dodavky souvisejici s bezpednostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku;

likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001 Sb,,
o odpadech;

uvedeni vSech povrchl, které nejsou predmétem pinéni, ale budou stavbou
dotéené, do puvodniho nebo dohodnutého stavu;

zajisténi bezpecénosti prace a ochrany zZivotniho prostredi;

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
v€etné uhrady vymeéfenych poplatkli a najemného;

provedeni pi'ejimky stavby;

zajisténi v8ech nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a ptipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé& provadéni a pfedani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametr( dila, pée o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani,
pojisténi atd.;

geotechnicky monitoring, staly geotechnicky dozor, dozor banské zachranné sluzby;
zpracovani podrobné pasportizace prilehlych objektt (pfilehlé zelené&, sloupd
vefejného osvétleni, budov, drobnych staveb, oploceni apod.) a nasledné
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3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

pasportizace po skonéeni stavby, véetné komunikaci pro stavenistni dopravu, které
bude objednateli odeslano v elektronické podobé a ptedano v jednom vyhotoveni
tisténého paré;

privodni technickd dokumentace, zkudebni protokoly, revizni zpravy, atesty
adoklady dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni n&kterych zakont, prohlaseni o shodé, pfedepsané ochranné
a bezpeé&nostni pomuicky ve dvou vyhotovenich;

zaji$téni (vyhotoveni) a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné
geodetického zaméfeni dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skutecnych
provedeni staveb pfilozeného v pfiloze smlouvy, pfedani objednateli ve tfech
origindlech + 1x na USB a na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),
uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zaji$téni ochrany vodovodu a kanalizaci pfi
realizaci opravy vozovky. V pfipadé poskozeni vodovody a kanalizaci je zhotovitel
povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na sv(j naklad do pdvodniho stavu a
provozovateli uhradit vzniklé $kody. Vyména stavajicich kanalizacnich poklopl za
nové bude provedena pouze pfi pfedani novych poklopt od PVK, a.s. (dodavatel
provede vy§kovou upravu poklopl). Objednatel nebude platit vyménu stavajicich
poklopll za nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu;

zaji$téni ukondeni akce u odd. informaéniho rozvoje a GIS Objednatele pfedanim
geodetického zaméteni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Misto plnéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze si na své naklady zajisti nové PD — DIO dle pfipominek
nového pozadavku od pfislugného silniéniho spravniho ufadu pro vydani DIRu na
zaji$téni ,Chodovska, Usek U Plynarny - K Jizni spojce, Praha 4,
¢. akce 1000138". Zhotovitel do 14 dnl od podepsani smlouvy poda Zadost o DIR,
ktera bude nasledné pifedana technickému dozoru objednatele.

Zhotovitel zajisti DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti) od pfislusného silni€niho
spravniho Uradu, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluZnosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni.

Zhotovitel prokazatelné seznami pfislu§ny odbor dopravy MC Praha 4 s rozsahem
udrzby a dopravnim omezeni.

V pfipadé, Ze oprava komunikace nebude dokonéena v terminu dle DIR, si zhotovitel
sam zajisti prodlouzeni (vydani) DIR k fadnému dokondeni opravy vozovky.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni staveniété, jeho vytyCeni pfip.
projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich vytyCeni.
Pozadavky spravcu sité bude zhotovitel respektovat.

Pfed ptedanim dila pfeda zhotovite! objednateli dokumentaci skuteéného provedeni
stavby (DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokonéeni stavby: nakladani
s odpady, vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaeni o shodé na v8echny pouZite
materialy, protokoly o materialu pfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele,
pfipadné dal$i zkousky predepsané laboratofi objednatele.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou.
Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace.

Platné technické podminky (TP TSK, a.s.) budou zhotovitelem pfi realizaci opravy
vozovky dodrzeny.

Soudasti pfedani stavby bude méreni plochy realizované opravy vozovky, véetné
vyznaceni bodu za¢atku a konce komunikace.

V pfipadé hlukového méfeni zajistovaného zhotovitelem bude dolozeno souhlasné
stanovisko od Hygienické stanice hl. m. Prahy (dale jen ,HSHMP*).
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedlozi pfi pfedani dila kontrolni zkousky materialu, které
byly na stavbé pouzity, dale prejimaci zkousky hotové Upravy provedené zku$ebni
laboratofi akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel pfedlozi naméfené
hodnoty parametrll provozni zpUsobilosti vozovky, eventualné dal$i zkousky a
meéfeni, jak jsou uvedena vzadavaci dokumentaci stavby. VSechna méreni
parametrl provozni zpUsobilosti vozovky budou provadéna podle platnych CSN
736175 a 736177 zafizenimi spliujicimi podminky téchto norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozi naméfené hodnoty parametrl provozni
zpusobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem
s vyhodnocenim mezinarodniho indexu nerovnosti IRI. Dale predlozi vysledky
méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska sougdinitele podéiného tieni (TRT).

Ukonceni stavby je podminéno dosazenim hodnot

 vysledky pfejimacich zkougek Ziviéné Gpravy dle CSN 736121

e vysledky méfeni podéiné nerovnosti profilometrem dle CSN 736175 &l. 8

e vysledky méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soucinitele podélného treni
(TRT)

e podle tab. 16 CSN 736121 atab. 17 CSN 736122

e ubodu 2 ve tfidé 1 nebo 2 —dle pfilohy A CSN 736175

e ubodu 3 ve tfidé 1 nebo 2 — dle prilohy A CSN 736177

Dal$i méfeni uvedenych parametr(i provozni zpusobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pfed koncem zaruéni doby. Pfitom musi byt dosazeny vysledky:

e nejvySe ve tfidé 3

Pokud nebude dosazeno pozadovanych hodnot, Zhotovitel je povinen na svuj
naklad provést Upravy, které zajisti parametry provozni zpUsobilost.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadienimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou v rdmci
zadavaciho fizeni (,nabidka“).

Dilo je provedeno fadné v pfipadé Uplného, bezvadného provedeni véech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materiall, stroji
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokondeni dila, dale provedeni vSech ¢innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveni$té, bezpelnosti opatfeni
apod.), a to vcelém rozsahu zadani, ktery je vymezen projektovou dokumentaci,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

V8echny pouZité materialy musi vyhovovat pozadavkim kladenym na jejich jakost
amusi mit prohlaseni o shodé dle zakona & 22/1997 Sb. Jakost dodavanych
materiali a konstrukci bude dokladana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech ¢&innosti, praci
a dodavek obsazenych v nabidce (vykazu vymér), nebo které vyplyvaji ze zadavacich
podminek zadavaciho fizeni (dale téz ,vychozi dokumenty®), které tvofi nedilnou
soudast této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentu
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéz ¢innosti,
prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych
zhotovitel védeél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél anebo
mohl, Zze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, a to
i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného charakteru. Toto
ustanoveni vsak nevyluéuje odpovédnost objednatele za spravnost a uplnost pfedané
pfislusné dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele nepfenasi. Pfednost
vychozich dokumentl je stanovena nasledovné; text této smlouvy, polozkovy
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3.20.

3.21.

3.22.

rozpodet, textova &ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Cena rovnéZ zahrnuje cenu za vypracovani vyrobni dokumentace, dokumentace
skute&ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich véetné geodetického zaméreni,
na zafizeni staveniété, vodné, sto&né, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci
odpadu, naklady na skladky suté a vybouranych hmot az do skuteéného skonceni
dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materiall,
dodavek, nakiady na pfipadné dopravni znaéeni, naklady na zfizeni identifika¢ni
tabule na stavenisti a jakékoliv dal§i vydaje potfebné pro realizaci zakazky.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provest
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé& pisemného
dodatku.

Zhotovitel jako odbornik prohladuje, 2e se petlivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfisluéné dokumentace a Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA PLNENI

4.1,
4.2.

4.3.

44,

4.5.

4.6.
4.7.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:

zahajeni plnéni: po zvefejnéni smlouvy v registru smiuv v
zavislosti na vydaném DIR.

zahajeni realizace stavebnich praci: v souladu s terminem uvedenym v pravomocném
DIR

Ihata pro provedeni stavebnich praci: XX kalendafnich dni (zhotovitel doplni
podet) od zahajeni realizace stavebnich praci.

K ptedani stavenisté objednatel vyzve objednatel nejpozdéji 5 pracovnich dnl pred
datem pFedani staveni$té. Zhotovitel je povinen vykonat veSkerou nezbytnou
soudinnost. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano vrozsahu uréeném v projektove
dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je opravnén pfedavat zhotoviteli stavenisté
po &astech, a to i s ohledem na zachovani svého provozu.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodd, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné nedinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc &i nepfiznive
podasi), muze byt posunut nejzazéi termin dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni
terminu dokoné&eni dila musi byt uzavien dodatek k této smlouve.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jine
podminky budou vyZadovat (napf. pozadavek odboru pozemnich komunikaci a drah
MHMP, Policie CR, spravci siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot
je srozumén s tim, 2e s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a
jiné podminky.

Zkraceni lhity plnéni pfi dodrzeni veskerych technologickych postupl je mozne.

Za Ugelem dosaZeni maximalni efektivity a rychlosti provadénych praci, ktere
vyzaduji omezeni provozu, zhotovitel =zajisti, aby tyto prace probihaly ve
dvousménném pracovnim rezimu, stavebni ¢innosti budou probihat v denni dobé od

07:00 do 21:00 hodin minimalné $est dntl v tydnu. Této podmince Objednatele bude
odpovidat i navrzeny harmonogram provadéni praci.
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[5___cEnaDi |

5.1. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakiadé nabidky zhotovitele
v€. smluvniho poloZzkového rozpoétu (pfiloha &. 1 smlouvy), podané v zadavacim
fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni,
a €ini:

Cena celkem

Cena bez DPH.......... [k dopInéni] K&
DPH 21 %: ............... [k dopIneni] K&
CenasDPH ............ [k dopInéni] K&

Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze Polozkovy rozpocet.

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipoctena DPH v aktudini sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

5.3.  Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné k Upiné a fadné realizaci dila
a pfedpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje
i pfedpokladany vyvoj kurzt ¢eské koruny k zahrani¢nim ménam az do konce jeji
platnosti. Cena obsahuje i vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenidté a také ostatni naklady souvisejici s pInénim podminek zadavaciho fizeni.

54. Vpfipadé, Zze dojde kprodleni s pfedanim dila zdavodl lezicich na strané
zhotovitele, je tato cena neménna az do doby skuteé¢ného ukonéeni dila.

5.5. Cenu lze zménit pouze v pfipadé, Ze:
a) objednatel poZzaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy
a dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute€nosti odliné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

5.6. Pfipadné viceprace musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt
uzavfen dodatek. V takovém pfipadé zhotovitel oceni veskeré &innosti v polozkovém
rozpoétu dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoétu, ktery je pfilohou
této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany zplUsob ocenéni, zhotovitel doplni
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané spolecnosti URS PRAHA, a.s. pro to
obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném
postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

5.7. Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen
uvedenych v polozkovém rozpoétu, ktery je pfilohou této smilouvy. Pfipadné
ménéprace musi byt objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.

5.8. VeSkeré zmény zavazkl ztéto smlouvy jsou podminény dodrzenim naleZitosti
danych § 222 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni.
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6.

PLATEBNi PODMINKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zakladé faktur (diléich danovych
dokladu). Dil&i faktury (dariové doklady) budou vystavovany za kalendarni mésice na
z&kladé soupisu skuteén& afadné provedenych praci potvrzenych objednatelem
a odsouhlasenych technickym dozorem objednatele (,TD‘). Faktura musi byt
vystavena k poslednimu dni pfislusného kalendainiho mésice, ktery je zaroveh dnem
uznatelného zdanitelného pinéni.

Zhotovitel s fakturou (dil&im dafiovym dokladem) véetné soupisu praci (vykazu
vymér) predlozi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymer). Soubor bude
v otevieném formatu (napt. ve formatu *.xls programu MS Excel i jiném otevienem
tabulkovém formatu) ve struktuie dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér Clenéni soupisu praci (vykazu vymér)
pfilozeného k faktufe musi odpovidat soupisu praci (vykazu vymér) z nabidky
zhotovitele, pokud se smiuvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak.

Zhotovitel musi predlozit dil&i faktury nejpozdéji do 7 dne mésice nésledujiciho po
mésici uskuteénitelného zdanitelného pinéni, koneénou fakturu musi zhotovitel
piedlozit nejpozdéji do 15 dnli po ukondeni piejimaciho Fizeni doloZeného protokolem
o pfedani a pfevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je ve vztahu k danému piedmétu plnéni osobou povinnou kdani ve
smyslu uplatnéni pfenesené dafiové povinnosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vy$e 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku
ve vy&i 10 % uvolni objednatel a2 po kone&ném prevzeti praci, na zakladé protokolu
o pfedani a prevzeti dila a po odstranéni vSech vad a nedod&lkd, a to véetné téch,
které nebrani fadnému uzivani dila.

Splatnost dafiovych dokladl (faktur) &ini 30 dni ode dne jejich dorugeni objednateli.

Veskeré datiové doklady (faktury) jsou uhrazeny dnem odepsani pfislusne castky
z Udtu objednatele. Platba bude provedena na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Veskeré udetni doklady musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu a nalezitosti
uvedené v této smlouvé, pfipadné i dal$i nalezitosti, jejichz pozadavek objednatel
pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V pfipadé, Ze ucetni doklady
nebudou obsahovat pozadované naleZitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét
k doplnéni, Ihata splatnosti poéne béZet znovu od doruéeni Fadné opraveneho
dokladu.

Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele viiéi objednateli z této smiouvy je
mozné jen na zakladé pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takove
postoupeni nebo zastaveni pohledavky neudinne.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM,
ktera je nedilnou pfilohou této smiouvy. V tabulce budou vypinény pouze polozky
tykajici se dané stavby v K& s DPH.

STAVEF\ETE

7.1

7.2,

7.3,

Prostor stavenidté¢ je vymezen piisluénou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

Vytyéeni obvodu staveniété v souladu s projektovou dokumentaci, prab&hu siti apod.
zajisti zhotovitel jako soudast dila.

Zafizeni staveni§té zabezpeluje zhotovitel vsouladu se svymi potiebami,
projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté budou objednatelem pfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organ( statni spravy. Bez vyse uvedenych dokladl neni
zhotovitel povinen stavenisté pfevzit.

Nejpozdéji pfi predani staveni$té pfeda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost
pfedané pfislusné dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, udrzovat na pfevzatém stavenisti na svlj naklad poradek
a Gistotu, odstrafovat vznikié odpady, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici
se zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

V piipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele & jeho poddodavatele vysetfi
a sepiSe zhotovitel zaznam o jeho pracovnim Urazu a seznami bezpeénostniho
technika objednatele s vysledky Setfeni.

PoruSovani predpisti bezpeénosti prace a technickych zafizeni a bezpeénosti
provozu se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate¢nym predstihem o pohybu
jinych osob nez zaméstnancl zhotovitele na stavenidti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloudit. Toto ustanoveni se vztahuje na v8echny pracovniky
pfipadnych poddodavatelu a jejich zaméstnancl a na v8echny ostatni fyzickeé osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyzaduije.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnl po pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem.
Za vyklizené se povazuje stavenisté zbavené vdech odpadl a nedistot a uvedené do
stavu pfedpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu
puvodniho.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé, Ze budou stavebni prace na uréité &asti
stavenisté pferuSeny, zajisti zhotovitel ochranu dila pfed poskozenim klimatickymi
vlivy, V pfipadé, Ze tyto 8kody vzniknou, je zhotovitel povinen je v piném rozsahu
odstranit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali. '

PROVADEN] DILA

8.2.

8.3.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, a zapisovat do ného veskeré skuteénosti rozhodné pro
plnéni této smlouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro
opravnéné zastupce objednatele a piipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy
den minimalné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

TD na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud
TD provadi objednatel.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon &innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
pokud to stanovi platné a Gginné pravni predpisy. Zarovei je zhotovitel povinen
zajistit pro vykon t&chto &innosti odpovidajici zazemi v ramci staveniste.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
smiluvnich podminek a pravnich pfedpist a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prlbéhu praci je povinen zhotovitele neprodiené pisemné upozornit a
stanovit zhotoviteli Ih(tu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit
neprodlend veskera potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadé, ze
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouZije objednatel
sankéni opatfeni uvedené v €l. 12.

Ptipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemneé
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen piedavat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury a pfipadné
soupisy dodateénych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé ve
formatech pouzitych u jednotlivych vykazl v nabidce.

Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny materidl, ktery vznikl pfi realizaci dila,
zlikvidovat ve smyslu zakona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v pfipadé,
e by skutedny objem takového materialu pfesahoval objemy uvedené ve vykazu
vymér. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odli§né mnozstvi materialu, nez bylo
stanoveno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho
pfesny soupis véetné ocenéni dle jednotkovych cen pouzitych v poloZzkovem
rozpodtu, ktery je piilohou této smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel mize East materialu,
ktery je dle projektu oznagen jako nepouzitelny a u kterého v poloZzkovem rozpodtu,
ktery je pfilohou této smlouvy, ocenil jeho vytéZzeni, manipulaci s nim, jeho odvoz
a poplatky za ulozeni na skladku a ktery by musel byt zlikvidovan ve smyslu zakona o
odpadech, vyuzit at' uz pfi stavajici stavebni nebo jiné stavebni akci, provede v ramci
koneé&né fakturace soupis tohoto materialu a nasledné tento soupis véetné kalkulace
predlozi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéZ v souladu
s ustanovenimi &l. 5.

V prub&hu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
objednatel nebo jim uréend osoba a jichz se zUcastni objednatel, zhotovitel
a objednatelem urdeny TD, pfipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby uréené
objednatelem. Zapisy z kontrolnich dnii zaji$tuje objednatel nebo jim urena osoba.
Sougasti kontrolnich dnti bude pribézné projednavan postup realizace stavebnich
praci, véetn& jejich dopadu na omezeni vyroby a jejich pfipustnost. Zavéry
uskutednéné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou v8ak ménit
ustanoveni smlouvy, mohou véak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouve. Na
zakladé pozadavku objednatele uginéného nejméné 3 dny pfed konanim kontrolniho
dne je zhotovitel povinen pii kontrolnim dni pfedlozZit pisemnou zpravu o postupu
praci v rozsahu uréeném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadeni
dila. Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na Ghradu nakladd vzniklych timto docasnym zastavenim provadeni
dila, a pokud nedojde k jiné dohodé&, pak plati, Ze mé zhotovitel prdvo na zmeénu
terminu dokoné&eni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD
objednatele dogasné zastaveno.

Zhotovite! je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukci,
které v dal§im pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, t.
zejména pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodu a
kabeld pted zahozem & zakrytim, veskeré izolace, injektaze, jakoZ i dal§im
pfedepsanym zkouskam, a to nejméné 5 pracovnich dnli pfedem. Ke kontrole
zakryvanych a znepfistupfovanych praci a konstrukci prediozi zhotovitel veskere
vysledky o provedenych zkouskach praci, dikazy o jakosti pouzitych materiall
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

pouZitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude
dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud
se objednatel nedostavi, pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti
provede na naklady objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, Ze prace &i
konstrukce byly provedeny vadné, hradi naklady na dodateéné odkryti zhotovitel.
Prfed zakrytim & znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo
videozaznam zakryvanych ¢asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a pfeda je
bez zbyte¢ného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen uUastnit se piejimek
zakrytych konstrukci a v8ech zkou$ek svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen
zastupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provadéni pfedepsanych zkousek
zajistit pfislusnou normu nebo technicky predpis, podle kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjisténou skuteénost necha potvrdit
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti geodeticka
zaméfeni, ktera nejpozdéji pfi protokolarnim predani dila pfeda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici Fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skuteénost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, v pfipadé, ze tak neudini, nese jako odborna firma
veskere naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila. V pfipadé, Ze
zhotovitel navrhuje zménu projektového fedeni z jakéhokoli divodu, je povinen udélat
to pisemnou formou na samostatném listu, kde bude vzdy uvedeno zduUvodnéni
navrhovaneé zmény podepsané opravnénym zastupcem zhotovitele. Soudasti
navrhované zmény vzdy bude i vyCisleni pfedpokladaného cenového rozdilu (dal$ich,
napf. ¢asovych narokd na realizaci) oproti smluvnimu feseni. Povinnou soucasti
kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost
vyzadovaného FeSeni spociva, zejména jaké konkrétni ustanoveni pfislusné
technické normy &i jiného technického &i pravniho pfedpisu je projektovym feSenim
poruseno.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo nepinéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych &i jinych norem pripadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dnl od oznameni rozsahu a charakteru $kod tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, Skodu finanéné nahradit.

Vznikne-li v pribéhu provadeéni dila nutnost plsobeni koordinatora BOZP, podle &asti
tfeti zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni, resp. podle jeho provadécich pfedpis, aniz by tato
skuteénost jiz vyplyvala ze skuteénosti zndmych objednateli pfed zahajenim dila, je
zhotovitel povinen tuto skuteénost bezodkladné sdélit objednateli. Objednatel je
povinen v takovém pfipadé jmenovat koordinatora BOZP.

Objednatel mlze rozhodnout, Ze koordinator BOZP bude na stavbé pusobit i tehdy,
kdyz pravni pfedpisy jeho plsobeni nevyzaduji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
uréen, pinou soudinnost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zahajenim stavebnich praci uskuteéni veskeré ukony
nutné pro zjisténi skrytych piekazek pro provedeni dila, jimiz jsou my$leny zejména
kontrolni prlizkumy daného stavenisté a ovéri tak, ze stavenis§té umoznuje provedeni
dila dohodnutym zplUsobem. Dale zhotovitel prohladuje, Ze pfed zahajenim
stavebnich praci provede kontrolu vypoétl pro navrh nékterych &asti dila,
prekontroluje Udaje uvedené ve vykazu vymér aveskeré poskytnuté podklady
vzajemné porovna a ovéfi jejich spravnost a proveditelnost dila. Pfipadny soupis vad
a nedostatk(l véetné navrhu na jejich odstranéni a dopadu na pfedmét a cenu dila
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

zhotovitel bezodkladné pieda objednateli. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele
za spravnost a Uplnost projektove dokumentace.

Sougasti pinéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila Ci
jeho &asti je organizace, provedeni a dolozeni Uspé&$nych vysledkl potfebnych
individualnich, komplexnich, garanénich zkousek dila a dodrZovani pozadavku
organd statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organd pfislusnych ke kontrole
staveb.

Véechny povrchy, konstrukce, zafizovaci pfedméty, soucasti vnitfniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poskozené v dusledku stavebni &innosti uvede zhotovite! pred
odevzdanim dila objednateli do plvodniho stavu, v pfipadé jejich zni¢eni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi.

Stavbyvedoucim je [k doplnéni — dodavatel doplni dle prokazovaneé kvalifikace
v nabidce, kontaktni e-mail a telefon]. Tato osoba musi osobné pfi realizaci dila
vykonavat funkci stavbyvedouciho. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméne
v osobé stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit pisemné
objednateli a to pied zahajenim pusobeni nového stavbyvedouciho na stavbé. Novy
stavbyvedouci musi splfiovat minimaini kvalifikaéni pozadavky kladené na
stavbyvedouciho obsazené vzadavaci dokumentaci kzadavacimu fizeni.
Stavbyvedouci je na pozadani objednatele povinen prokazat svoji totoZznost.

Zhotovitel prohlasduje, ze
Alternativné:

je schopen zajistit dostateéné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci verejné
zakazky v dobé& jejiho pinéni, nebot je viastnikem obalovny asfaltovych smési, coz
doklada vypisem ze své majetkové evidence, popf. pojistnou smlouvou, pficemz tento
doklad'pfiklada jako pfilohu k-této smiouvé.

nebo:

je schopen zajistit dostateéné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vefejne
zakazky v dobé jejiho plnéni, nebot ma smluvné zajisténou dodavku asfaltovych
smési pro realizaci vefejné zakazky, coZz doklada smlouvou o budouci spolupraci,
prigemz tuto smlouvu o budouci spolupraci pfiklada jako prilohu k této smiouve.

Vzhledem k vyse uvedenému prohlaseni v ¢1.8. odst. 8.23. této smlouvy zhotovitel
doklada plan dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu pInéni dila v km, po které
bude zajistovat véasnou dodavku potiebného mnozstvi asfaltovych smesi na
stavenisté..

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném Useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informaénich tabuli s uvedenim
pocatku a konce trvani praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni
tabule dle manualu Komunikaéni strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit
schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou umistény na sloupku s reflexnimi
&erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostateéném mnozstvi
(minimalné dvou) dle délky useku a vyznamu komunikace k informovani vefejnosti o
pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym predstihem pfed zahajenim praci
(idealné 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude soucasti dopravné inzenyrskeho
opatieni (DIO), které je soucasti zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po
ukon&eni omezeni provozu, nejpozdéji véak v den pfedani dila, je zhotovitel povinen
tyto tabule demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen
zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udajl, a to neprodlené od okamziku, co bude
zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni
veskerych zakonnych postupt pfi umistovani téchto informacnich tabuli.
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8.26.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v prubéhu provadéni dila fidit technickymi
normami, a Ze pfi realizaci budou pouzity asfaltové smési, jejichz priikazni zkousky
pledloZil pfed pfedanim stavenisté ke schvaleni objednateli.

PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel vyzve nejméné& 5 pracovnich dnu pied terminem dokonéeni dila
objednatele k pfedani a prevzeti dila. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je fadné splnéni pfedmétu dila bez vad a nedodélkli s vyjimkou vad dle
¢l. 9. odst. 9.5. Zapis o predani a prevzeti musi obsahovat soupis pfipadnych vad a
nedodélku. Zapis o pfedani a pfevzeti dila bude proveden spole¢né objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichz jeden
obdrzi objednatel a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat TD, autorsky dozor, veskeré
dotéené organy a jiné osoby, které uréi objednatel zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén, nikoliv v8ak povinen, pfevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
a bezpe¢nemu uzivani pfedmétu dila. Pokud objednatel vtakovém piipadé dilo
pfevezme, je zhotovitel povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit
v dohodnutych Ihtach.

K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predlozit zejména:

stavebni denik
- atesty pouzitych materialu a doklady o provedenych zkouskach
- souhlasy vlastnikt &i spravcu inzenyrskych siti se zahozem

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby &i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich
véetné geodetického zaméreni . Zhotovitel pfeda 2 paré TD. Zhotovitel dale
dokumentaci pfeda objednateli, resp. jeho odd. informaéniho rozvoje a GIS
dokumentaci skuteéneého provedeni stavby a pred finalni piejimkou objednateli
(TD) pfeda original dokladu kompletné ukonéeného dokladu “Oznameni o
ukon¢eni praci*.

geodeticke zaméfeni skuteéného stavu véetné dokladu o predani IPR Praha
- prohlaseni o shodé

doklady o likvidaci odpadt
- zménove listy

- dokumentaci skuteéného provedeni stavby &i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich a
v digitaini podobé

- dalSi doklady, které bude v souvislosti s kolauda¢nim fizenim (pfip. pfedéasnym
uzivanim) poZadovat zejména stavebni (fad, Policie CR & jiny G&astnik
kolaudaé&niho Fizeni.

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladové c&asti, kterou pfeda zhotovitel
v originalech, s ocCislovanim jednotlivych dokladl a jejich Uplnym seznamem.
Zhotovitel jako soulast dokladové ¢asti predlozi i obéma stranami podepsané
pfedavaci protokoly z pfejimek jednotlivych poddodavek, véetné soupisu vad a
nedodélku z t&chto prejimek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole
Uplnosti dokladové &asti je jeden pracovni den. V pfipadé pfedlozeni neuplné
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu doplnéni a vlastni
pfedavaci fizeni bude zahajeno v nahradnim terminu po jejim doplnéni. Minimalni
doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole pfedavané &asti
dila a zpracovani soupisu vad a nedodélku, je 5 pracovnich dn(.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Ptejimka je ukon&ena podpisem pfedavaciho protokolu zmocnénymi zastupci obou
stran. Podpis pfedavaciho protokolu je datem pfedani dila ve smyslu pfislusnych
ustanoveni této smlouvy.

O piedani a pfevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jineé budou uvedeny
vady a nedodélky dle ¢l. 9. odst. 9.3. této smiouvy a |hity pro odstranéni, datum
vyklizeni stavenisté apod.

V piipadé dohody stran, je mozné dilo predavat v ucelenych, samostatné funkcnich
¢astech.

Zhotovitel je opravnén za Ugelem zaji$téni realizace pfedmétu dila v terminech
stanovenych touto smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich
poddodavatelt, a to vyjma praci vylouéenych z poddodavatelského systému
v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, a specifikovanych v zadavaci dokumentaci. V pfipade, ze
by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavatell predloZzeného
v nabidce, je povinen o tom pisemné informovat objednatele, ktery je
v odGvodnénych pfipadech opravnén nového poddodavatele odmitnout.

Ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
Fizeni kvalifikaci, mGze dojit jen ve vyjimeénych piipadech se souhlasem objednatele,
novy poddodavatel musi spifiovat minimainé ty kvalifikaéni pfedpoklady, jako puvodni
poddodavatel prokazal v ramci zadavaciho fizeni.

Ma-li byt &ast dila realizovana prostiednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokazal uréitou &ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na pinéni dila v tom
rozsahu, v jakém prokazal kvalifikaci.

10.

ZARUGNI PODMINKY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zaruéni doba dila je dohodnutana ..............

Zaruéni doba podina bézet dnem piedanim a pfevzetim dila nebo jednotlivé ¢asti dila
v pfipadé pfevzeti dila po astech.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve
o dilo, pfisiusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel, odpovida za vady, které ma dilo v dob& pfedani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfitinou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zplsobené nespravnym provozovanim dila, jeho po$kozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zji§téné vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovnich dn ode dne, kdy tuto vadu Zzjistil. V reklamaci objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni
nahradu nebo zda pozaduje prodlouzeni zaruky na zakladé provedenych kontrolnich
a prejimacich zkousek asfaltovych vrstev

Zhotovitel zapoéne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnd ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé&, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipade
havarie branici plynulému provozu objednatele zapoéne zhotovitel s odstranénim
vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu,
nejdéle v8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu
omezujici provoz (vyrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin
od nahlageni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tieti
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10.6.

osoby. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je
povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

Oznameni o ukonéeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy objednateli
provede zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
zaruku ve stejné délce jako je uvedena v €l. 10. odst. 10.1. této smlouvy, ktera pogina
bézet dnem pfedani a pfevzeti opravy potvrzenim pfedavaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami a ostatnimi u¢astniky fizeni o pfedani a pfevzeti opravy.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.3.

11.4.

11.5.

Nebezpedi Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu az do dne
pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl a zavazuje se nezpUsobit Unik
ropnych, toxickych &i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi $kodu, kterd vznikla pfi realizaci
dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkla zhotovitele dle
této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavfenou pojistnou smlouvu,
tykajici se pojisténi jeho odpovédnosti za skody zpusobené jeho &innosti jakozZto
zhotovitele véetné moznych 8kod zplUsobenych jeho pracovniky & spolupracujicimi
osobami, a to do vy$e minimalné 30 miliont K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu stavby takto pojistén. Zhotovitel pfediozi pojistnou smlouvu objednateli na
vyzadani.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze je odpovédny za vzniklou $kodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smiuvnich podminek,
a to zejména nedodrzeni terminu dokonéeni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli 8kodu rovnajici se vyS8i neproplacené dotace z dlvodu nedodrzeni
smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni naroky na nahradu $kody ¢&i
sankce zuUstavaji nedotéeny.

2.

SANKCE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

V pfipadé nedodrZzeni dohodnutého terminu pfedani dila se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy i zapoc€aty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycCisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i jen
zapodaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené
v protokolu o pfedani a prevzeti zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&
za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapogaty den prodleni.

V pfipadé, Zze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodleni ve vysi 0,1 % z fakturované Castky za kazdy i jen zapo&aty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 10.000 K& v pfipadé poruseni
povinnosti vyplyvajicich z bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za kazde
jednotlivé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nahlasené reklamace ve sjednaném
terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdou reklamovanou vadu aza kazdy zapocaty den prodleni, v pfipadé havarie
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smluvni pokutu ve vy&i 10.000 K& za kazdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy
zapocaty den prodleni.

12.7. Jestlize zhotovitel i pres pisemné upozornéni objednatele pokrauje ve stavebnich
pracich v rozporu se svymi povinnostmi & zadanim, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy pfipad.

12.8. V pfipadé porugeni ustanoveni v ¢&l. 7. odst. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdé poruseni (doloZzené
napf. fotodokumentaci).

12.9. V pfipadé poruseni ustanoveni v &l. 8 . odst. 8.22. nebo &l. 9. odst. 9.9. smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 50.000 K¢ za kazde
poruseni.

12.10. V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéj§im porusenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s pInénim &i s pinénim ze zaruky za odstranéni vad.

12.11. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody.
12.12. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapogitat proti pohledavce zhotovitele.

12.13. Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnl po obdrzeni dafiového dokladu
(faktury) s vy&islenim smluvni pokuty.

13. ODSTOUPENI OD SMLLOUVY J

13.1. Za podstatné porugeni smlouvy dle § 2002 a nasl. obéanského zakoniku, pfi kterem
je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vady dila jiz v prubéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim stavby o vice nez 10 dnd
c) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila o vice nez 30 dnd,

d) Upadek zhotovitele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, v
platném znéni

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) porudovani predpist bezpeénosti prace a technickych zafizeni, v pfipadé, ze by!
zhotovitel na takové nedostatky pisemné& upozornén a v pfiméiené Ihuté
nezjednal napravu,

g) nedodrZovani povinnosti stanovené v €l 11. odst. 11.4. této smlouvy.

13.2. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

14. ZAVEREGNA USTANOVENI

—

14.1. Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi organy budou
probihat v ¢eském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materialech
a konstrukcich pfedavané objednateli budou v Eeském jazyce.

14.2. Tuto smlouvu Ize ménit pouze ¢islovanymi dodatky, podepsanymi ob&ma smluvnimi
stranami.

14.3. Tuto smlouvu je mozno ukongéit pisemnou dohodou smluvnich stran.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé predlozeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s objednatelem platebni kalendat.

Objednatel miZe smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésiéni vypovédni
lhitou, kterd zacina bézet prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho po
kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd doruéena zhotoviteli.

Pro pfipad zaniku zavazku pred fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soudasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly sougasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tfeti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy
stane neudinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného
odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

V pfipadé, Ze nékterd ze smiuvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji
pfevzeti znemozni, se ma za to, ze pisemnost byla doru¢ena.

Smlouva se fidi Ceskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci z této smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
zastupovat smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feseny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor fe$en mistné a vécné pfislusnym
soudem.

Smluvni strany prohladuji, 2e 24dna informace uvedena v této smlouvé neni
pfedmétem obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato smlouvy byla uvedena v Centralni
evidenci smluv vedené Technickou spravou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. (CES
TSK), ktera obsahuje udaje o smluvnich stranach, pifedmétu smlouvy, Ciselné
oznadeni této smlouvy, datum jejiho uzavieni, dobu Uéinnosti od/do a dale viastni text
smlouvy.

Smluvni strany vyslovné sjednavaiji, ze uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv dle
zakona €.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uveiejhiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon o registru smiuv), v platném
znéni, zajisti objednatel.

Obé strany smlouvy prohlasuji, ze si smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi a ze
byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vlle, prosté omylu.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost
originalu, objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
acinnosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

Zhotovitel neposkytne Zadné informace tykajici se provadéného dila dalSim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcd objednatele.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Zze pfi sjednavani této smlouvy postupovala
¢estné a transparentné a soucasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi pinéni
této smlouvy a veskerych cinnostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze
se seznamily se zasadami Criminal compliance programu TSK (dale jen ,CCP"),
které jsou uveiejnény na webovych strankach objednatele zejména s Kodexem CCP,
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a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrZovat. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo
duvodné podezieni na spachani trestného &inu & k jeho spachani, tj. tak, aby
kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena odpovédnost podie zak. €.
418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. &.
40/2009.

14.21. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou pfilohy:

- polozkovy rozpoéget;

- finanéni a asovy harmonogram;

- seznam poddodavatelu;
Manual hospodaieni s vybouranym materialem;

- \ypis z majetkové evidence, popt. pojistnd smlouva, najemni smlouva, potvrzeni
pojistovny dokladajici viastnictvi obalovny asfaltovych smési.

- alternativng:

- Smlouva o budouci spolupraci

- Plan dopravni trasy, po které bude zajiStovat véasnou dodavku potiebného
mnozZstvi asfaltovych smési na stavenisté

- Metodicky pokyn pro 2D dokumentaci skuteénych provedeni staveb

- Tabulka aktivace HIM

V Praze dne : . 2020 \Y dne o . 2020
Za objednatele Za zhotovitele

Technicka sprava komunikaci hl. m.

Prahy, a. s.
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