Smilouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ob&ansky

zakonik), v platném znéni

nazev akce: ,,Bucharova, Praha 13, ¢. akce 13 058

mezi:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:
Zastoupena:

ve vécech technickych:

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a. s.
Réasnovka 770/8, 110 00 Praha 1

03447286

CZ03447286

akciova spoleénost

OR vedeny Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 20059
PPF Banka, a. s.

2023100003/6000

Mgr. Jozefem Singakem, MBA, generalnim feditelem a
pfedsedou predstavenstva

Prof. Ing. Karlem PospiSilem, Ph.D, mistopfedsedou
pfedstavenstva

PhDr. Filipem Hajkem, élenem predstavenstva

Ing. Jifi Mayer, feditel investiéniho Useku
Milan Zach, vedouci oddéleni pfipravy a realizace oprav
Ing. Tomas Tomas, technik oddéleni pfipravy a realizace oprav

PFi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkl jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva
¢lenové predstavenstva spole¢né, z nichZz nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo
mistopfedsedou predstavenstva.

(,objednatel” nebo ,TSK, a.s.“)

Nazev:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Pravni forma:
Zapis v OR:

Bankovni spojeni:

Cislo 0étu:

Zastoupen

[k dopInéni]

[k doplInéni]

[k doplnéni]

[k doplnéni]

[k dopInéni]

OR vedeny [k doplnéni], sp. zn. [k doplnéni]
[k doplnéni]

[k dopInéni]

[k dopInéni]
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Smlouva o dflo ,Bucharova, Praha 13, &. akce 13 058"

Osoby zmocnéné k

jednani:
ve vécech smluvnich [k doplnéni]
ve vécech technickych: [k dopInéni]

Jméno Prijmeni, hlavni stavbyvedouci

(,,zhotovitel*)

projektové dokumentace, a to souvisla Udrzba komunikace Bucharova v Useku
JeremiasSova — Upolinova v Praze 13. Jedna se o opravu komunikace spogivajici ve
freze v tl. 100 mm s naslednou nahradou Ziviéného krytu. Ve vybranych mistech
bude provedena sanace podlozi komunikace, dale budou vyrovnany obruby,
vycistény a rektifikovany uliéni vpusti, upraveny povrchy v autobusovych a bude
obnoveno vodorovné dopravni znacéeni.

Nedilnou soudasti provedeni dila a ceny za provedeni dila je:
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1. VYMEZEN| ZAKLADNICH POJMU i]
1.1. Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni ,Bucharova, Praha 13, &. akce
13 058“ (,zadavaci fizeni*) po podpisu této smlouvy o dilo.

1.2.  Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni, se kterym
byla na zakladé tohoto zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem
v zadavacim fizeni.

1.4. Pfisludnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace pro stavebni
povoleni s puvodnim nazvem akce ,Bucharova, Praha 13, ¢. akce 13 058"

1.56. Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech polozek, které
byly sougasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni.

2.  PREDMET SMLOUVY _

2.1. Predmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci a souvisejicich dodavek
specifikovanych v &l. 3 této smlouvy.

2.2.  Zhotovitel se zavazuje, ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a jakosti dle &l. 3 této smlouvy na svij nakiad a nebezpeli a objednatel se zavazuje
dilo pfevzit a zaplatit cenu.

2.3.  Zhotovitel neni opravnén prevést cely zavazek provedeni dila na jiného zhotovitele.
V pfipadé, ze tak uéini, je povinen objednateli uhradit $kodu vzniklou zejména tim, Ze
mu nebudou poskytnuty finanéni prostiedky od poskytovatele dotace, jakoz i dalsi
finan€ni Gjmu s timto souvisejici.

3.  PREDMET DiLA |

3.1. Pfedmétem dila je zejména, nikoli véak vyluéné, provedeni stavebnich praci dle



Smlouva o dilo ,Bucharova, Praha 13, &. akce 13 058"

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektl (budov, drobnych staveb, oploceni
apod.) a nasledné pasportizace po skon&eni stavby, véetné komunikaci pro stavenistni
dopravu;

zajisténi projektu a realizace dopravné inzenyrského opatfeni dle uvedenych etap
ve dvousménném pracovnim rezimu, projednani a zajisténi dopravné inzenyrského
rozhodnuti (nebo stanoveni) v souladu s harmonogramem plnéni vefejné a to v€etné
naplnéni stanovenych podminek, osazeni provizorniho dopravniho znaceni;

aktualizace vyjadfeni, komunikace s vlastniky a spravci inzenyrskych siti, dodrzeni a
naplnéni podminek uvedenych ve vyjadreni viastnikt a spravcl inzenyrskych siti

(v€etné pfedani objednateli vech protokoll o vytyeni siti a souhlasl pfed zahozem
paklize jsou ve vyjadfenich vyzadovany) a dotéenych organu statni spravy po dobu
celého pribéhu akce, vde v souladu s platnym stavebnim povolenim;

koordinace, zajisténi informovani, zajidténi pfedani a pfevzeti stavbou dotéenych
pozemk( (pfedavaci protokol), s vlastniky a spravci inZenyrskych siti a s vlastniky
stavbou dotéenych pozemki;

zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani
stavby nejpozdéji 20 dnii pfed zahajenim realizace stavebnich praci;

zajisténi a umisténi dvou informaénich panell s Udaji investora, dodavatele a Udaji o
stavbé v souladu s manualem grafickych a konstrukénich standard pro tvorbu
informaénich paneld hlavniho mésta Prahy, doplnénych o QR kéd odkazujici na popis
stavby na www.tskas.cz.

zajisténi a umisténi dvou informadnich panell (bilo-oranzova) velikosti totozného ramu
dopravni znaéky IP22 a to v souladu s manualem jednotné vizuaini podoby informaéniho
panelu; umisténi panelu bude soudéasti dopravné inZenyrského opatieni jakozto
podkladu pro DIR;

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské sité,
odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfezeni a ochrana stavenisté;
fotodokumentace o prabéhu praci vé. fotodokumentace stavby pied zahajenim praci po
pfedani staveniste;

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku;

likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

uvedeni vsech povrchu, které nejsou pfedmétem pinéni, ale budou stavbou dotéene,
do plvodniho nebo dohodnutého stavu;

zajisténi bezpednosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné Uhrady vyméfenych poplatk( a najemného;

provedeni pfejimky stavby;

zajisténi v8ech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni piedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrl
dila, péce o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich osetfovani, pojisténi atd.;
pruvodni technickd dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady
dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni
nékterych zakonu, prohlaseni o shodé, pfedepsané ochranné a bezpeénostni pomucky
ve dvou vyhotovenich;

zaji§téni (vyhotoveni) a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné
geodetického zaméfeni dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skuteCnych
provedeni staveb pfilozeného v pfiloze SOD, pfedani objednateli ve tfech originalech +
1x na CD a na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),

zajisténi mistniho $etfeni s Dopravnim podnikem hl. m. Prahy, akciova spole¢nost (DP
HMP, a.s.) - autobusy, Na Bojisti 5, Praha 2. DIR bude pfedan na DP HMP, a.s. -

str.3z18



Smlouva o dilo ,Bucharova, Praha 13, &. akce 13 058"

3.2
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

autobusy minimalné 20 dni pfed zahajenim stavby, oznameni na ROPID o zahajeni
praci 15 dni pfedem;

uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zaji§téni ochrany vodovodl a kanalizaci pfi
realizaci opravy vozovky. V pfipadé poskozeni vodovod( a kanalizaci je zhotovitel
povinen uvést tyto vodovody a kanalizace na svlj naklad do puvodniho stavu a
provozovateli uhradit vzniklé $kody. Vyména stavajicich kanalizaénich poklopli za nové
bude provedena pouze pii predani novych poklopl od PVK, a.s. (dodavatel provede
vyskovou Upravu poklopl). Objednatel nebude platit vyménu stavajicich poklopl za
nové, pokud jsou v majetku jiného subjektu;

tydné aktualizovany popis stavby a jejiho prabéhu umistény na www.tskas.cz

zajisténi ukondeni akce u odd. informaéniho rozvoje a GIS piedanim geodetického
zaméreni a projektové dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby;

v piipadé provadéni autorizovaného méreni hluku zajisténi kladného vyjadreni
Hygienické stanice hlavniho mésta Prahy.

zajisténi pripadné Upravy SSZ nutné pro realizaci stavby ve spolupraci s odd.
telematickych systémi objednatele.

Misto pInéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Zze si na své naklady zajisti nové PD — DIO dle pfipominek
nového pozadavku od MHMP pro vydani DIRu na zajidténi ,Bucharova, Praha 13,
¢. akce 13 058°

Zhotovitel do 14 dnli od podepsani SoD poda Zzadost o DIR, ktera bude nasledné
pfedana TDI.

Zhotovitel zajisti DIR (dopravné inzenyrské rozhodnuti) od pfislusného silni¢niho
spravniho odboru, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni.

Zhotovitel prokazatelné seznami pfisludny odbor dopravy MC Praha 13 s rozsahem
udrzby a dopravnim omezeni.

V pfipadé, Ze oprava komunikace nebude dokonéena vterminu dle DIRu, si
zhotovitel sam zajisti prodlouzeni (vydani) DIRu k Fadnému dokonéeni opravy
vozovky.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, jeho vyty&eni pfip.
projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inZenyrskych siti a jejich vyty&eni.
Pozadavky spravcl sité bude zhotovitel respektovat.

Pred pfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skuteéného provedeni
stavby (DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokond&eni stavby: nakladani
s odpady, vysledky pfedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na vSechny pouzité

materialy, protokoly o materidlu pfedaném ¢i vyzvednutém ze skladu objednatele,
pfipadné dalSi zkousky pifedepsané laboratofi objednatele.

Osazeni dopravniho znaéeni bude provedeno odbornou firmou.
Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace.

Platné technické podminky (TP TSK, a.s.) budou zhotovitelem pfi realizaci opravy
vozovky dodrzeny.

Soudasti predani stavby bude méfeni plochy realizované opravy vozovky, véetné
vyznadéeni bodl zadatku a konce komunikace.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozi pfi pfedani dila kontrolni zkousky material(, které
byly na stavbé pouzity, dale pfejimaci zkousky hotové Upravy provedené zkusebni
laboratofi akreditovanou pro tento typ zkoudek. Dale zhotovitel pfedlozi naméfené
hodnoty parametrll provozni zpUsobilosti vozovky, eventualné dals$i zkousky a
méfeni, jak jsou uvedena vzadavaci dokumentaci stavby. V8echna méfeni
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

parametr( provozni zpUsobilosti vozovky budou provadéna podle platnych CSN
736175 a 736177 zafizenimi spliujicimi podminky téchto norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozi naméfené hodnoty parametrd provozni
zpusobilosti vozovky, podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem
s vyhodnocenim mezinarodniho indexu nerovnosti IRI. Dale pfediozi vysledky
méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soudinitele podélného tifeni ( TRT ).

Ukonéeni stavby je podminéno dosazenim hodnot

o vysledky piejimacich zkousek Ziviéné upravy dle CSN 736121
o vysledky méfeni podélné nerovnosti profilometrem dle CSN 736175 ¢&l. 8
o vysledky méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soucinitele podéiného tfeni
(TRT)
podle tab. 16 CSN 736121 a tab. 17 CSN 736122
e ubodu 2 ve tfidé 1 nebo 2 — dle pfilohy A CSN 736175
e ubodu 3 ve tfidé 1 nebo 2 — dle pfilohy A CSN 736177

Dal$i méfeni uvedenych parametrl provozni zpusobilosti vozovky budou provedena
Zhotovitelem pfed koncem zaruéni doby. Pfitom musi byt dosaZeny vysledky:
e nejvyse ve tfidé 3

Pokud nebude dosazeno pozadovanych hodnot, Zhotovitel je povinen na svij
naklad provést Upravy, které zajisti parametry provozni zpUsobilost.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislu$nou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a se svoji nabidkou podanou v ramci
zadavaciho fizeni (,nabidka“).

Dilo je provedeno fadné v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich
amontaznich praci a konstrukci véetné dodavek potiebnych materialt, stroju
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni vSech c&innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro
fadne dokon&eni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpelnosti opatfeni
apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen projektovou dokumentaci,
uréenymi standardy a obecné technickymi poZzadavky na vystavbu.

V8echny pouzité materialy musi vyhovovat poZadavkim kladenym na jejich jakost
amusi mit prohlagdeni o shodé dle zakona & 22/1997 Sb. Jakost dodavanych
materialll a konstrukci bude dokladana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v prlbé&hu provadéni dila fidit technickymi
normami, a Zze pfi realizaci budou pouzity asfaltové smési, jejichz prikazni zkousky
pfedlozZil pfed pfedanim stavenisté ke schvaleni objednateli.

Dle dohody smluvnich stran je pfredmétem dila provedeni v8ech &innosti, praci
a dodavek obsazenych v nabidce (vykazu vymér) nebo které vyplyvaji ze zadavacich
podminek zadavaciho fizeni (dale téz ,vychozi dokumenty“), které tvofi nedilnou
soucast této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentd
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéz Cinnosti,
prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych
zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkusenosti védét mél anebo
mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba, a to
i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dé&l podobného charakteru. Toto
ustanoveni véak nevyluéuje odpovédnost objednatele za spravnost a uplnost pfedane
pfisluéné dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele nepfenasi. Pfednost
vychozich dokumentll je stanovena nasledovné: text této smlouvy, poloZkovy
rozpoGet, textova ¢ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.
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3.13.

3.14.

3.15.

Cena rovnéz zahrnuje cenu za vypracovani vyrobni dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich véetné geodetického zaméfeni,
na zafizeni staveni$té, vodné, stoéné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci
odpadu, naklady na skiadky suté a vybouranych hmot az do skuteéného skoné&eni
dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, prepravu véci, zafizeni, materialu,
dodavek, naklady na pfipadné dopravni znaceni, naklady na zfizeni identifikacni
tabule na stavenisti a jakékoliv dal$i vydaje potfebné pro realizaci zakazky.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé& pisemného
dodatku.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, ze se peélivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA PLNENI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:
zahajeni plnéni: po zvefejnéni SoD v registru smiuv

zahajeni realizace stavebnich praci: v souladu s terminem uvedenym v pravomocném
DIR

lhita pro provedeni stavebnich praci: [k dopinéni] kalendarnich dni (zhotovitel dopini
podet) od zahajeni realizace stavebnich praci.

Dokongeni pinéni: [k doplnéni]
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude realizovat v koordinaci s akci Dopravniho

podniku hl. m. Prahy, akciova spoleénost s nazvem ,Silni¢ni most nad stanici metra
Nové Butovice” s ev. ¢. most DPP-13...

K pfedani staveni$té objednatel vyzve objednatel nejpozdéji 5 pracovnich dnu pred
datem pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen vykonat veskerou nezbytnou
soucginnost. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréeném v projektové
dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je opravnén pfedavat zhotoviteli stavenisté
po Castech, a to i s ohledem na zachovani svého provozu.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z diivodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné nedinnosti zhotovitele (napt. vy§si moc &i nepfiznivé
polasi), muze byt posunut nejzazsi termin dokonéeni dila. V pfipadé prodlouzeni
terminu dokoné&eni dila musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné
podminky budou vyzadovat (napi. pozadavek odboru dopravnich agend MHMP,
Policie CR, spravcl siti atd.). Zhotovitel bere toto ujednani na védomi, nebot je
srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a
jiné podminky.

Zkraceni |huty pIinéni pfi dodrzeni veskerych technologickych postuptl je mozné.

Za ucCelem dosazeni maximalni efektivity a rychlosti provadénych praci, které
vyzaduji omezeni provozu, se zhotovitel zavazuje, Ze zajisti, aby prace probihaly ve
tfisménném pracovnim rezimu. Této podmince odpovida i pfilozeny harmonogram
provadeéni praci.
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I

=

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
v€. smluvniho poloZzkového rozpoétu (pfiloha €. 1 smiouvy), podané v zadavacim
fizeni dle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v plathém znéni,
a Cini:

Cena celkem

Cenabez DPH.......... [k doplnéni] K&
DPH 21 %: .....c........ [k dopInéni] K&
CenasDPH ........... [k doplnéni] K&

Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze Polozkovy rozpocet.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipoétena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cena obsahuje vesSkeré naklady zhotovitele nutné k uplné a fadné realizaci dila
a pfedpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje
i pfedpokladany vyvoj kurzl &eské koruny k zahrani¢nim ménam az do konce jeji
platnosti. Cena obsahuje i vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek zadavaciho fizeni.

V pfipadé, Ze dojde kprodleni s pfedanim dila zdavodl leZicich na strané
zhotovitele, je tato cena neménna az do doby skuteéného ukonéeni dila.

Cenu Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skutenosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy znamy
a dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteénosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

Pripadné viceprace musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt
uzavien dodatek. V takovém pfipadé zhotovitel oceni veskeré &innosti v polozkovém
rozpoCtu dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoétu, ktery je pfilohou
této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany zpusob ocenéni, zhotovitel doplni
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané spoleénosti URS PRAHA, a.s. pro to
obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném
postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim
realizované byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyZzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen
uvedenych v poloZzkovém rozpocétu, ktery je pfilohou této smlouvy. Pfipadné
ménéprace musi byt objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.

Veskeré zmény zavazkl ztéto smlouvy jsou podminény dodrZzenim naleZitosti

danych § 222 zaékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni.
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6.  PLATEBNi PODMINKY __ |

6.1. Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelem na zakladé faktur (dil¢ich danovych
dokladu). Dil¢i faktury (danové doklady) budou vystavovany za kalendaini mésice na
zakladé soupisu skuteéné afadné provedenych praci potvrzenych objednatelem
a odsouhlasenych technickym dozorem objednatele (,TD“). Faktura musi byt
vystavena k poslednimu dni pfislu§ného kalendarniho mésice, ktery je zaroveri dnem
uznatelného zdanitelného pinéni.

6.2. Zhotovitel s fakturou (dil¢éim darovym dokladem) véetné soupisu praci (vykazu
vymér) predlozi i elektronickou podobu soupisu praci (vykazu vymér). Soubor bude
v otevieném formatu (napi. ve formatu *.xls programu MS Excel &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veiejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér Clenéni soupisu praci (vykazu vymér)
prilozeného k fakture musi odpovidat soupisu praci (vykazu vymér) z nabidky
zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak.

6.3.  Zhotovitel musi pfedloZit dil¢i faktury nejpozdéji do 7 dne mésice nasledujiciho po
mésici uskuteénitelného zdanitelného plnéni, koneénou fakturu musi zhotovitel
predlozit nejpozdéji do 15 dnli po ukonéeni pfejimaciho fizeni dolozeného protokolem
o predani a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

6.4. Objednatel je ve vztahu k danému pfedmétu pinéni osobou povinnou k dani ve
smyslu uplatnéni pfenesené danové povinnosti dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

6.5.  Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vyse 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve
vysi 10 % uvolni objednatel az po koneéném pievzeti praci, na zakladé protokolu o
predani a prevzeti dila a po odstranéni véech vad a nedodélku, a to véetné téch,
které nebrani fadnému uzivani dila.

6.6. Splatnost darovych dokladd (faktur) ¢ini 30 dni ode dne jejich dorueni objednateli.

6.7. Veskeré darniové doklady (faktury) jsou uhrazeny dnem odepsani pfislusné &astky
z Uétu objednatele. Platba bude provedena na Géet zhotovitele uvedeny na fakture.

6.8. Veskeré ucetni doklady musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a nalezitosti
uvedené v této smlouvé, pfipadné i dal$i nalezitosti, jejichz pozadavek objednatel
pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V pfipadé, Zze uletni doklady
nebudou obsahovat pozadované nélezZitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét
k doplnéni, Ihita splatnosti poéne bézet znovu od doruéeni fadné opraveného
dokladu.

6.9. Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele vuéi objednateli z této smlouvy je
mozné jen na zakladé pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinak je takove
postoupeni nebo zastaveni pohledavky neuginné.

6.10. Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera
je nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vypinény pouze polozky tykajici
se dané stavby v K& s DPH.

7.  STAVENISTE B | 1

7.1.  Prostor staveniété je vymezen pfislusnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

7.2.  Vyty€eni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, pribéhu siti apod.
zajisti zhotovitel jako soudast dila.
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7.3. Zafizeni staveni$té zabezpeluje zhotovitel vsouladu se svymi potfebami,
projektovou dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZzadavky objednatele.

7.4. Nejpozdéji pfi pfedani staveni§té budou objednatelem pfedana zhotoviteli
pravomocnd rozhodnuti organu statni spravy. Bez vyS$e uvedenych dokladu neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

7.5.  Nejpozdéji pfi pfedani stavenidté preda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost
pfedané pfislusné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udrzovat na pfevzatém stavenisti na sv(j naklad poiadek
a Gistotu, odstrarfiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi predpisy.

7.7.  Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici
se zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

7.8.  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

7.10. Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

7.11. V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele &i jeho poddodavatele vysetfi
a sepiSe zhotovitel zaznam o jeho pracovnim Urazu a seznami bezpeénostniho
technika objednatele s vysledky $Setfeni.

7.12. Porusovani predpisi bezpeénosti prace a technickych zafizeni a bezpeclnosti
provozu se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podie smiouvy o dilo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate¢nym predstihem o pohybu
jinych osob nez zaméstnancli zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloucit. Toto ustanoveni se vztahuje na vS8echny pracovniky
pfipadnych poddodavatelu a jejich zaméstnanc(l a na véechny ostatni fyzické osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyZzaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnl po pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem.
Za vyklizené se povazuje stavenisté zbavené véech odpadl a necistot a uvedené do
stavu pfedpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu
plUvodniho.

7.16. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, Z2e budou stavebni prace na uréité casti
stavenisté preruseny, zajisti zhotovitel ochranu dila pfed posSkozenim klimatickymi
vlivy. V pfipadé, ze tyto 8kody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu
odstranit na vlastni naklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali.

8.  PROVADENI DILA

8.1. Ode dne prevzeti staveniété je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, a zapisovat do ného veskeré skuteénosti rozhodné pro
plnéni této smlouvy.

8.2.  Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro
opravnéné zastupce objednatele a pfipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy
den minimalné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

TD na stavbé& nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud
TD provadi objednatel.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon ¢innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
pokud to stanovi platné a (ginné pravni predpisy. Zaroven je zhotovitel povinen
zajistit pro vykon téchto &innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich predpisi a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky
zji$téné v prubéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a
stanovit zhotoviteli Ihttu pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen &init
neprodlené veskera potiebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadé, ze
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouZije objednatel
sankéni opatfeni uvedené v &l. 12.

Pripadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen pifedavat TD objednatele zjiStovaci protokoly, faktury a pfipadné
soupisy dodatecnych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické podobé ve
formatech pouzitych u jednotlivych vykazl v nabidce.

Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material, ktery vznikl pfi realizaci dila,
zlikvidovat ve smyslu zakona o odpadech a prokazat toto objednateli, a to i v pfipadé,
Zze by skute€ny objem takového materidlu pfesahoval objemy uvedené ve vykazu
vymér. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlisné mnozstvi materialu, nez bylo
stanoveno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér, provede zhotovitel jeho
presny soupis vcetné ocenéni dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém
rozpodtu, ktery je prilohou této smlouvy. V pfipadé, ze zhotovitel mize &ast materialu,
ktery je dle projektu oznaéen jako nepouzitelny a u kterého v polozkovém rozpoctu,
ktery je prilohou této smlouvy, ocenil jeho vytéZeni, manipulaci s nim, jeho odvoz
a poplatky za ulozeni na skladku a ktery by musel byt zlikvidovan ve smyslu zéakona o
odpadech, vyuzit at’ uz pfi stavajici stavebni nebo jiné stavebni akci, provede v ramci
koneéné fakturace soupis tohoto materialu a nasledné tento soupis véetné kalkulace
predlozi objednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéz v souladu
s ustanovenimi él. 5.

V pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
objednatel nebo jim uréena osoba a jichz se zu&astni objednatel, zhotovitel
a objednatelem uréeny TD, pfipadné autorsky dozor, pfipadné jiné osoby uréené
objednatelem. Zapisy z kontrolnich dnu zajistuje objednatel nebo jim uréena osoba.
Soucasti kontrolnich dnll bude prabézné projednavan postup realizace stavebnich
praci, véetné jejich dopadu na omezeni vyroby a jejich pfipustnost. Zavéry
uskute¢néné na kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou v8ak ménit
ustanoveni smlouvy, mohou vsak slouzit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Na
zakladé pozadavku objednatele u¢inéného nejméné 3 dny pied konanim kontrolniho
dne je zhotovitel povinen pfi kontrolnim dni predlozit pisemnou zpravu o postupu
praci v rozsahu uréeném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do&asnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na Uhradu nakladu vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni
dila, a pokud nedojde k jiné dohodé&, pak plati, Zze ma zhotovitel pravo na zménu
terminu dokonéeni stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD
objednatele doasné zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele k provéfeni praci a konstrukci,
které v dalSim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, t;.
zejména pokladka jednotlivych podkladnich vrstev konstrukce komunikace, rozvodl a
kabelll pfed zahozem <& zakrytim, veskeré izolace, injektaze, jakoz i dalSim
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

pfedepsanym zkouskam, a to nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. Ke kontrole
zakryvanych a znepfistupfiovanych praci a konstrukci pfedlozi zhotovitel veskeré
vysledky o provedenych zkouskach praci, dikazy o jakosti pouzitych material(
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude
dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud
se objednatel nedostavi, pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti
provede na naklady objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, Ze prace &i
konstrukce byly provedeny vadné, hradi naklady na dodateéné odkryti zhotovitel.
Pfed zakrytim &i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo
videozaznam zakryvanych €asti v rozsahu specifikovaném objednatelem a preda je
bez zbyteéného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen u(&astnit se pfejimek
zakrytych konstrukci a v8ech zkousek svym odpovédnym zastupcem, nikoli jen
zastupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provadéni pfedepsanych zkousek
zajistit pfislusnou normu nebo technicky predpis, podle kterého se zkouska provadi.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti
dot€enych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjiténou skute€nost necha potvrdit
zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodeticka
zaméreni, ktera nejpozdéji pfi protokolarnim predani dila pfeda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skuteénost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, v pfipadé, Zze tak neucini, nese jako odborna firma
veskeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila. V pfipadé, Zze
zhotovitel navrhuje zménu projektového feseni z jakéhokoli divodu, je povinen udélat
to pisemnou formou na samostatném listu, kde bude vzdy uvedeno zdlUvodnéni
navrhované zmény podepsané opravnénym zastupcem zhotovitele. Soucasti
navrhované zmény vzdy bude i vy&isleni pfedpokladaného cenového rozdilu (dalSich,
napf. &asovych narokl na realizaci) oproti smluvnimu fe$eni. Povinnou souéasti
kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni zhotovitele, v &em nevhodnost
vyZzadovaného feSeni spocliva, zejména jaké konkrétni ustanoveni pfislusné
technické normy ¢&i jiného technického &i pravniho piedpisu je projektovym feSenim
poruseno.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo tfetim osobam
v dusledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych &i jinych norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdé;ji
do 14 dnl od oznameni rozsahu a charakteru skod tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, Skodu finanéné nahradit.

Vznikne-li v prubé&hu provadéni dila nutnost pusobeni koordinatora BOZP, podle ¢asti
treti zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni, resp. podle jeho provadécich predpis, aniz by tato
skuteénost jiz vyplyvala ze skute¢nosti znamych objednateli pfed zahajenim dila, je
zhotovitel povinen tuto skute€nost bezodkladné sdélit objednateli. Objednatel je
povinen v takovém pfipadé jmenovat koordinatora BOZP.

Objednatel mize rozhodnout, Zze koordinator BOZP bude na stavbé plsobit i tehdy,
kdyz pravni pfedpisy jeho pusobeni nevyZzaduji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
uréen, plnou soudinnost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred zahajenim stavebnich praci uskuteéni veskeré ukony
nutné pro zjisténi skrytych prekazek pro provedeni dila, jimiz jsou mysleny zejmeéna
kontrolni prazkumy daného staveniété a ovéfi tak, ze stavenisté umozriuje provedeni
dila dohodnutym zplUsobem. Dale zhotovitel prohladuje, Ze pied zahajenim
stavebnich praci provede kontrolu vypoétd pro navrh nékterych C&asti dila,
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

prekontroluje Udaje uvedené ve vykazu vymeér aveSkeré poskytnuté podklady
vzajemné porovna a ovéri jejich spravnost a proveditelnost dila. Pfipadny soupis vad
a nedostatk(l véetné navrhu na jejich odstranéni a dopadu na pfedmét a cenu dila
zhotovitel bezodkladné prfeda objednateli. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele
za spravnost a uplnost projektové dokumentace.

Soucasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila &i
jeho cCasti je organizace, provedeni a dolozeni UspéSnych vysledkl potfebnych
individualnich, komplexnich, garanénich zkousek dila a dodrzovani pozadavku
organu statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organlt pfislusnych ke kontrole
staveb.

Vsechny povrchy, konstrukce, zafizovaci pfedméty, soucasti vnitfniho vybaveni,
venkovni plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti uvede zhotovitel pfed
odevzdanim dila objednateli do plvodniho stavu, v pfipadé jejich zni€eni je zhotovitel
povinen nahradit je novymi.

Stavbyvedoucim je [k dopinéni — dodavatel doplni dle prokazované kvalifikace
v nabidce, kontaktni e-mail a telefon]. Tato osoba musi osobné pfi realizaci dila
vykonavat funkci stavbyvedouciho. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné
v osobé stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit pisemné
objednateli a to pfed zahajenim plsobeni nového stavbyvedouciho na stavbé. Novy
stavbyvedouci musi spliiovat minimalni kvalifikaéni poZadavky kladené na
stavbyvedouciho obsazené vzadavaci dokumentaci kzadavacimu fizeni.
Stavbyvedouci je na pozadani objednatele povinen prokazat svoji totoZznost.

Zhotovitel prohlasuje, ze
Alternativné:

je _schopen zajistit dostateéné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci
vefejné zakazky v dobé jejiho plnéni, nebot je vlastnikem obalovny asfaltovych
smési, coz doklada vypisem ze své majetkové evidence, popr. pojistnou smlouvou,
pficemz tento doklad priklada jako pfilohu k této smlouvé.

nebo:

je schopen zajistit dostatedné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci

asfaltovych smési pro realizaci verejné zakazky, coz doklada smlouvou o budouci
spolupraci, pricemz tuto smlouvu o budouci spolupraci priklada jako prilohu k této
smlouve.

Vzhledem k vy$e uvedenému prohlaseni v €l.8. odst. 8.23. této smlouvy zhotovitel
doklada plan dopravni trasy s detailnim rozpisem &asu a prumérné rychlosti vozidla
piepravujiciho poZzadovanou asfaltovou smés, aby mohl objednatel provéfit realnost
dojezdové vzdalenosti a kvalitu dovazené smeési na staveni$té, v souladu s
relevantnimi technickymi normami TKP 7. Objednatel si vyhrazuje pravo kazdou z

doloZzenych obaloven uvedenych zhotovitelem provéfit oddélenim laboratore
objednatele.

Zhotovitel zajisti informovani 0 omezeni provozu na pfislusném Useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informaénich tabuli s uvedenim
poc¢atku a konce trvani praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni
tabule dle manualu Komunikaéni strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit
schvaleny rozmér a jednotny vzhled a budou umistény na sloupku s reflexnimi
Eerveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit v dostateéném mnozstvi
(minimalné dvou) dle délky useku a vyznamu komunikace k informovani vefejnosti o
pfipravovaném dopravnim omezeni s dostate¢nym predstihem pfed zahajenim praci
(idealné 7 dni predem). Pfesné umisténi tabuli bude souéasti dopravné inzenyrského
opatreni (DIO), které je sou€asti zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po
ukonéeni omezeni provozu, nejpozdéji véak v den predani dila, je zhotovitel povinen
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tyto tabule demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen
zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych Gdaju, a to neprodlené od okamziku, co bude
zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni
veskerych zakonnych postupl pfi umistovani téchto informaénich tabuli.

PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich dnl pfed terminem dokonceni dila
objednatele k pfedani a prevzeti dila. Podminkou pfedani a pfevzeti dila
objednatelem je fadné spinéni pfedmétu dila bez vad a nedodélkd s vyjimkou vad dle
¢l. 9.5. Zapis o pfedani a pfevzeti musi obsahovat soupis pfipadnych vad a
nedodé&lkd. Zapis o predani a pfevzeti dila bude proveden spole¢né objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklych obchodnich zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichz jeden
obdrzi objednatel a jeden zhotovitel

Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat TD, autorsky dozor, veskeré
dotéené organy a jiné osoby, které uréi objednatel zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén, nikoliv véak povinen, pfevzit dilo i s ojedinélymi drobnymi
vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
a bezpe€nému uzivani pfedmétu dila. Pokud objednatel v takovém pfipadé dilo
pfevezme, je zhotovitel povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit
v dohodnutych IhGtach.

K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predlozit zejména:
- stavebni denik

- atesty pouzitych materiall a doklady o provedenych zkouskach

- souhlasy vlastnikl &i spravcl inzenyrskych siti se zahozem

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby &i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich
véetné geodetického zaméfeni . Zhotovitel pfeda 2 paré TDI. Zhotovitel dale
dokumentaci pfeda objednateli, resp. jeho odd. info. rozvoje GIS dokumentaci
skute€ného provedeni stavby a pfed finalni pfejimkou objednateli (TDI) prfeda
original dokladu kompletné ukonéeného dokladu “Oznameni o ukon&eni praci.

- geodetické zaméfeni skute¢ného stavu véetné dokladu o pfedani IPR
- prohlaseni o shodé

- doklady o likvidaci odpad(

- zménové listy

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby &i jejich ¢asti ve tfech vyhotovenich a
v digitalni podobé

- dalSi doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim fizenim (pfip. pfedtasnym
uzivanim) pozadovat zejména stavebni Gfad, Policie CR & jiny udastnik
kolaudaéniho Fizeni.

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladové ¢asti, kterou pfeda zhotovitel
v origindlech, s ocislovanim jednotlivych dokladi a jejich Uplnym seznamem.
Zhotovitel jako soucast dokladové ¢asti predlozi i obéma stranami podepsané
pfedavaci protokoly z pfejimek jednotlivych poddodavek, véetné soupisu vad a
nedodélku z téchto pfejimek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole
Uplnosti dokladové ¢&asti je jeden pracovni den. V pfipadé piedloZeni neuplné
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu doplnéni a vlastni
predavaci fizeni bude zahajeno v ndhradnim terminu po jejim doplnéni. Minimalni
doba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole pfedavané &asti
dila a zpracovani soupisu vad a nedodélku, je 5 pracovnich dna.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Prejimka je ukonéena podpisem pfedavaciho protokolu zmocnénymi zastupci obou
stran. Podpis predavaciho protokolu je datem pifedani ve smyslu ustanoveni &l. 4.1.
a 12.1. této smiouvy.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny
vady a nedodélky dle &l. 9.3. této smlouvy a Ihlity pro odstranéni, datum vyklizeni
stavenisté apod.

V pfipadé dohody stran, je mozné dilo pfedavat v ucelenych, samostatné funkénich
dastech.

Zhotovitel je opravnén za ucelem zajisténi realizace pfedmétu dila v terminech
stanovenych touto smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich
poddodavatell, a to vyjma praci vylou¢enych 2z poddodavatelského systému
v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, a specifikovanych v zadavaci dokumentaci. V pfipadé, ze
by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavatell predlozeného
v nabidce, je povinen o tom pisemné informovat objednatele, ktery je
v odlvodnénych pfipadech opravnén nového poddodavatele odmitnout.

Ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, mUze dojit jen ve vyjimeénych pfipadech se souhlasem objednatele,
novy poddodavatel musi splfiovat minimalné ty kvalifikaéni pfedpoklady, jako puvodni
poddodavatel prokazal v ramci zadavaciho fizeni.

Ma-li byt &ast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele
prokazal uréitou &ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila v tom
rozsahu, v jakém prokazal kvalifikaci.

- ZARUCNi PODMINKY

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

(07

Zaruéni doba dila je dohodnutana ..............

Zaruéni doba poc&ina bézet dnem predanim a prevzetim dila nebo jednotlivé &asti dila
v pfipadé pfevzeti dila po ¢astech.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé
o dilo, pfislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahuijici se k provedeni dila.

Zhotovitel, odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, 2Ze jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zplsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poSkozenim
Zivelnou udalosti nebo treti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14
pracovnich dnt ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis

vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnd ode dne doruceni
pisemného oznadmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havarie branici plynulému provozu objednatele zapoéne zhotovitel s odstranénim
vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany nedohodnou
jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu,
nejdéle v8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu
omezujici provoz (vyrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin
od nahlddeni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sdm nebo za pomoci tieti
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10.6.

osoby. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je
povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

Oznameni o ukonéeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy objednateli
provede zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou
zaruku ve stejné délce jako je uvedena v ¢l. 10.1. této smlouvy, ktera polina bézet
dnem piedani a pfevzeti opravy potvrzenim pfedavaciho protokolu ob&éma smluvnimi
stranami a ostatnimi U¢astniky fizeni o pfedani a pfevzeti opravy.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Nebezpeli 8kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl a zavazuje se nezpusobit uUnik
ropnych, toxickych &i jinych $kodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi 8kodu, ktera vznikla pfi realizaci
dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazku zhotovitele dle
této smilouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu,
tykajici se pojisténi jeho odpovédnosti za $kody zplUsobené jeho Cinnosti jakozto
zhotovitele véetné moznych $kod zplsobenych jeho pracovniky &i spolupracujicimi
osobami, a to do vySe minimainé 30 milionl K&. Zhotovitel se zavazuje, ze bude po
celou dobu stavby takto pojistén. Zhotovitel pfedlozi pojistnou smlouvu objednateli na
vyzadani.

Zhotovitel timto prohlasuje, Zze je odpovédny za vzniklou 8kodu v dusledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
a to zejména nedodrZeni terminu dokonéeni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli skodu rovnajici se vysi neproplacené dotace zduvodu nedodrzeni
smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni naroky na nahradu Skody &i
sankce zustavaji nedotéeny.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pfedani dila se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisténi
staveni$té zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dila za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené
v protokolu o pfedani a prevzeti zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&
za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapo&aty den prodileni.

V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
urok z prodleni ve vysi 0,01 % zfakturované castky za kazdy i jen zapoCaty den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ v pfipadé poruseni
povinnosti vyplyvajicich z bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za kazdé
jednotlivé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nahlaSené reklamace ve sjednaném
terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdou reklamovanou vadu aza kazdy zapocaty den prodleni, v pfipadé havarie
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smluvni pokutu ve vy$i 10.000 K& za kazdou reklamovanou vadu (havérii) a za kazdy
zapocaty den prodleni.

12.7. Jestlize zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele pokraduje ve stavebnich
pracich v rozporu se svymi povinnostmi & zadanim, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000 K¢ za kazdy takovy pfipad.

12.8. V pfipad& poruseni ustanoveni v ¢&l. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K& za kazdé poruSeni (dolozené napf.
fotodokumentaci).

12.9. V pfipadé poruseni ustanoveni v &l. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 50.000 K¢ za kazdé poruseni.

12.10. V pfipad&, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéj§im poruSenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s pin&nim ¢&i s pinénim ze zaruky za odstranéni vad.

12.11. Smiuvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody.
12.12. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele.

12.13. Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnl po obdrzeni dafového dokladu
(faktury) s vyéislenim smiuvni pokuty.

13, ODSTOUPENi OD SMLOUVY B

13.1. Za podstatné poruseni smlouvy dle § 2002 a nasl. ob&anského zakoniku, pfi kterem
je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povaZuje zejména:

a) vady dila jiz v prub&hu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihuté,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim stavby o vice nez 10 dnu
c) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila o vice nez 30 dn(,

d) upadek zhotovitele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., insolven¢niho zakona, v
platném znéni

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) porudovani pfedpisl bezpeénosti prace a technickych zafizeni, v pfipadé, ze byl
zhotovitel na takové nedostatky pisemné upozornén a v pfiméfené Ihité
nezjednal napravu,

g) nedodrzovani povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

13.2. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznédmeni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

14. ZAVERECNA USTANOVENI

_ —

14.1. Veskerad jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi organy budou
probihat v ¢eském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materialech
a konstrukcich pfedavané objednateli budou v ¢eském jazyce.

14.2. Tuto smlouvu ize ménit pouze ¢&islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

14.3. Tuto smlouvu je mozno ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni
dobou, ktera zalina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho po
kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd doru¢ena zhotoviteli.

Pro pfipad zaniku zavazku pred fadnym ukonéenim dila je zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokon&ené dilo véetné véci, které opatril a které jsou soudasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
veci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy treti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy
stane neufinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného
odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

V pfipadé, Zze néktera ze smiluvnich stran odmitne pievzit pisemnost nebo jeji
pfevzeti znemozni, se ma za to, Ze pisemnost byla doru¢ena.

Smlouva se fidi Eeskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci z této smlouvy plati pfislu$na ustanoveni ob¢anského zakoniku

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
zastupovat smiuvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou prednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor fesen mistné a vécné prislusnym
soudem.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna informace uvedena v této smlouvé neni
pfedmétem obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato smlouvy byla uvedena v Centralni
evidenci smluv vedené Technickou spravou komunikaci hl. m. Prahy, a. s. (CES
TSK), kterd obsahuje Udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselné
oznaceni této smlouvy, datum jejiho uzavreni, dobu ucinnosti od/do a dale vlastni text
smlouvy.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze uverejnéni této smlouvy v registru smiuv dle
zakona ¢&.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluy,
uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném
znéni, zajisti objednatel.

Obé strany smlouvy prohlasuji, ze si smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze
byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vlle, prosté omylu.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz kazdy ma platnost
originalu, objednatel obdrzi 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

Zhotovitel neposkytne zadné informace tykajici se provadéného dila daldim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcl objednatele.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala
¢estné a transparentné a soucasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi pinéni
této smlouvy a veskerych Cinnostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, ze
se seznamily se zasadami Criminal compliance programu TSK (dale jen ,CCP"),
které jsou uvefejnény na webovych strankach objednatele zejména s Kodexem CCP,
a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrZzovat. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme opatfeni tak, aby nevzniklo
duvodné podezieni na spachani trestného &inu & k jeho spachani, tj. tak, aby
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kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfi¢tena odpovédnost podle zak.
418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak.
40/2009.

14.20. Nedilnou sougasti této smlouvy jsou pfilohy:

(@] _()<

- polozkovy rozpodet;
- finanéni a éasovy harmonogram;
- seznam poddodavatel(;
- Manual hospodafieni s vybouranym materialem;
- Vypis z majetkové evidence, popf. pojistna smlouva, najemni smlouva, potvrzeni
pojistovny dokladajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smési.
- alternativné:
- Smlouva o budouci spolupraci

- Plan dopravni trasy, po které bude zajistovat v€asnou dodavku potfebného
mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté
- Tabulka aktivace HIM

- Metodicky pokyn pro 2D dokumentaci skuteénych provedeni staveb

V Praze dne . .2019 \Y dne . .2019

Objednatel Zhotovitel
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