SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky
zakonik")

¢islo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele:
.
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢akem, MBA, generalnim feditelem a pifedsedou
predstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou predstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem pfedstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem piedstavenstva

PFfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatk(l jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva &lenové predstavenstva spole¢né, z nichz nejméné jeden musi byt
pfedsedou anebo mistopfedsedou pfedstavenstva.

Osoby povérené k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investi¢niho Gseku

Petr Kalous - vedouci odd. pfipravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik odd. pfipravy a realizace investic
(déle jen ,Objednatel”)

Zhotovitel: ..................

zapsana v obchodnim rejstilku vedeném spis. zh.
Bankovni spojeni: ...................

zastoupena: ...........c.coe v ieiinininn,

Osoby zmocnéné k jednani:
-ve vécech smluvnich:  .............ccccceeiiens
- ve vécech technickych: ..........ccccccvvviiinneenn,
- hlavni stavbyvedouci: .............ccoeee.

(dale jen ,Zhotovitel®)

V pfipadé zmeény Gdaju uvedenych v bodé 1 a 2 &lanku | této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpUsobem a bez
zbyteéného odkladu. V pfipadé, Zze z divodl nedodrzeni nebo porudeni této povinnosti dojde ke
8kodé&, zavazuje se strana, ktera $kodu zpUsobila, tuto nahradit bez zbyteéného odkliadu, co k
tomu bude po$kozenou stranou vyzvana.



.
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,NN2158 — Do Horoméfic, ¢. akce 1000068, Praha 6*
dle projektové dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ), zpracované spoleénosti Sinpps,
s.r.o., Dobrusska 1805/5, 147 00 Praha 4.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Predmétem plnéni je rekonstrukce a rozsifeni vozovky komunikace Do Horoméfic v Praze 6,
v délce 650 m. Dojde k celkovému odstranéni stavajicich vrstev vozovky, sanaci podlozi a
nasledné pokladce novych konstrukénich vrstev. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu.
Odvodnéni je feSeno pomoci pricného spadu, bude vsakovano do zelené. Dojde k doplnéni
dopravniho znadeni. Dopravni znadeni musi respektovat technické pfedpisy Objednatele.

Souéasti pfedmétu plnéni je:

projekt a realizace DIO,

¢ meéfeni hladiny hluku pred zahajenim a po dokonéeni stavby dle pozadavk( Hygienické
stanice hl. m. Prahy,

e zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektl (domd, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonceni stavby.

Dale jsou soucasti pfedmétu plnéni rovnéz dalsi povinnosti zhotovitele stanovené v &l. XI. této
smiouvy.
(dale jen ,dilo").

2. Misto realizace dila; Praha 6, ul. Do Horoméfic

3. Zhotovitel se zavazuje fadné provést a ve stanovené dobé predat dilo Objednateli v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouvé, k jejimuz uzavieni je objednatel opravnén na
zakladé smlouvy o zajisténi spravy majetku a vykonu dal$ich éinnosti, ktera byla dne 12. 1.
2017 s uinnosti ke dni 1. 4. 2017 uzavfena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou
(pro ucely této Smlouvy téz jako ,HLMP"), kdyz na zakladé této smlouvy Objednatel pro hl. m.
Prahu zajistuje fadnou a odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména
pozemnich komunikaci, jehoZ vlastnikem je HLMP (pro Géely této Smlouvy téZ jako ,Smlouva
HLMP*)

4. Objednatel se zavazuje, Zze dokoncené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

5. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybérového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
pifedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim pfipadné ohlasenim

stavby a v souladu se stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni, a pfedpisy
souvisejicimi.
M.
Doba plnéni dila

1. Termin zahajeni dila: ihned po nabyti U¢innosti smlouvy

Termin zahajeni stavby: dle vydaného DIR, ktery zajistuje zhotovitel, ihned po pfedani mista
realizace dila, nestanovi-li Objednatel pozdé;jsi termin.

2. Termin dokon&eni stavebnich praci:

Lhita vystavby uvedena v kalendarnich dnech &ini:

.
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Dilo bude dokonfeno az predanim méfeni hladiny hluku a repasportizace Objednateli
ve smyslu €l. ll. odst. 1, a to nejpozdéji 1. tyden pred kolaudaci stavby.

Pfi pozdnim zahdjeni dila z divodu prodleni Objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonéeni o toto prodleni prodiouzi.

Zhotovitel je povinen fadné a efektivné vyuzivat moznou pracovni dobu, s ohledem na platné
zakony a pfedpisy, zejména pak tykajici se BOZP, hygienickych predpisu, apod.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat radné a efektivné, aby bylo dilo
provedeno dle vydaného stavebniho povoleni.

Za UCelem dosazeni maximalni efektivity a rychlosti provadénych praci, které vyzaduji
omezeni provozu, Zhotovitel zajisti, aby tyto prace probihaly ve dvousmé&nném pracovnim
rezZimu s max. vyuzitim pracovni doby (prace min. od pondéli do soboty). Této podmince
bude odpovida i pfilozeny harmonogram provadéni praci.

V.
Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu €l. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvyse
pfipustna, zahrnujici véechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

Celkem cena za dilo bez DPH :

DPH:
Cena celkem véetné DPH :
Podrobna specifikace ceny je uvedena v pfiloze Polozkovy rozpocet.

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni stavenisté zhotovitele, zpracovani dokumentace skute€ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméreni, papirové i digitalni formou podle pravidel IPR
Praha ve dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatfeni, zajisténi DIR a jejich realizaci,
naklady na skladky pfebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za prejimaci zkousky a méfeni parametrl provozni zpUsobilosti.
Cena muze byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

. Zhotovitel nese nebezpec¢i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského

zéakoniku.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v €l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci a po pfedani a prevzeti pfedmétu dila nebo jeho ¢asti za
podminek stanovenych v tomto ¢lanku nize.

Zhotovitel je opravnén predlozit dil¢i fakturu vystavenou na zakladé Objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, piicemz faktura bude mit nalezitosti dafového
dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude
doplnéna predavacim protokolem dil¢iho zdanitelného plnéni véetné vech pfiloh k nému. Na
piedavacim protokolu dil¢iho zdanitelného pinéni musi byt vyslovné uveden den pfedani a
prevzeti dil¢iho zdanitelného pinéni a podpisy konkrétni osoby pfedavajiciho a pfebirajiciho.
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Veskeré darnové doklady museji obsahovat nalezitosti danového dokladu dle zakona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu. V pfipadé, ze danove
doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je Objednatel opravnén zaslat je ve Ihuté
splatnosti zpét k doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pfipadé nenastava a
Ihata splatnosti pocina bézet poté, co bude dorucena faktura nalezité dopinéna &i opravena.

V prubéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,Soupisy provedenych praci®
a ,Predavaci protokoly diléiho zdanitelného pinéni“, které budou predlozeny Objednateli
ke kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dnd po piedlozeni.

Splatnost diléich faktur i konetné faktury je stanovena na 30 dni po prevzeti faktury
objednatelem. Konec¢na faktura bude vystavena do 15 dni po ukonéeni pfejimaciho fizeni
dolozeného protokolem o pfedani a pfevzeti dila podepsanym ob&ma smiuvnimi stranami.

Zhotovitel pfedlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

V koneéné faktufe budou zuétovany veskeré dil€i faktury.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vypinénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou pfilohou této smilouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici se dané
stavby v K& s DPH.

VL.
Podminky provedeni dila

Objednatel odevzda zhotoviteli plochu stavenisté nejpozdéji ke dni zahajeni dila. Zapis o
pfedani staveni$té bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD") nebo bude
nedilnou sougasti SD jako jeho pfiloha.

Doba plnéni dila se pfiméfené prodluzuje v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé
zadosti Objednatele a strany zahaji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokraovat v provadéni dila z divodu na strané Objednatele,
které brani fadnému provadéni dila

¢) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z duvodu vy$si moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodieni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila &i pozadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezu. Zjisti-li v8ak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoznfujici provést dilo
dohodnutym zplUsobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZeni potiebné odborné péce,
oznami to bez zbyte¢ného odkladu Objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni
dohody o0 zméné dila mize jeho provadéni prerusit.

Zhotovitel zaijisti informovani o omezeni provozu na pfislusném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informacnich tabuli s uvedenim pocatku a
konce trvani praci, které omezeni provozu zpUsobuji. Tyto Informativni tabule dle manualu
Komunikaéni strategie MHMP ze dne 18. 9. 2018 budou mit schvaleny rozmér a jednotny
vzhled a budou umistény na sloupku s reflexnimi éerveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen
tyto tabule zajistit v dostateéném mnozstvi (minimalné dvou) dle délky useku a vyznamu
komunikace k informovani vefejnosti o pfipravovaném dopravnim omezeni s dostateénym
predstihem prfed zahajenim praci (ideadlné 7 dni pfedem). Pfesné umisténi tabuli bude
souéasti dopravné inzenyrského opatieni (DIO), které je soucasti Zadosti o dopravné
inzenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonéeni omezeni provozu, nejpozdéji véak v den pfedani

-4-



dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V pfipadé zmény doby trvani praci je
zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych (dajl, a to neprodlené od okamziku,
co bude zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za dodrzeni
veskerych zakonnych postupl prfi umistovani téchto informacnich tabuli.

5. Zhotovitel prohladuje, ze

Alternativne;

««««««««««««««

««««««««

své majetkove ewdence popr. pojistnou smlouvou, pncemzﬁtento doklad prlkladé Jako pfilohu
k této smlouvé.

nebo:

Je schopen zajistit dostateCne mnozstvi asfaltovych smesi nutnych k realizaci verejne zakazky
v doh{é;jejiho plnéni nebot’ mé smluvné zajléténou dodévku asfaltovych smesi pro. realjzaci

ooooooooooo

6. Vzhledem k vyse uvedenému prohlaseni v ¢L.VI. odst. 5. této smlouvy zhotovitel doklada plan
dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu pInéni dila vkm, po které bude zajistovat
v€asnou dodavku potfebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté.

VIL.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

1. Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pfipadé zjisténi zavad ucini zaznam do stavebniho deniku s pozadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

2. Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonéeni praci
v€etné doby na odstranéni vad a nedodélkd, a to zpisobem obvyklym dle pfilohy €. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o prubéhu praci, kontrolach prejimani praci a v8ech dalsich skuteénostech budou
zapisovany denné.

— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro Objednatele.

— Denni zaznamy budou &itelné a Objednatel je bude podepisovat zpusobem stanovenym
v zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zplUsob provedeni prace
a mnozstvi zabudovaného materialu, Udaje o pocasi, odbér vzorkl, provedena méreni,
atesty a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele viéi Objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejdéle do 3 pracovnich
dna.

3. Po skonceni stavby pfevezme Objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zékona.

Soucasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati
stejné povinnosti jako pro stavebni denik.

5. Na stavbé bude Objednatele zastupovat technicky dozor stavebnika (TDS).



VIl
Pfevzeti dila

1. Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel Objednatele k piedani a
pievzeti dokon&eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Pfejimaci
fizeni se uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje piejimaci fizeni v této |haté
zahdjit.

2. O piejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zpusobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
Objednatel mohl prevzeti dila odmitnout.

3. V pfipadé zji§téni vad pfi piejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a prevzeti
dila a bude dohodnuta Ihita k jejich odstranéni.
Pfi pfejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle &l. VIl
odst. 1 — 2 smiouvy.

4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, provéfi Objednatel (TDS) na
zakladé vyzvy ve SD minimalné 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodé&, nejpozdéji do
druhého pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neuéini, ma se za to, ze provedené prace
jsou provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokracovat v daldich pracich. Pokud bude
Objednatel dodateéné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek
spinit. Nebude-li zji$téna vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni
do puvodniho stavu Objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pred uplynutim Ihity uvedené v piedchozim odstavci bez souhlasu
Objednatele, je povinen na Zadost Objednatele prace odkryt a uvést do puvodniho stavu na
svUj naklad, i kdyz nebude Zadna vada zjisténa.

6. V pfipadé pfejimani dil¢i casti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem
pfedavané ¢asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

7. Objednatel pozaduje, aby zhotovitel predlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek predepsanych v PD a pfislusnych CSN &i v technickych
predpisech Objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych materialt a prohladeni o shodé

— dokumentaci skuteé¢ného provedeni dila v poétu 3 paré

— geometrické plany

— zameéfeni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni formé na CD (1x pro IPR Praha -
Institut pldnovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
- odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméreni na IPR Praha

— vyuctovani likvidace vybouraného materialu

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpadu

— vyjadfeni spravcl inz. siti

- podklady pro aktivaci investi¢ni akce do majetku MHMP dle pozadavkl TDS

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dal$i doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim
Fizenim (resp. pfeddasnym uZivanim) pozadovat stavebni UFad, Policie CR, & jiny u&astnik
kolaudaéniho fizeni.

8. V pfipadé pfedéasného uzivani komunikace Objednatel dilo nepfevezme, pfejimku pouze
zahaji a obé strany uzaviou ,Dohodu o pfedéasném uzivani stavby” dle ust. § 123 zakona ¢.
183/2006 Sh. o lizemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), v platném znéni.



IX.
Zarucéni doba

Zaru¢ni doba dila je dohodnuta na minimalni délce 60 mésicli na stavebni ¢ast a 36 mésicl na
vodorovné dopravni zna€eni. Zaruéni doba pocina bézet dnem predanim a prevzetim dila
nebo jednotlive ¢asti dila v pfipadé prevzeti dila po ¢astech.

Zaruéni doba materiall nebo vyrobku, které se stanou soudasti dila, u nichz vyrobce, CSN &i
pravni pfedpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti, nez je dohodnuta zaruéni doba, kon&i dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doruéenym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smiouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, prip. v dobé dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s Objednatelem v ramci reklamaéniho fizeni.

Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokonéeni dila ucastnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné spravcem komunikace (pfisluSnym oblastnim spravcem
Objednatele) na zakiadé jeho vyzvy.

Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zjistény jakékoli zavady &i nedostatky, je zhotovitel
povinen je odstranit ha své naklady bez zbyteé¢ného odkladu.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni pokuty:

1.

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila, a to ve vy$i 05 % ze
sjednaneé celkové ceny dila za kazdy zapoc¢aty den prodleni,

smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s touto
smlouvou, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den, a to az do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v pfejimacim fizeni
ve |h(té sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy zapoéaty den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve Ihaté stanovené
v &l. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vy$i 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni Objednatele s Ghradou faktury nebo jeji éasti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné &astky za kazdy den prodlenti,

smluvni pokuta za nespinéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organu statni spravy &i
samospravy, a to ve vy8i 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé porueni
povinnosti,

smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele
zpUsobem stanovenym v €l. Xl. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny
dila za kazdy jednotlivy pfipad,

smiluvni pokuta za nepfedlozeni dokladl o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfeti
osobé zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapodaty den
prodleni.



Celkova vyse smiuvnich pokut je omezena limitem 100 % vy$e celkové ceny dila, pfi¢emz smiuvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluéuje soubézné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje Objednatele prava k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé skody v pIné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 30 dnl po doruéeni vyzvy opravnéné smluvni strany druhe smluvni
strané k jeji Uhradé. Vyzva musi vZdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo Uétovat smluvni pokutu. Smiuvni strany sjednavaji pravo
Objednatele provést jednostranny zapoéet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurdité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 obéanského zékoniku.

Xl
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informaéni panel stavby. Informacni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standardli pro tvorbu informaénich
panelll staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako sou&ast zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, doplnény o QR kéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji spinit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis pribéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborné péce tak,
aby nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych predpisu,

b) poruseni smluvnich podminek,

c) poruseni pfikazli danych Objednatelem,

d) zniéeni, ztraté, poskozeni &i snizeni hodnoty majetku Objednatele, vefejného majetku Ci
majetku tietich osob.

e) poruseni bezpeénosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném
znéni a zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pffi
praci, v platném znéni.

Za piipadné skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se véak muze ¢asteéné nebo Upiné zprostit, pokud
jednoznaéné a nezpochybnitelné prokaze, ze $koda vznikla v jednoznaéné pfig¢inné souvislosti
s piikazem Objednatele a pfitom zhotovitel Objednatele na mozny vznik této skody prfedem
prokazatelné upozornil a Objednatel na dodrzeni pfikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

3. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele ve smyslu ob&anského zakoniku
smlouva zanika ke dni doruc¢eni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Smluvni strany si
sjednavaji moznost odstoupeni od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl.
ob&anského zakoniku, a to z dlivodu, zjisti-li objednavatel po uzavieni smlouvy, ze nebude
schopen plnit své finanéni zavazky z této smlouvy vyplyvajici, ackoliv pfed uzavienim smlouvy
na zakladé jemu dostupnych informaci tuto skuteé¢nost nepredvidal a ani pfedvidat nemohl.
Objednatel uhradi zhotoviteli tu &ast plnéni, ktera jiz byla na zakladé této smlouvy
zhotovitelem provedena do okamziku doru¢eni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (pozadavek pfislusného silni¢niho spravniho Gfadu, PCR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén s tim, ze s ohledem na charakter dila je
nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje Objednatele, ze
dilo I1ze provést za podminek stanovenych touto smiouvou.
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18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci pozadovanych viéi Objednateli
investorem, event. kolaudadnimi organy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad ramec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny Objednatelem. V piipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace Objednatelem zaplaceny.

Viceprace s odhadem ceny (vychazejici z polozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
zmaximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, Ze se polozka v soupisu praci
nevyskytuje) budou pfedlozeny bez podrobného vyéisleni TDS, ktery necha okamzité tyto
viceprace schvalit fediteli investiéniho useku Objednatele.

Pfi pferuSeni nebo zastaveni praci na dile z divodu na strané Objednatele zaplati Objednatel
zhotoviteli skute€né vynaloZené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za 8kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavatelll nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v pfiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaseni
stavby a veskerych dalSich vyjadreni organl statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadé, Ze oprava nebude dokonéena v terminu dle
DIRu, si zhotovitel sam a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonéeni prace.

Osazeni dopravniho znadeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, ze
dopravni znaéeni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, véetné projednani jeho umisténi,
jeho vyty€eni pfip. projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich
vytyéeni a méfeni vibraci béhem stavby.

Pfed pfedanim dila pfeda zhotovitel Objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby
(DSPS) a vesSkeré doklady potfebné k radnému dokonéeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky pfedepsanych zkousek, prohladeni o shodé na v8echny pouzité materialy, protokoly
o materialu pfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu Objednatele, pfipadné dalSi zkousky
pfedepsané laboratofi Objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pfed zahajenim stavby pfeda zhotovitel objednateli vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby
(RDS) - 3 tisténa paré + 3x elektronicky ve formatu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci
objektu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouziti nahradnich hmot, materiall nebo vyrobk( musi
odsouhlasit Objednatel a zpracovatel PD.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plant po ukoné&eni stavby.

Zhotovitel pfeda Objednateli na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni
stavby v dig. formé (referenéni systém Bpv), geodetické zaméreni (papirové a digitalné) a
potvrzeni o piedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrZi od TDS dané akce.

V ptipadé hlukového méreni zajistovaného zhotovitelem bude doloZzeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

Zhotovitel se zavazuje, ze se bude v prabéhu provadéni dila Fidit technickymi normami, a ze
pfi realizaci budou pouzity asfaltové smeési, jejichz priikazni zkousky pfedlozil pfed pfedanim
stavenisté ke schvaleni Objednateli.
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24.

25.

. Zhotovitel se zavazuje, Zze pfedloZi pfi pfedani dila kontrolni zkou$ky materiall, ktere byly na
stavbé pouzity, dale prejimaci zkousky hotové Upravy provedené zkuSebni laboratofi
akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel pfedloZi naméfené hodnoty parametrd
provozni zpusobilosti vozovky, eventualné dal$i zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v
zadavaci dokumentaci stavby. V8echna méfeni parametrl provozni zplsobilosti vozovky
budou provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi splfiujicimi podminky
téchto norem.

Zhotovitel se zavazuje, 2e veskery dlazebni material, ktery nebude nasledné pouzit zpét na
komunikaci, bude vy¢iétén a odvezen do skladu Objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
,2Hospodareni s vybouranym materialem®.

Zhotovitel zajisti vhodnym zpUsobem (nap¥. vhozenim informace do postovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,
a to nejpozdéji 7 dni prfed zahajenim praci.

XIl.
Pojisténi

. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti

za $kodu zpUsobenou tieti osobé, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
z4kladé takové pojistné smlouvy &inil pro jednu $kodnou udalost minimalné 20 000 000,- K¢.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych pinéni na zakladé vice pojistnych smiuv.

Zhotovitel je povinen pfedloZit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost Objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfislu§né pojistovny, pfip. potvrzeni
pojistovaciho zprostifedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v prfedchozim odstavci.

Xill.

v v

Vyssi moc

. Pokud nékteré ze smluvnich stran brani ve spinéni jakékoli jeji povinnosti z této smiouvy

pifekazka v podobé vy$$i moci, nebude tato smluvni strana v prodleni se spinéni pfislusné
povinnosti, ani odpovédna za Ujmu plynouci z jejiho poruseni. Pro vylouceni pochybnosti se
pfedchozi véta uplatni pouze ve vtahu k povinnosti, jejiz spinéni je pfimo nebo bezprostfedné
vylouéeno vyssi moci.

. Vy$8i moci se pro Ucely této smlouvy rozumi mimoradna udalost, okolnost nebo piekazka,

kterou pfislu§na smluvni strana pfi vynaloZeni nalezité péce nemohla pfed uzavienim této
smiouvy pfedvidat ani ji predejit a ktera je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvni strany a
nebyla zplisobena UmysIné ani z nedbalosti jednanim nebo opomenutim této smiuvni strany.
Takovymi udalostmi, okolnostmi nebo piekazkami jsou zejména, nikoliv v8ak vyluéné:

(i.) zivelné udalosti — zemétfeseni, zaplavy, vichfice atd.;

(i.)  udalosti souvisejici s ¢innosti lovéka — napf. valky, ob&anské nepokoje, havarie letadel,
radioaktivni zamoreni §t&pnym materidlem nebo radioaktivnim odpadem, nikoli vSak
stavky zaméstnancl, hospodafské poméry a podobné okolnosti souvisejici s Cinnosti
Strany, ktera se Vy$si moci dovolava;

(iii.)  epidemie, karanténa, &i krizova a dals$i opatieni organli vefejné moci, a to zejména
epidemie koronaviru ozna¢ovaného jako SARS CoV-2 (zplisobujiciho nemoc COVID-19,
jak muze byt virus nékdy také v praxi ozna¢ovan), a s tim souvisejici existujici ¢i budouci
krizova opatfeni, jind opatfeni, nové pravni pfedpisy, spravni akty ¢&i zasahy
organu vefejné moci Ceské republiky &i jinych statd,

(iv.) obecné zavazné akty statnich a mistnich organd — zakony, nafizeni, vyhladky atd.,
véetné pokynu Objednatele z nich nezbytné vychdazejicich, nikoli v8ak spravni, soudni
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nebo jina rozhodnuti v konkrétni véci vydana k tizi smluvni strany dovolavajici se zasahu
vy88i moci, pokud je divodem jejich vydani poruseni pravni povinnosti touto smluvni
stranou nebo jeji nedbalost.

Pro vylouCeni pochybnosti se uvadi, ze za vy$S§i moc se nepovazuje jakékoliv prodleni
s pinénim zavazkl kteréhokoli z poddodavatel zhotovitele, jakoZ ani finanéni situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnani, likvidace ¢&i jina obdobna udalost tykajici se
zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek zhotovitele nebo
jakehokoliv smluvniho dodavatele zhotovitele.

Smluvni strana dotéena vyssi moci je povinna informovat druhou smluvni stranu o existenci
prekazky v podobé vy$§i moci bez zbyte€ného odkladu a dale podniknout veskeré kroky, které
lze po takové smluvni strané rozumné pozadovat, aby se zmirnil viiv vy$§i moci na plnéni
povinnosti dle smlouvy.

Pokud bude zasah vy38i moci pretrvavat déle nez 6 (slovy Sest) mésicl, je kterakoliv ze
smluvnich stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. Na zakladé odstoupeni od této smlouvy
ztohoto dUvodu nevznikaji druhé smluvni strané Zadné naroky na nahradu $kody nebo smluvni
pokuty, jeZ jinak tato smlouva mulze sodstoupenim spojovat, nejsou v$ak doteny naroky
smluvnich stran fadné vzniklé do té doby.

Zadna smluvni strana neni odpovédna za prodleni se splnénim svého zavazku v pfipadé, Ze i
druha smluvni strana je v prodleni se splnénim svého synallagmatického zavazku.

XIV.
Zavérecna ujednani

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohladuje, Zze se pred podpisem smlouvy podrobné
seznamil se véemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Upiné, odpovidajici kvality, schopné
funkce a piedani Objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil
veskeré prace trvalého &i doCasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v
pfedané projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré
prace, jejichz provedeni by mél zhotovitel v rdmci své odborné zplsobilosti pfedpokladat.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na zakladé predlozeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s Objednatelem platebni kalendar.

Zmény teto smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatk( podepsanych
opravnénymi zastupci obou smiluvnich stran

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislusnymi ustanovenimi obdanského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana v péti vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu, Objednatel
obdrzi 3 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., ktera je vefejné pfistupna a ktera obsahuje udaje o smluvnich
stranach, predmétu smlouvy, ¢iselné oznadeni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, v platnem znéni.

-11 -



Zhotovitel neposkytne 2adné informace tykajici se provadéného dila dalSim osobam,
s vyjimkou opravnénych zastupcl Objednatele.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u€innosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

9. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona
&.340/2015 Sb., o zvlaétnich podminkach uéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, zajisti Objednatel.

10. Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Zze pfi sjednavani této Smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a sou¢asné se zavazuje, Zze takto bude postupovat i pfi plnéni této Smlouvy a
veskerych &innostech s ni souvisejicich. Smiuvni strany potvrzuji, ze se seznamily se
zasadami Criminal compliance programu Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (dale
jen ,CCP"), zvefejnénych na webovych strankach Objednatele, zejména s Kodexem CCP a
zavazuji se tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smiuvnich stran
se zavazuje, 2e bude jednat a pfijme opatieni tak, aby nevzniklo divodné podezieni
na spachani trestného &inu &i k jeho spachani, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla
byt pfi¢tena odpovédnost podle zak. &. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob
a fizeni proti nim nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. €. 40/2009
Sb., trestni zakonik.

11. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:
— Podrobny harmonogram praci
— Polozkovy rozpocet
~ Vypis z majetkové evidence, popr. pojistna smlouva, najemni smlouva, potvrzeni pojistovny
dokladajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smési.
alternativné:

- Smlouva o budouci spolupraci

- Plan dopravni trasy, s uvedenim vzdalenosti k mistu pInéni dila v km, po které bude
zaji$t&na véasna dodavka potfebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté

— Seznam poddodavatell

— Hospodareni s vybouranym materialem

— Tabulka aktivace HIM

V Praze dne

Za Objednatele Za Zhotovitele
Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.

.......................................................................
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