SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik (dale jen ,,obCansky
zakonik*)

¢islo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:
L.
Smluvni strany

1. Objednatel: Technick4 sprava komunikaei hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl.
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
PhDr. Ing. Matéjem Fichtnerem, MBA, mistopfedsedou piedstavenstva
Filipem Neusserem, mistoptedsedou predstavenstva
Be. FrantiSkem Addmkem, ¢lenem piedstavenstva
Ing. Jitim Tumpachem, MBA, ¢lenem piedstavenstva
Pfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkll jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva ¢lenové piedstavenstva spole¢né, z nichZ nejméné jeden musi byt
pfedsedou anebo mistoptedsedou predstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investi¢niho useku
Ing. Stanislav Sebesta — vedouci oddéleni strategickych investic
Ing Jakub Rakovi¢ - technik odd€leni strategickych investic

Zhotovitel: ..................

Zastoupena: ....vveviviiniesiiieiinninies

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve v€cech smluvnich: ssasmmsvansiassin
- ve vécech technickych: ......ccoveviiiriciinnann,
- hlavni stavbyvedouci: ..........cccvvennnnn.

V ptipad€ zmény udajii uvedenych v bodé 1 a 2 ¢lanku I této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez
zbyteéného odkladu. V ptipad¢, Ze z divodi nedodrZeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
Skodé&, zavazuje se strana, kterd Skodu zpisobila, tuto nahradit bez zbyte¢ného odkladu, co k tomu
bude poskozenou stranou vyzvana.

II.



Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,Slanska - PHS, Praha 17, & akce 999062

dle projektové dokumentace pro vybér zhotovitele DVZ, kterou zpracovala spoleénost Novak
& Partner, s.r.o., Peruckd 2481/5, 120 00 Praha 2.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem plnéni je stavba tseku protihlukové stény (PHS) a revitalizace jejiho okoli:

a) vystavba nové protihlukové stény p# komunikaci Slanska dle specifikace zaddvaci
dokumentace DVZ v podrobnosti PDPS

b) vystavba ostatnich stavebnich objektd Slanska dle specifikace zaddvaci dokumentace DVZ
v podrobnosti PDPS.

Stru¢ny popis navrhu stavby

Z&jmové uzemi se nachézi v Praze, v katastralnim uzemi Repy, na uzemi M&stské ¢4sti Praha
17, v méstském obvod& Praha 6. Sirdi uzemi se nachazi v zapadni Casti mésta, dopravné
ohraniené na zépadg silniénim okruhem kolem Prahy, usek Tiebonice — Repy, na jihu
Rozvadovskou spojkou, ktera je pokradovanim dalnice D5 na izemi Prahy, na vychodé ulicemi
Bucharovou a Kukulovou, které propojuji ptes udoli Motolského potoka Rozvadovskou spojku
s Bfevnovem a na severu ulicemi Karlovarskou a B&lohorskou, respektive planovanou trasou
Brevnovské radialy, kterd propoji vnitini mé&stsky okruh s vn&j§im Prazskym okruhem. Ulice
Slanska protiné toto izemi ve sméru sever — jih a tvofi tak vyznamnou dopravni spojnici mezi
Rozvadovskou spojkou a Karlovarskou ulici. Uzemi v okoli ulice Slanska tvori sidliste Repy.
Ulice Slanska rozdéluje tuto sidelni aglomeraci na vychodni ¢ast — sidlisté Repy I. a zapadni
Sast — sidlisteé Repy II. Obytné panelové domy po obou stranach ulice Sldnskd j jsou ve své
podélné ose orientovany rovnob&Zné s ulici Slanskd. Bezprostfedni okoli ulice Slanska je
vyuZivano jako plocha pro parkovani vozidel, nezpevnéné plochy jsou vyuzivany jako méstské
zelen.

Protihlukovd sténa predstavuje akustickou bariéru mezi Gzemim slouZicim jako dopravni
koridor a uzemim uréenym k bydleni. Uzemi je rimcové vymezeno v tseku 275 m jizné€ a 220
m severné od kiiZovatky ulic Slanska s ulici Bazovského. Protihlukové stény jsou navrZeny jako
stacionarni, pevné spojené se zemi. Chodniky a zpevnéné plochy podél nové PHS jsou
upraveny tak, aby svym technickym a estetickym zpracovanim zapadly do stavajiciho prostiedi.

Stavba si vyzada rekonstrukei stavajicich op&rnych stén a podchodu u kiizovatky Slanska x
Bazovského, vfetné novostavby nového vefejného osvétleni a svételného signalizagniho
zatizeni, V pribéhu realizace stavby dojde k omezeni dopravy v ulici Slanska. B&hem vystavby
bude zachovan provoz na ulici Slanska vZzdy v rezimu 1+1. Zmé&nény dopravni reZim bude
vyznaen dopravnim znacenim,

Vramci stavby dojde k vybudovani nové protihlukové stény (SO 701), stavebnim upravam
ulice Slanska a pfilehlych chodnikd (SO 101), vybudovani nového vyrovnavaciho schodistd
k prodejné Billa v mist¢ mostniho objektu (SO 202), Upravé systému pro méfeni usekové
rychlosti (SO 404), vybudovani nového SSZ (SO 410) v&etn& provizorniho SSZ po dobu
vystavby, stavebnim tdpravdm podchodu a opérnych stén v misté kiiZovatky Slankd x
Bazovského (SO 201) a vegetaénim upravam (SO 801).

Souéasti ptedmétu plnéni je:



—_—

zajisténi DIR,
realizace DIO,
méfeni hladiny hluku pfed a po stavb& dle poZadavk Hygienické stanice hl. m. Prahy,

zpracovani podrobné pasportizace ptilehlych objekt (dom1, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonéeni stavby

Dale jsou soucasti pfedmétu plnéni rovnéZ dalsi povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. XI. této
smlouvy.

(déle jen ,,dilo%).

Misto realizace dila: Praha 17, ul. Slanska

Zhotovitel se zavazuje fadné provést dilo v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouv,
k jejimuz uzavfeni je objednatel opravnén na zakladé smlouvy o zaji§téni spravy majetku a
vykonu dalich ¢innosti, kterd byla dne 12. 1. 2017 s u&innosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi
Objednatelem a hlavnim méstem Prahou (pro ucely této Smlouvy téZ jako ,,HLMP*), kdyZ na
zakladé této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zajist'uje fddnou a odbornou spravu, ochranu
a rozvoj spravované¢ho majetku, zejména pozemnich komunikaci, jehoz vlastnikem je HLMP

(pro ucely této Smlouvy téZ jako ,,Smlouva HLMP*) a ve stanovené dob& predat dilo
objednateli.

Objednatel se zavazuje, Ze dokongené dilo ptevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vyb&rového Fizeni, piijatou nabidkou zhotovitele,
piedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim p¥ipadné ohlaSenim

stavby a v souladu se stavebnim zdkonem ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, a predpisy
souvisejicimi.

IIL.
Doba plnéni dila

Termin zahéjeni:

dle vydaného DIR, ktery zajist'uje zhotovitel, ihned po pfedani mista realizace dila, nestanovi-li
objednatel pozdéjsi termin.

Termin dokonéeni:

Lhuta vystavby uvedena v kalendainich dnech &ini:

Pfi pozdnim zahdjeni dila z divodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokon¢eni o toto prodleni prodlouZi.

Zhotovitel se zavazuje p¥i provadéni dila postupovat fadné a efektivng, aby bylo dilo provedeno
dle vydaného stavebniho povoleni.

Iv,
Cena dila

Cena za zhotoveni dila v rozsahu &l. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvyse
piipustnd, zahrnujici v§echny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

Celkem cena za dilo bez DPH :



DPH;:
Cena celkem véetné DPH

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i nadklady na vybudovéni, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizen{ stavenisté¢ zhotovitele, zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméfeni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatteni, zaji$téni DIR a jejich realizaci, ndklady na
skladky piebyte€ného materidlu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i ndklady za pfejimaci zkousky a méfeni parametri provozni zpUsobilosti.
Cena miZe byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

4. Zhotovitel nese nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku.

V.
Platebni podminky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v ¢l IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci event. po piedani a pfevzeti pfedmétu dila nebo jeho
¢asti za podminek stanovenych v tomto ¢ldnku niZe.

2. Zhotovitel je oprdvnén predlozit dil¢i fakturu vystavenou na zékladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, ptiSemZ faktura bude mit ndleZitosti datiového
dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude dopln&na
ptedavacim protokolem dil¢tho zdanitelného plnéni v&etné viech piiloh k nému. Na pfedavacim
protokolu dil¢iho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den pfedani a prevzeti dil¢iho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby piedavajiciho a piebirajiciho.

Veskeré datiové doklady museji obsahovat naleZitosti dafiového dokladu dle zdkona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdg&jsich pfedpisi. V ptipadé, Ze datiové doklady
nebudou mit odpovidajici ndleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhiité splatnosti zp&t k
doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém ptipadé nenastava a lhita splatnosti
pocind béZet poté, co bude dorudena faktura nalezité doplnéna &i opravena.

3.V prub&hu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,,Soupisy provedenych praci*
a ,,Pfedavaci protokoly dil¢iho zdanitelného plnéni“, které budou piedlozeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnd po pfedloZeni.

4. Splatnost dil¢ich faktur i kone¢né faktury je stanovena na 30 dni po prevzeti faktury
objednatelem. Kone¢na faktura bude vystavena do 15 dni po ukon&eni piejimaciho fizeni
doloZeného protokolem o ptedani a pfevzeti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

5. Zhotovitel predlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materidlu na stavbé.

6. V koneéné faktuie budou zi¢tovany veskeré diléi faktury.

7. Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou pfilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze poloZky tykajici se dané
stavby v K¢ s DPH.

8. Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vySe 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve vysi
10 % uvolni objednatel aZ po koneéném ptevzeti dila, na zaklad€ protokolu o pfedéani a pfevzeti
dila a po odstranéni viech vad a nedodg€lkil, a to véetné téch, které nebrani fddnému uzZivani
dila. Zaroveni bude pozastdvka uvolnéna po pieddni kompletnich podkladd pro aktivaci
investi¢ni akce do majetku MHMP dle pozadavkd TDI.
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VI.
Podminky provedeni dila

1. Objednatel odevzda zhotoviteli plochu staveni§té nejpozd&ji ke dni zahdjeni dila. Zapis o
piedani staveni$t¢ bude proveden p¥imo ve stavebnim deniku (dale jen,SD*) nebo bude
nedilnou soucasti SD jako jeho ptiloha.

2. Doba plnéni dila se pfimé&fené prodluzuje v nasledujicich piipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladg zadosti
objednatele a strany zah4ji jednani o obsahu dodatku ke smlouve

b) nebude-li moci zhotovitel pokradovat v provadéni dila z diivodu na stran& objednatele, které
brani fadnému provadéni dila

¢) pii zastaveni praci statnimi a kontrolnimi orgédny nebo z diivodu vys$si moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouZit dobu provadéni dila ¢i poZadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukézi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztiZi, s vyjimkou archeologickych nélezl. Zjisti-li v8ak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté¢ piekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZiujici provést dilo
dohodnutym zpdsobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZeni potiebné odborné péce,
oznami to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody
o zméné dila mtze jeho provadéni pferusit.

4. Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfislusném useku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informaénich tabuli s uvedenim po¢éatku a
konce trvani praci, které omezeni provozu zpusobuji. Tyto Informativni tabule budou mit
schvaleny rozmér dopravni zna¢ky o rozmérech 1500 x 1000 mm se zaoblenymi hranami a
budou umistény na sloupku s reflexnimi &erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto
tabule zajistit a po nabyti uéinnosti pfislu§ného opatfeni obecné povahy (OOP) je umistit v
souladu s OOP neprodleng, nejpozd&ji viak v den zapoleti stavby, na ptedem uréené vhodné
misto. Pfesné umisténi tabuli bude sou¢éasti dopravné inZenyrského opateni (DIO), které je
soucasti Zadosti o dopravn¢ inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukonéeni omezeni provozu,
nejpozdéji viak v den predani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V pripadé
zmeny doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych udajt, a
to neprodlen€ od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veskerou

odpovédnost za dodrZeni veskerych zakonnych postupti pfi umistovani t&chto informaénich
tabuli.

VII.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

1. Objednatel je opravnén provadét prib&Znou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V piipadé zjist€ni zdvad udini zdznam do stavebniho deniku s pozadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

2. Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukon&eni praci véetné
doby na odstranéni vad a nedodélkil, a to zplisobem obvyklym dle pfilohy & 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.



— Zéaznamy o prib¢hu praci, kontrolach piejimani praci a vSech dalSich skute¢nostech budou
zapisovany denng.

— Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zdznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zplisobem stanovenym v
zapisu na prvni stran¢ stavebniho deniku.

— Denni zdznamy musi obsahovat zejména mnoZstvi, misto a zpisob provedeni prace a
mnoZstvi zabudovaného materidlu, udaje o pocasi, odbér vzorkd, provedend méteni, atesty a
jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele vii¢i objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dnd.

Po skondeni stavby pievezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zékona.

Soucasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné
povinnosti jako pro stavebni denik.

Na stavb€ bude objednatele zastupovat stavebni dozor investora (TDI).

VIII.
Prevzeti dila

Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel objednatele k predani a pfevzeti
dokon¢eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Prejimaci fizeni se
uskutecni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje prejimaci fizeni v této 1hité zahéjit.

O pfejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila funkéné &
esteticky, ani uZivani dila podstatnym zplisobem neomezuji, nejsou diivodem, pro ktery by
objednatel mohl ptevzeti dila odmitnout.

V pfipad€ zjist€ni vad pfi piejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o piedani a prevzeti
dila a bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni.

Pfi piejimacim t{zeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle ¢l. VIII.
odst. 1 -2 smlouvy.

Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, proveéii objednatel (TDI) na zdklad&
vyzvy ve SD minimaln¢ 3 dny pfedem anebo po telefonické dohod&, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze provedené prace jsou
provedeny fadn€ a zhotovitel je opravnén pokradovat v dalSich pracich. Pokud bude objednatel
dodatecug puzadoval odkryli w@chlo praci, je zholovitel povinen tento poZadavek splnil. Nebude-
li zjiSténa vada, za kterou odpovidad zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do ptivodniho
stavu objednatelem.

Zakryje-1i zhotovitel prace pred uplynutim lhiity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zadost objednatele prace odkryt a uvést do plivodniho stavu na svij
néklad, i kdyZ nebude Zadn4 vada zjisténa.

. V ptipad¢ prejimani diléi &asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zépis s popisem
ptedavané Casti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel pedlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek predepsanych v PD a ptislusnych CSN & v technickych
predpisech objednatele (TP TSK).
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— atesty pouzitych materiald a prohlaseni o shod¢

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v poétu 3 paré

— geometrické plany

— zaméfeni stavby jak v pisemné podob¢, tak v digitalni form& na CD (1x pro IPR Praha -

Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, Vysehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméfeni na IPR Praha

— vyuctovani likvidace vybouraného materiaiu

— hospodafeni s odpady, doklad o likvidaci odpadd

— vyjadteni spravel inZ. siti

— podklady pro aktivaci investi¢ni akce do majetku MHMP dle pozadavki TDI

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dal$i doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim
fizenim (resp. pred¢asnym uZivanim) poZadovat stavebni wFad, Policie CR, & jiny Gdastnik
kolauda¢niho tizeni.

oo

.V ptipad¢ pfedCasného uZivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, pfejimku pouze zahaji
a ob¢ strany uzaviou ,,Dohodu o ptedéasném uzivani stavby* dle ust. § 123 zakona ¢. 183/2006
Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni.

IX.
Zaruéni doba

1. Zaru¢ni doba dila je dohodnutana ..............

Zaru¢ni doba po¢ina béZet dnem pfedanim a pfevzetim dila nebo jednotlivé &asti dila v piipadé
prevzeti dila po castech.

2. Zaruéni doba materialii nebo vyrobku, které se stanou soulasti dila, u nichz vyrobce, CSN ¢&i
pravni predpis stanovi krat§i dobu Zivotnosti, neZ je dohodnuta zaru¢ni doba, kon¢i dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

3. Objednatel uplatni pravo ze zéruky u zhotovitele pisemnym ozndmenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zdhlavi smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladng, ptip. v dob& dohodnuté pro dany konkrétni
piipad s objednatelem v ramci reklamad¢niho fizeni.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednévaji nasledujici smluvni pokuty:

1. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele sprovedenim dila, a to ve vy$i 0,5 %ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni,

2. smluvni pokuta za porudeni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s touto
smlouvou, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den, a to aZ do
doby uvedeni dila do ¥adného stavu,

3. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zji§ténych v pfejimacim Fizeni
ve lhite¢ sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kaZzdou vadu a kazdy zapocaty den prodlent,



4. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaru¢nich vad dila ve lhité stanovené
v ¢l IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

5. smluvni pokuta za prodleni objednatele sthradou faktury nebo jeji &asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,

6. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo ¥adn& v souladu s relevantnimi
pravnimi piedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organd statni spravy ¢&i
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti,

7. smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele
zpUsobem stanovenym v ¢l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy pfipad,

8. smluvni pokuta za nepfedloZeni dokladll o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tieti
osobé& zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapolaty den
prodleni.

Celkova vySe smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vySe celkové ceny dila, pfic¢emZ smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluduje soub&Zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na
nahradu vzniklé $kody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dnd po dorudeni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
stran€ k jeji thrad¢. Vyzva musi vZdy obsahovat popis a ¢asové ureni udalosti, kterd v souladu
s uzavienou smlouvou zakladd pravo uctovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zdpocéet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurcité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informaéni panel stavby. Informa¢ni panel
musi byt v souladu s Manudlem grafickych a konstrukénich standardi pro tvorbu informa¢nich
panelll staveb Hlavniho mé&sta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako soucast zadavaci
dokumentace vefejné zakazky, doplnény o QR koéd odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dale zajisti tydn&
aktualizovany popis pribéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynaloZenim veskeré odborné péce tak, aby
nedoslo k:

a) porudeni obecné zavaznych predpist,

b) poruSeni smluvnich podminek,

¢) poruSeni pfikazii danych objednatelem,

d) zniCeni, ztrat&, poskozeni ¢i sniZeni hodnoty majetku objednatele, vetejného majetku &i
majetku tfetich osob.

¢) poruseni bezpeénosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni
a zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni.



10.

11.

12.

13.

14.

Za piipadné Skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se viak miiZze ¢asteéné nebo uplné zprostit, pokud
jednozna¢ng€ a nezpochybnitelné prokaze, Ze $koda vznikla v jednoznaéné pfi€inné souvislosti s
ptikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na moZzny vznik této Skody predem
prokazatelné upozornil a objednatel na dodrzeni ptikazu vyslovng i pfes toto upozornéni trval.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obCanského zékoniku
smlouva zanik4 ke dni doruéeni odstoupeni zhotoviteli a zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny
¢asti dila, ktera byla provedena do okamziku, kdy obdrzel odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (pozadavek ODA MHMP, PCR atd.). Zhotovitel bere toto ujednéni na
védomi, nebot’ je srozumén stim, Ze sohledem na charakter dila je nezbytné respektovat
dopravni a jiné podminky.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujiStuje objednatele, Ze dilo
1ze provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni piipadnych vicepraci poZadovanych vici objednateli
investorem, event. kolauda¢nimi organy, a to vterminech jimi piedepsanymi. Viceprace
sjednané nad rdmec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V piipad¢ neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace sodhadem ceny (vychazejici zpolozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v piipadg, Ze se poloZzka v soupisu praci nevyskytuje)
budou piedloZeny bez podrobného vycisleni TDI, ktery nechd okamzité tyto viceprace schvalit
fediteli investiéniho useku objednatele. Viceprace mohou byt zahajeny az po souhlasu feditele
investiéniho useku, v naléhavych piipadech, kdy viceprace piimo ovlivityji splnéni terminu
vydaného DIR nebo brani dal§im navazujicim pracim, mize byt dan souhlas telefonicky.

P#i ptferuseni nebo zastaveni praci na dile z divodli na stran¢ objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢n¢ vynaloZené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavateli nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢ zdjmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v piiloze vyZadat si ptedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaSeni
stavby a veskerych dal$ich vyjadieni organ statni spravy a dotéenych organizaci.

Pii realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organd statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho poruSeni. V pfipadg, Ze oprava nebude dokoncena v terminu dle DIRu,
si zhotovitel sam a na vlastni ndklady zajisti projedndni a prodlouZeni (vydani) DIRu
k fadnému dokonéeni prace.

Osazeni dopravniho znaeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znaceni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, véetné projednani jeho umisténi, jeho
vytyéeni ptip. projednani zdboru jeho plochy, zadkresy stavajicich inZenyrskych siti a jejich
vytyCeni a méfeni vibraci béhem stavby.



15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

1.

Pfed pfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute€ného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potiebné k fadnému dokonceni stavby: nakladdni s odpady,
vysledky piedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materidly, protokoly o
materialu pfedaném ¢i vyzvednutém ze skladu objednatele, pripadné dalsi zkousky predepsané
laboratoti objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizatni dokumentace a zébor vetejného
prostranstvi.

Pied zahajenim stavby pfedéd zhotovitel objednateli vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby
(RDS) - 3 tisténd paré + 3x elektronicky ve formatu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci
objektd.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouziti ndhradnich hmot, materidli nebo vyrobkll musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych planii po ukon&eni stavby.

Zhotovitel pfeda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v dig.
formé (referen¢ni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirové a digitdln€) a potvrzeni o
pfedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDI dané akce.

V piipad¢ hlukového meéteni zajistovaného zhotovitelem bude doloZeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkery dlazebni material, ktery nebude nasledné pouzit zpét na
komunikaci, bude vy¢i§tén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
,Hospodafeni s vybouranym materidlem®.

Zhotovitel zajisti vhodnym zplsobem (napf. vhozenim informace do poStovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani piimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dob¢ trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a
to nejpozd&ji 7 dni pted zahjenim praci.

XIL.
Pojisténi

. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednéno pojisténi své odpovédnosti

za Skodu zpuisobenou tfeti osob€, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zaklad¢ takové pojistné smlouvy ¢inil pro jednu $kodnou udalost minimélné 30 000 000,- K¢.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zaklad€ vice pojistnych smluv.

. Zhotovitel je povinen piedlozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele

uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislusné pojistovny, pfip. potvrzeni
pojistovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
poZadovaném v pfedchozim odstavci.

XIII.
Zavérecna ujednini
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznadmil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
ptedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, ze se pted podpisem smlouvy podrobné seznamil
se v8emi dokumenty tvoricimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Gplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
pfedani objednateli. Soudasn& zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré
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prace trvalého ¢i doCasného charakteru véetné materidlu, které¢ jsou obsaZeny v piedané
projektové dokumentaci. Prohlasuje také, ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré prace,
jejichz provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zptsobilosti pfedpokladat.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze¢ na zaklad¢ pfedloZzeného harmonogramu praci vypracujeve
spolupréaci s objednatelem platebni kalendat.

3. Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

4. Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

5. Tato smlouva je sepsana ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu.

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., kterd je vefejné pfistupné a kterd obsahuje udaje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

7. Smluvni strany prohlaSuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udé€luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal§ich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne Zadné informace tykajici se provadeéného dila dal$im osobam, s vyjimkou
opravnénych zastupci objednatele.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

9. Kazd4a ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pti sjedndvéni této smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a soucasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pti plnéni této smlouvy a
veSkerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zdsadami
Criminal compliance programu TSK (dale jen ,,CCP%), které jsou uvefejnény na webovskych
strankach objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani
smluvniho vztahu dodrzovat. Kazdd ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a piijme
opatfeni tak, aby nevzniklo diivodné podezfeni na spachani trestného €inu ¢i k jeho spachani, tj.
tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfi¢tena odpovédnost podle zak.¢. 418/2011
Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zék.¢. 40/20009.

10. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy:
— Podrobny harmonogram praci
— PoloZkovy rozpodet
— Seznam poddodavateld
Hospodafeni s vybouranym materidlem
Tabulka aktivace HIM

V Praze dne

objednatel zhotovitel
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