SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky

zakonik®)

¢islo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/142

Cislo smlouvy zhotovitele: 003 448

L.
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.

Zhotovitel:

Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn.
B20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.0. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢akem, MBA, generalnim feditelem a predsedou
piedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem predstavenstva
Pri podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkll jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva ¢lenové predstavenstva spole¢né, z nichz nejméné jeden musi byt
pfedsedou anebo mistopfedsedou pfedstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investicniho Useku

Ing. Michal Svadlenka - vedouci odd. pfipravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBRB

Petr Koliska, technik pfipravy a realizace bezmotorové dopravy

Cermak a Hrachovec a.s. .

Smichovska 31, 155 00 Praha 5 ~ Reporyje

ICO: 26212005

DIC: CZ26212005

zapsana v obchodnim rejstfiku: Méstsky obchodni soudem v Praze,
spis. zn. B 6848

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &. 0.: 7504682/0800
zastoupena: Ing. Mirostavem Volfem, generalnim feditelem

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech smiuvnich:  Ing. Miroslav Volf
- ve vécech technickych: Ing. Petr Lukes
- hlavni stavbyvedouci:  Ing. Josef Némec
Ing. Tomas Stolar

V pfipadé& zmény Udaji uvedenych v bodé 1 a 2 élanku | této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez
zbyte€ného odkladu. V pfipadé, ze z divodl nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
§kodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpUsobila, tuto nahradit bez zbyteé¢ného odkladu, co k tomu
bude poskozenou stranou vyzvana.
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Piedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,BBP Letha a okoli, Praha 7, ¢.akce 60282“ dle
projektové dokumentace, kterou zpracovala spoleénost PRO-CONSULT s.r.o, Jankovcova
1055/13, 170 00 Praha 7 ~ Holesovice.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem plnéni je bezbariérova Uprava tfi prechodl v Praze 7 formou vysazeni
chodnikovych ploch a implementaci hmatovych prvk{l, a to podle projektové dokumentace
tvofici nedilnou soudast této zadavaci dokumentace. Chodnikové plochy budou dlézdéné
z prazské mozaiky a z betonové dlazby, nové povrchy vozovky budou z litého asfaltového
betonu.

Stavebné trvale vysazené chodnikové plochy déle souvisi s realizaci novych nebo posunem
stavajicich uli¢nich vpusti, které budou provadény hornickym zptsobem.

Soucasti pfedmétu plnéni je:

e projekt a realizace DIO

e zpracovani podrobné pasportizace pilehlych objektd (domd, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonceni stavby

Dale jsou soudasti pfedmétu pinéni rovnéz daldi povinnosti zhotovitele stanovené v €l. XI. této
smlouvy.
(dale jen ,dilo").

Misto realizace dila; Praha 7, ul. Ovenecka, Cechova a Kostelni.

Zhotovitel se zavazuje fadné provést a ve stanovené dobé predat objednateli dilo v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouvé, k jejimuz uzavieni je objednatel opravnén na zaklade
smlouvy o zaji§téni spravy majetku a vykonu dal$ich ¢innosti, ktera byla dne 12. 1. 2017 s
Géinnosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou (pro Ucely
této Smlouvy téz jako ,HLMP*), kdyz na za&kladé této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu
zajistuje fadnou a odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména
pozemnich komunikaci, jehoz vlastnikem je HLMP (pro ugely této Smlouvy téZ jako ,Smlouva
HLMP®).

. Objednatel se zavazuje, Ze dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.
Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybérového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
pfedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim pfipadné ohladenim
stavby a v souladu se stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni, a predpisy
souvisejicimi.

il

Doba plnéni dila
Termin zahdjeni stavebnich praci: ihned po zvefejnéni této smlouvy v registru smluv a dale dle
vydaného DIR, které zajistuje zhotovitel, ihned po pfedani mista realizace dila, nestanovi-li
objednatel pozdéjsi termin.

Termin dokonéeni: 90 kalendainich dnli ode dne zahajeni stavenich praci

Lhita vystavby uvedend v kalendarnich dnech €ini: 90 dni
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Pfi pozdnim zahajeni dila z divodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonéeni o toto prodleni prodlouzi.

Zapisem do stavebniho deniku potvrzenym zastupcem objednatele a zhotovitele je mozné uginit
pferudeni stavebnich praci. O toto pferuseni se prodluzuje Ihdta vystavby bez nutnosti zmény
smluvniho vztahu. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele do 5-ti pracovnich dnl stavebni
prace obnovit.

Zhotovitel je povinen fadné a efektivné vyuzivat moznou pracovni dobu, s ohledem na platné
zakony a predpisy, zejména pak tykajici se BOZP, hygienickych pfedpist, apod.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat radné a efektivné, aby bylo dilo provedeno
dle vydaného stavebniho povoleni.
Iv.

Cena dila

. Cena za zhotoveni dila v rozsahu &l. 1l. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvySe pfipustna, zahrnujici vdechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

, Celkem cena za dilo bez DPH : 8 288 445,09 K&
DPH: 1740 573,47 K&
Cena celkem véetné DPH : 10 029 018,56 K¢

Cena je blize specifikovana v pfiloze smlouvy Polozkovy rozpodet.

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni stavenidté zhotovitele, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméreni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatieni, zajisténi DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky prebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za prejimaci zkousky a méfeni parametrd provozni zpUGsobilosti.

Cena muze byt zménéna pouze dohodou obou smiuvnich stran formou dodatku k této smlouvé

4. Zhotovitel nese nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 obanského zakoniku.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v &l. 1IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci a po pfedani a pfevzeti pfedmétu dila nebo jeho Easti za
podminek stanovenych v tomto ¢lanku nize.

Zhotovitel je opravnén predlozit diléi fakturu vystavenou na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pfi¢emz faktura bude mit nalezitosti danového
dokladu dle zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v plathém znéni a bude doplnéna
pfedavacim protokolem diliho zdanitelného plnéni v&etné vsech pfiloh k nému. Na pfedavacim
protokolu diléiho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den pfedani a pfevzeti diléiho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby pfedavajiciho a pfebirajiciho.

Veskeré dafové doklady museji obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle zadkona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. V pfipadé, Ze dafiové doklady
nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve |huté splatnosti zpét k
doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pfipadé nenastava a Ihtta splatnosti
poc¢ina bézet poté, co bude doruéena faktura nalezité doplnéna ¢&i opravena.
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V prubéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,Soupisy provedenych praci“ a
,Predavaci protokoly dil¢iho zdanitelného pInéni“, které budou pfedlozeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dnd po pfediozent.

Splatnost diléich faktur i konetné faktury je stanovena na 30 dni po pfevzeti faktury
objednatelem. Konet¢na faktura bude vystavena do 15 dni po ukonceni pfejimaciho Fizeni
doloZeného protokolem o predani a ptevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel pfedloZi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

V konec&né faktufe budou zuctovany veskeré dil&i faktury.

VL.
Podminky provedeni dila

Objednatel odevzda zhotoviteli plochu stavenisté nejpozdéji ke dni zahajeni dila. Zapis o pfedani
stavenisté bude proveden piimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD*) nebo bude nediinou
soucasti SD jako jeho pfiloha.

Doba pInéni dila se pfiméfené prodluZuje v nasledujicich pripadech:

a) dojde-li b&hem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé Zadosti
objednatele a strany zahaji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokraovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele, které
brani fadnému provadéni dila

c) pii zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z divodu vy$8i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami a

misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila ¢i poZadovat zvy$eni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukaZi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadeéni dila jakkoli
ztizi, s vyjimkou archeologickych néalez(. Zjisti-li véak zhotovitel pfi provadéni dila skryté
prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziujici provést dilo dohodnutym
zplisobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZeni potfebné odborné péle, ozndmi to bez
zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila
muUze jeho provadeéni pierusit.

VIL.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku
Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V piipadé zjisténi zavad udini zaznam do stavebniho deniku s poZzadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik ( téZ ,SD*) bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonéeni
praci véetné doby na odstranéni vad a nedodélkd, a to zplsobem obvyklym dle pfilohy €. 9
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o pribéhu praci, kontrolach pfejimani praci a vdech dalSich skutecnostech budou
zapisovany denng.

— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou &itelné a objednatel je bude podepisovat zpisobem stanovenym
v zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

—~ Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnoZstvi, misto a zpUsob provedeni prace a
mnozstvi zabudovaného materialu, (idaje o pocasi, odbér vzork(, provedena méfeni, atesty
a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

4.



~ Veskeré pozadavky zhotovitele vici objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich
dnu.

Po skonceni stavby pfevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zakona.

4. Soucasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné
povinnosti jako pro stavebni denik.

5. Na stavbé bude objednatele zastupovat stavebni dozor.

VIIL.
Prevzeti dila

1. Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel objednatele k pfedani a prevzeti
dokon&eného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Pfejimaci fizeni se
uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje prejimaci fizeni v této 1hité zahajit.

2. O pfejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné &i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pfevzeti dila odmitnout.

3. 'V pfipadé zjisténi vad pfi prejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a pfevzeti
dila a bude dohodnuta Ihlta k jejich odstranéni.
Pfi pfejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle &l. VIII. odst.
1 —2 smlouvy.

4. Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (TDS) na zakladé
vyzvy ve SD minimalné 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodg, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze provedené prace jsou
provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokracovat v dalSich pracich. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti t&chto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit. Nebude-
li zjisténa vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do plvodniho
stavu objednatelem.

5. Zakryje-li zhotovitel prace pfed uplynutim lhity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na zadost objednatele prace odkryt a uvést do plvodniho stavu na svij
naklad, i kdyz nebude Zadna vada zji$téna.

6. V pfipadé pfejimani dilci &asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem pfedavané
¢asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

7. Objednatel poZzaduje, aby zhotovitel predlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek pfedepsanych v PD a pfislusnych CSN &i v technickych
pfedpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouZitych materialtl a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skute€ného provedeni dila v poétu 3 paré

— geometrické plany

— zaméfeni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni formé& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméfeni na IPR Praha

— vyuétovani likvidace vybouraného materialu

— hospodafeni s odpady, doklad o likvidaci odpadd

- vyjadreni spravcu inZ. siti



Zhotovitel je povinen dodat piipadné dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudacnim
fizenim (resp. pfedéasnym uzivanim) pozadovat stavebni Grad, Policie CR, &i jiny Ucastnik
kolaudaéniho fizeni.

]

. 'V piipadé pfedcasného uzivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, piejimku pouze zahaji
a obé& strany uzaviou ,Dohodu o pfed¢asném uzivani stavby” dle ust. § 123 zakona €. 183/2006
Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni.

IX.
Zarucni doba

1. Zaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésicl na stavebni ¢ast a 36 mésicl na vodorovné
dopravni znaceni.

Zaruéni doba potina bézet dnem pfedanim a piievzetim dila nebo jednotlivé Casti dila v piipadé
pfevzeti dila po ¢astech.

2. Zaruéni doba material(l nebo vyrobku, které se stanou souéasti dila, u nichZ vyrobce, CSN ¢&i
pravni pfedpis stanovi kratsi dobu Zivotnosti, nez je dohodnuta zaruéni doba, konCi dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

3. Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, pfip. v dobé dohodnuté pro dany konkrétni
piipad s objednatelem v ramci reklamaéniho fizeni.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni pokuty:

1. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila, a to ve vydi 0,5 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapo€aty den prodlenti,

2. smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné (mj. jde i o neefektivni
vyuzZivani mozné pracovni doby pfi provadéni dila) v souladu s touto smlouvou, a to ve vysi 0,5
% ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapodéaty den, a to aZz do doby uvedeni dila do
fadného stavu,

3. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v pfejimacim fizeni ve
Ih(té sjednané pro odstranéni vad, a to ve vy$i 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou
vadu a kazdy zapo€aty den prodleni,

4. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaru¢nich vad dila ve Ihité stanovené
v &l. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vy$i 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

5. smluvni pokuta za prodleni objednatele s Uhradou faktury nebo jeji Casti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni,

6. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organl statni spravy di
samospravy, a to ve vy8i 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

7. smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zmé€né poddodavatele
zpGsobem stanovenym v &l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy pfipad,



8. smluvni pokuta za nepredioZeni dokladl o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou treti
osobé zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapocaty den
prodleni.

Celkova vy$e smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vys$e celkové ceny dila, pfi¢emz smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje soubé&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na nahradu
vzniklé Skody v pIné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dnl po doruceni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
strané k jeji uhradé. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v souiadu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo (étovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zapocet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neuréité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informacéni panel stavby. Informacni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standardt pro tvorbu informacnich
panelll staveb Hiavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako soulést zadavaci
dokumentace vefejné zakézky, doplnény o QR kod odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis pribéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborné péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych predpisu,

b) poruseni smluvnich podminek,

¢) poruseni piikazl danych objednatelem,

d) zni€eni, ztraté, poskozeni ¢&i snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku &i
majetku tfetich osob.

e) poruSeni bezpecnosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném
znéni a zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni.

Za pfiipadné Skody, které vzniknou v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se vSak mlze &aste¢né nebo Uplné zprostit, pokud
jednoznacné a nezpochybnitelné prokaze, Ze $koda vznikla v jednoznaéné pfi¢inné souvislosti
s pfikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této $kody predem
prokazatelné upozornil a objednatel na dodrZeni piikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

3. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obCanského zakoniku
smlouva zanika ke dni doru¢eni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Smluvni strany si sjednavaji
moznost odstoupeni od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl. ob&anského
zakoniku, a to z divodu, zjisti-li objednavatel po uzavieni smlouvy, Ze nebude schopen plnit
své finanéni zavazky z této smlouvy vyplyvajici, ackoliv pfed uzavfenim smlouvy na zakladé
jemu dostupnych informaci tuto skuteénost nepredvidal a ani predvidat nemohl. Objednatel
uhradi zhotoviteli tu ¢ast plnéni, ktera jiz byla na zakladé této smlouvy zhotovitelem provedena
do okamziku doruceni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (poZzadavek pfislusného silniéniho spravniho ufadu, PCR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednani na védomi, nebot je srozumén stim, Ze s ohledem na charakter dila je
nezbytné respektovat dopravni a jiné podminky.

=



10.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, ze dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci pozadovanych vuci objednateli
investorem, event. kolauda¢nimi organy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad ramec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatnem
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace s odhadem ceny (vychazejici z poloZzek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, Ze se poloZzka v soupisu praci nevyskytuje)
budou predlozeny bez podrobného vydisleni TDS, ktery necha okamzité tyto viceprace schvalit
fediteli investi¢niho Useku objednatele. Viceprace mohou byt zahajeny az po souhlasu feditele
investiéniho Useku, v naléhavych pripadech, kdy viceprace pfimo ovliviiuji splinéni terminu
vydaného DIR nebo brani dal$im navazujicim pracim, mize byt dan souhlas telefonicky.

PFi prferuSeni nebo zastaveni praci na dile z dlvod( na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skutecné vynalozené naklady s tim spojené. ’

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v priloze smlouvy seznam svych poddodavateldl nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v pfiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaSeni
stavby a veSkerych dal$ich vyjadfeni organil statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsiuznosti a uhradi jakekoliv
sankce za jeho poruseni. V pfipadé, ze oprava nebude dokonéena vterminu dle DIRu, si
zhotovitel sam a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu k fa&dnému
dokonéeni prace.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, ze
dopravni znaéeni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, véetné projednani jeho umisténi, jeho
vyty€eni pfip. projednani zadboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich
vytyceni.

Pfed pfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné k radnému dokonéeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky pifedepsanych zkousek, prohlaseni o shodé na v8echny pouzité materialy, protokoly o
materidlu pfedaném &i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dalsi zkousky pfedepsané
laboratofi objednatele.

Zhotovitel zajisti zabor vefejného prostranstvi.
Pred zahajenim stavby pieda zhotovitel objednateli 1 paré pasportizace objekt.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouZiti nahradnich hmot, materidld nebo vyrobkd musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozi pfi pfedani dila kontrolni zkousky materialQ, kieré byly na
stavb@ pouzity, dale pfejimaci zkousky hotové Upravy provedené zkuSebni laboratori
akreditovanou pro tento typ zkousek.

Zhotovitel pfeda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby v dig.
formé (referenéni systém Bpv), geodetické zaméreni (papirové a digitalné) a potvrzeni o prfedani
na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDS dané akce.

Zhotovitel zajisti vhodnym zplsobem (napf. vhozenim informace do posStovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
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pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a
to nejpozdéji 7 dni pied zahajenim praci.

XIl.
Pojisténi

. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti
za Skodu zpUsobenou tfeti osobé, a to tak, aby limit pojistného pinéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smlouvy ¢inil pro jednu $kodnou udalost minimalné 5 000 000,- KE. Tento
limit nelze nahradit kumulaci pojistnych pinéni na zakladé vice pojistnych smiuv.

. Zhotovitel je povinen predloZit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni prislusné pojistovny, pfip. potvrzeni
pojistovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v pfedchozim odstavci.

XI1.

Zavérecna ujednani

. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied podpisem smlouvy podrobné seznamil
se vSéemi dokumenty tvoficimi jeji prilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Gplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
prfedani objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré
prace trvalého &i doCasného charakteru véetné materialu, které jsou obsazeny v predané
projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré prace, jejichz
provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zpusobilosti pfedpokladat.

. Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé predloZzeného harmonogramu praci vypracuje ve
spolupraci s objednatelem platebni kalendar.

. Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatk(l podepsanych
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran

Otdzky touto smiouvou neupravené se budou fidit prisluSnymi ustanovenimi obéanského
zakoniku.

5. Tato smlouva je sepsana ve &tyfech vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu.

Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., ktera je vefejné pfistupna a kterd obsahuje Udaje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni této smiouvy a datum jejiho podpisu.

Smluvni strany prohladuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne zadné informace tykajici se provadéného dila dal§im osobam, s vyjimkou
opravnénych zastupcll objednatele.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti dnem
jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zviadtnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv
a o registru smiuv (zakon o registru smiuv), zajisti objednatel.
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Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala cestné a
transparentné a soutasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi pInéni této smlouvy a
veskerych ginnostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zasadami
Criminal compliance programu TSK (déle jen ,CCP“), které jsou uvefejnény na webovych
strankach objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani
smiuvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smiuvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a prijme
opatieni tak, aby nevzniklo ddvodné podezfeni na spachani trestného ¢inu &i k jeho spachan,
tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfi¢tena odpovédnost podle zak.c.
418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podie zak.g. 40/2009.

10

11. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:
— Podrobny harmonogram praci
— Polozkovy rozpocet-
— Seznam poddodavatell
— Tabulka aktivace HIM

V Praze dne 03 02. 2020

objednatel zhotovitel

-----------------------------------

Cermak a Hracjjovec a.s.
Ing. Miroslav Volf
generalni feditel

prof. Ing. Karel Pospisil, Ph.D.

TECH. SPRAVA KOMUNIKAC]

] hl.m. PRAHY, a.s.

Rasnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103
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BBP Letna a okoli, Praha 7, ¢. akce 60282
Rekapitulace stavby

BBP Letna a okoli, Praha 7 - ulice Kostelnf 3 861 651,77 K&

1 586 998,43 K&
2 839 794,89 K¢

BBP Letna a okoli, Praha 7 - ulice Ovenecka

BBP Letna a okoli, Praha 7 - ulice Cechova

Cena celkem bez DPH 8 288 445,09 K¢
DPH 1740 573,47 K&
Cena celkem vé. DPH 10 029 018,56 K¢



REKAPITULACE STAVBY

Kod: 01
Stavba: BBP Letna a okoli, Praha 7 - ulice Kostelni

KSO:
Misto: Praha 7

Zadavatel:

Uchazet:
Cermak a Hrachovec a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-Cz:
Datum:

IC:
DIC:
IC:
DIC:
[o5
DIC:
IC:
DIC:

04.12.2019

26212005
CZ26212005

Soupis pracf je sestaven s vyuiitinj Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova
soustava' oznaceny popisem 'CS URS' a Urovni pfisludného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujlci popis a podminky
pouZiti t&chto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané

DPH zakladni 21,00% 3 861 651,77
sniZzena 15,00% 0,00

3 861 651,77

Vyse dand
810 946,87
0,00

Cena s DPH \% CZK

Strana1z 15
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kéd: 01

Datum: 04.12.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Stavba: BBP Letna a okoli, Praha 7 - ulice Kostelni
Misto: Praha 7
Zadavatel:
Uchaze&: Cerm4k a Hrachovec a.s.
Kod Popis
Naklady stavby celkem
SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 200 VRN

3 861 651,77

3527 151,77
334 500,00

Strana 2z 15

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK] Typ
4 672 598,64
4 267 853,64 STA
404 745,00 STA



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

BBP Lelna a okoli, Praha 7 - ulice Koslelnl
Objekt:

S0 100 - Komunikace a zpevnéné plochy

KSO: CC-CzZ:
Misto: Praha 7 Datum: 04.12.2018
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazet: IC: 26212006
Cermék a Hrachovec as. DIC: CZz26212005
Projektanl: IC:
DIC:
Zpracovatel: iC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 3 527 161,77
Zakiad dang Sazba dané Vyse dané
DPH zékladnl 3527 161,77 21,00% 740 701,87
snizena 0,00 15,00% 0,00
iCena s DPH v CZK 4 267 853,64

Strana 3215




REKAPITULACE CLENEN{ SOUPISU PRACI

Stavba:
BBP Letn4 a okoll, Praha 7 - ulice Kosteln!
Obijekt:
SO 100 - Komunikace a zpevnéné plochy
Mislo: Praha7 Datum: 04.12.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: Cermék a Hrachovec a.s. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popls Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 3527 161,77
HSV - Prace a dodavky HSV 3510 800,62
1- Zemn! prace o o 61491970
5 - Komunikace pozemnl ) 1001 481,37
8 - Trubn{ vedenl ) o 36 139,00
9 - Ostatnl konslrukce a préce, bouranl o 1 556 927,49
997 - Presun suls - ) 23211294
998 - Pfesun hmot - - 67 220,12
PSV - Prace a dodavky PSV 1 879,15
711 - 1zolace proti vod8, vihkosti a plynim 187915
M - Prace a dodavky M 14 472,00
-EM - Zemnl préce pfi extr.mont.pracich o 14 472,00

Strana 4z 15



KRYCI LIST SOUPISU PRAC

Stavba:
BBP Letna a okoll, Praha 7 - ulice Kostelni
Obiekt:
SO 200 - VRN
KSO: CC-CZ
Misto: Praha 7 Datum: 04.12.2019
Zadavalel: IC:
DIC:
Uchazeg: 1C: 26212005
Cermék a Hrachovec a.s. DIE: 226212005
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovalel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 334 500,00
Z&klad dang Sazba dané Vyse dan&
DPH zakladnl 334 500,00 21,00% 70245,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 404 745,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
BBP Letn a okoll, Praha 7 - ulice Kosleini

QObjekl:
SO 200 - VRN
Milsto: Praha7? Datum: 04.12.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeg: Cermaék a Hrachovec as. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popls Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 334 500,00
VRN - Vedlej§l rozpottové naklady 334 500,00
VRN1 - Priuzkumné, geodetickeé a projekiové préce o ) B - 64 500,00
" VRN3 - Zaflzen! stavenist B - o o ~ 90000,00
VRN - InZengrska dinnost I T T 8500000
VRN - Uzemnf viyy o o 45 000,00
"~ VRN7 - Provoznl vilvy 45000,00
_VENiiJslatnl néklady 5 000,00
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KEKAPITULACE STAVBY

Kod: 02

Stavba: BBP Letna a okoli, Praha 7 - ulice Ovenecka

KSO:

Misto: Praha 7

Zadavatel:

Uchaze¢:

Cermék a Hrachovec a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:
IC:.
DIC:
1C:
DIC:
IC:
DIC:

04.12.2019

26212005
CZ26212005

Soupis pracl je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. PoloZky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova

soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a trovnl pfisiugného kalendainiho pololetl. Veskeré dal3l informace vymezujici popis a podminky
pouZiti techto polozek z Cenové soustavy, kieré nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezeng daikové k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenoveé a technické podminky.

Cena bez DPH 1 686 998,43
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 1586 998,43 333 269,67
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 1920 268,10
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Datum:
Projektant:

Zpracovatel:

04.12.2019

Kod: 02
Swavba: BBP Letna a okoli, Praha 7 - ullce Ovenecka
Mlsto: Praha 7
Zadavatel;
Uchazet: Cermé&k a Hrachovec a.s.
Kéd Popis
Naklady stavby celkem
S0 100 Komunikace a zpevnéné plochy

S0 200 VRN

Strana2z 13

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
1 586 998,43 1920 268,10
1378 498,43 1667 983,10 STA
208 500,00 252 285,00 STA



KRYCI LIST SOUPISU PRAC

Stavba:
BBP Letna a okoll, Praha 7 - ulice Ovenecka
Obiekl:
SO 100 - Komunikace a zpevnéné plochy
KSO: CC-CZ:
Mislo: Praha 7 Datum: 04.12.201¢
Zadavalel: IC:
DIC:
Uchazet: 1c: 26212005
Cermak a Hrachovec a.s. DIC: C226212005
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1378 498,43
ZéKklad dané Sazba dané Vy3e dané
DPH z&kiadnl 1 378 498,43 21,00% 289 484,67
snlzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1667 983,10
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACH

Stavba:

BBP Leina a okoll, Praha 7 - ulice Ovenecka
Obiekt:

SO 100 - Komunikace a zpevnéné plochy

Mista: Praha 7

Zadavatel:

Uchazet: Cermak a Hrachovec a.s
Kdd dilu - Popls

Naklady stavby cetkem

HSV - Préce a dodavky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovalel:

0412.2019

Cena celkem [CZK}

1378 498,43

1367 018,73

1 - Zomnl prace T 253 230,02
s ‘—_Komunikace pozemnl o - - 726 275,50
" 8- Trubnl vedenl o ) 9191,00
" 9- Ostalnl konstrukce a prace, bourdni h - o 179 248,16
" 997 - Presun suté N N 184 122,83
998~ Posun hmot 14 850,22
PSV - Prace a dodavky PSV 1831,70
711 - Izolace_proti voda, vihkosti a plynlim 1831,70

M - Prace a dodavky M 9 648,00
46-M - Zemnl préce pfi exir.mont pracich ) 9648,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stlavba:
BBP Letna a ckoll, Praha 7 - ulice Ovenecka
Obiekt:
S0 200 - VRN
KSO: CC-CZ
Misto: Praha 7 Datum: 04.12.2019
Zadavatel IC:
DIC:
Uchazeg: IC: 26212005
Cermak a Hrachovec a.s. DIC: 726212005
Projektant: 1
[]le3
Zpracovatsl: Ic:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 208 500,00
Z4klad dand Sarzba dané Vy$e dané
DPH zakladni 208 500,00 21,00% 43 785,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v GCZK 252 285,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
BBP Letna a okoll, Praha 7 - ulice Ovenecka

Ohlekt:
SO 200 - VRN
Misto: Praha 7 Datum: 04.12.2019
Zadavalel: Projektant:
Uchazeé: Cermék a Hrachovecas, Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK}
Naklady stavby celkem 208 500,00
VRN - Vedlej8i rozpoctové naklady 208 500,00
~ VRN1 $r_ﬁzkumné. geodetické a projektové prace o N 55 000,00
VRNS - Zailzent staveni8ié 40 000,00
* VRN4 - Infenyrské cinnost 68 600,00
“VRNG - Uzemni viivy 20 000,00
\;RW- Provoznl vivy a 20 000,00
\LRIiQ - Ostatnl naklady 5 000,00

Strana 12213



REKAPITULACE STAVBY
Kad: 03 .
Stavba: BBP Letna a okoli, Praha 7 - ulice Cechova

KSO:
Misto: Praha 7

Zadavatel:

Uchazet:
Cerméak a Hrachovec a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:;

CC-Cz:
Datum;

(¢
DIC:
1C:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

04.12.2019

26212005
CZ26212005

Soupis praci je sestaven s vyuiit[m Cenové soustavy URS. PoloZky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a drovni piistuiného kalendainlho pololetl. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky
pouzitl t&chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené datkové k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané

DPH zakladni 21,00% 2839794,89

snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzK

2 839794,89

Vyse dané
596 356,93
0,00

3436 151,82
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 03
Stavba: BBP Letné a okoli, Praha 7 - ulice Cechova
Misto: Praha 7 Datum: 04.12.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: Cermak a Hrachovec a.s, Zpracovatel:
Kod Popls CenabezDPH[CZK]  Cenas DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 2 839 794,89 3436 151,82
SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy 2 552 794,89 3088 881,82 STA
SO 200 VRN 287 000,00 347 270,00 STA
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

BBP Letné a okoli, Praha 7 - ulice Cechova
Obiekt:

SO 100 - Komunikace a zpevnéné plochy

KSO: CC-CZ:
Misto: Praha 7 Datum: 04.12.2019
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeg: [} 26212005
Cermék a Hrachovec a.s. DIC: CZ726212005
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznémka:
Cena bez DPH 2 552 794,89
Z4klad dané Sazba dané Vyde dand
DPH zakladn! 2552794,89 21,00% 536 086,93
snlzend 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CzK

3088 881,82
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
BEP Letn4 a okoll, Praha 7 - ullce Cechova
Obiekt:
S0 100 - Komunlkace a zpevnéné plochy
Misto: Praha 7 Datum: 04,12.2019
Zadavate!: Projektant:
Uchazeg: Cermék a Hrachovec a.s. Zpracovatel:
Kéd dllu - Popls Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 2552 794,89
HSV - Préce a dodavky HSV 2552 794,89
1 - Zemnl prace ] - 488 741,88
6 - Komunikace pozemnf — 271632,24
8 - Trubni vedenl B 11 813,00
9 - Ostatnl konstrukce a préce, bouran( 1527 539,10
997 - Pfasun suté - 214 396,64
998 - Pfasun hmot 38672,03
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
BBP Letna a okoli, Praha 7 - ulice Cechova
Obiekt:
S0 200 - VRN
KSO. CC-CZ:
Mislo: Praha 7 Dalum: 04.12.2019
Zadavalel: IC:
DIC:
Uchazet: 1C: 26212005
Cermék a Hrachovec a.s. DIC: CZ26212005
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovalel; 1C:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 287 000,00
Zéklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 287 000,00 21,00% 60 270,00
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 347 270,00
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REKAPITULACE CLENEN{ SOUPISU PRACI

Stavba: .
BBP Letna a okoll, Praha 7 - ulice Cechova
Obiekt:

S0 200 - VRN

Misto: Praha7 Dalum: 04.12.2019

Zadavatel: Projeklant:

Uchazet: Cermak a Hrachovec a.s. Zpracovalel:

Kéd dllu - Popls Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 287 000,00

VRN - Vedlejs! rozpoctové naklady 287 000,00

VRNA1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 57 000,00
VRNB3 - Zaflzenl staveniété 75 000,00
VRN4 - InZenyrska &innost 90 000,00
VRNS - Uzemnl viivy 30 000,00
VRN? - Provoznl viivy 30 000,00
VRNS - Ostatnl naklady 5 000,00
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Prohlaseni o poddodavatelich
Stavba: ,BBP Letna a okoli, Praha 7, ¢. akce 60282°
Cestné prohlaseni

Ja, niZze podepsany Ing. Miroslav Volf, generaini feditel spolecnosti, ¢estné prohlasuji za
spolecnost Cermék a Hrachovec ass. se SIdlem Smichovska 31, 155 00 Praha 5, Ze Cast vefejné
zakazky ,BBP Letna a okoli, Praha 7, ¢. akce 60282" bude poddodavatelsky zajisténa a to
v rozsahu 2,0 % z hodnoty zakézky. Provedeni novych uli¢nich vpusti bude realizovana pouze
vlastnimi kapacitami. Jakakoliv zmé&na poddodavatelského zajisténi zakazky bude odsouhlasena
zadavatelem.

Seznam poddodavatel(

Poddodavatel

Prazské sluzby, a.s. — dopravni znaéeni, DIO a DIR — celkovy rozsah subdodavky je cca
170 000,- K& tj. 2,0 % z hodnoty zakazky.

Identifikaéni Udaje poddodavatele

Nazev: Prazské sluzby, a.s.

Se sidlem Praha 9, Pod Sancemi 444/1

IC: 60194120, DIC: CZ 60194120

Zapis v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 2432

Stavebni prace ve zbylém rozsahu cca 98,00 % celkového finanéniho objemu stavby zajistime
vlastnimi kapacitami.

Cermak a Hrachovec a’s.
[ng. Miroslav Volf
generalni feditel

Germéalk a Hrachoveu
Smk‘hovska a1, Piam
IGO0 26212 000
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PRILOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiéni vystavbou je tfeba ptedat vy&isleni pofizovaci hodnoty oddéleng
v nasledujicim &lenéni podle ¢isel objektii:

Protokoly jsou vyzadovany pro a) - j) samostatné, Samostatné protokoly pro podpolozky (b.1 - b.8)
nejsou nutné.

a) Poremky véetné nakladi na vykup pozemku — (pfedat kopii znaleckého posudku)

b) Hodnota komunikace

b.1.) vozovka  b.1.1) kryt vozovky, podkladni vrstvy, plafi, zemni price
b.1.2.) obruby /véetné vykazn b/
b.1.3.) svodidla, zdbradli, zrcadla /vEetnd vykazu bm resp. ks/
b.1.4.) dopravni znaeni svislé a vodorovné /vietné vykazu ks
resp. m2 a dopravnebezpecnostni zatizeni
b.2.) chodnik (kryt chodniku a podkladni vrstvy)
b.3.) demolice
b.4.) chranicky
b.5.) komunikaén{ zelefi
b.6.) vyvolané pfelozky inZenyrskych siti
b.7.) schodisté
b.8.) ostatn{ (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***
¢) Tunely (komunikaci v tunelu zvl4t’ podle bodu b)
d) Mosty (komunikaci na mosté zvlast' podle bodu b)

¢) Speciidlni objekty (pitka, nadzemni garaize,..),
P+R,
odtahy a viZeni,
zatizeni pro zimnf sluzbu,
zafizeni pro pienosy dat

f) Odvodnéni komunikace /vfetné vykazu ks vpusti a piipojek/
g) Zdi
h) Svételna signalizace a svételné dopravni znaceni na SSZ

i) Stavby, které pievzal jiny spravce nezZ TSK — s rozdélenim na jednotlivé protokoly s uvedenim
Cisel objektit, parcelnich &isel, katastralnich vizemi a nazvi ulic

j) Objekty pro telematiku

*#* tyto polozky je moZno finan&nd rozpustit do jinych objekti, je-i to z hlediska investora a zhotovitele G&elné,
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