Digitalné podepsal
Blan ka Blanka Chaloupkova
1 2 Datum: 2020.04.21
smouva o piLo  Chaloupkova ;2™ << 7
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
(dale jen ,obCansky zakonik")

cislo smlouvy objednatele: A/3/20/6100/0011
cislo smlouvy zhotovitele: 220021

L.
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn.
B20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
¢.u. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA, generalnim feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou pfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem predstavenstva
PFfi podpisu Smlouvy a veskerych jejich DodatkQl jsou opravnéni zastupovat
Objednatele dva ¢lenové predstavenstva spolecné, z nichz nejméné jeden musi byt
predsedou anebo mistopredsedou predstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investiéniho Giseku
Ing. Michal Svadlenka - vedouci odd. pfipravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB
Jana Holasova, DiS. - technik odd. pfipravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB
2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.
Ke Kré&i 735/28, 147 00 Praha 4
ICO: 47114444
DIC: CZ47114444
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze
pod sp. zn. B 20074
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Praha 4
¢.u.: 1936316349/0800
zastoupena: Ing. Milanem Fialem, zmocnhéncem
na zakladé plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve vécech smluvnich: Ing. Milan Fial, zmocnénec
- ve vécech technickych: Ing. Tomas P¥itasil, Jan Vachtl
- hlavni stavbyvedouci: Ing. Milan Fial

V pfipadé zmény udaji uvedenych v bodé 1 a 2 &lanku | této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikkaznym zplusobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z duvodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
8kodé&, zavazuje se strana, ktera Skodu zpUsobila, tuto nahradit bez zbyteéného odkladu, co k tomu
bude poSkozenou stranou vyzvana.
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Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,Nepomucka - ZS, Praha 5, ¢é. akce 2970315 - BESIP*
dle projektové dokumentace, kterou zpracovala spole¢nost sinpp, s.r.o., Dobrusska 1805/5,
147 00 Praha 4.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Predmé&tem pinéni je zfizeni nového zpomalovaciho prahu v ul. Nepomucka. Tento prah bude
s asfaltovym povrchem délky cca 65 m, najezdové rampy budou 1,5 m. Rampy budou ohraniceny
kamennymi obrubami OP7, které budou vioZzeny do betonového loze. U vozovky budou pouZity
obruby OP4. Komunikace je jednosmémna s cyklopruhem. Sitka jizdniho pruhu bude 3 m,
cyklopruh 2 m, podéIné parkovaci stani 2 m. V misté cyklopruhu je zfizeno misto pro zasobovani
Skoly, které je znateno pouze vodorovnym dopravnim znacenim (VDZ). Odvodnéni zUstava
zachovano stavajici, budou dopinény dvé uliéni vpusti, z toho jedna zdvojena. Chodniky budou
z kamenné mozaiky opatfené Upravou pro osoby se snhizenou pohyblivosti (OSP).

Soucasti pfedmétu pinéni je:

e projekt a realizace DIO,

o méfeni hladiny hluku pfed zahajenim a po dokonceni stavby dle poZzadavki Hygienické
stanice hl. m. Prahy,

e zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektt (dom, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonceni stavby.

Dale jsou sou&asti pfedmétu pInéni rovnéz dal$i povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. XI. této
smlouvy.
(dale jen ,dilo").

Misto realizace dila: Praha 5, ul. Nepomucka.

Zhotovitel se zavazuje fadné provést a ve stanovené dobé predat objednateli dilo v rozsahu a
za podminek dohodnutych v této smlouvé, k jejimuz uzaveni je objednatel opravnén na zakladé
smlouvy o zaji§téni spravy majetku a vykonu dal$ich ¢innosti, ktera byla dne 12. 1. 2017 s
uginnosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi Objednatelem a hlavnim méstem Prahou (pro Gcely
této Smlouvy téz jako ,HLMP“), kdyz na zakladé této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu
zajistuje fadnou a odbornou spravu, ochranu a rozvoj spravovaného majetku, zejména
pozemnich komunikaci, jehoZ vlastnikem je HLMP (pro ugely této Smlouvy téZ jako ,Smlouva
HLMP*).

. Objednatel se zavazuje, ze dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybérového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
pfedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim pfipadné ohlasenim
stavby a v souladu se stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni, a pfedpisy
souvisejicimi.

L.
Doba plnéni dila

Termin zahajeni dila: po zvefejnéni smlouvy v registru smluv a dale dle vydaného DIR, které
zajistuje zhotovitel, ihned po predani mista realizace dila, nestanovi-li objednatel pozdéjsi
termin, rovnéz s pfihlédnutim Kk €l. Ill. odst.3 smlouvy.

Termin dokonceni: do 71 kalendafnich dni od zahéjeni praci

Lhata vystavby uvedena v kalendarnich dnech &ini: 71
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Pfi pozdnim zahajeni dila z divodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonéeni o toto prodleni prodlouzi.

Zapisem do stavebniho deniku potvrzenym zastupcem objednatele a zhotovitele je mozné ucinit
preruseni stavebnich praci. O toto preruseni se prodiuzuje lhita vystavby bez nutnosti zmény
smluvniho vztahu. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele do 5-ti pracovnich dnud stavebni
prace obnovit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zahajeni stavebnich praci bude koordinovat s investorem Prazska
plynarenska Distribuce a.s., realizujicim v daném Gzemi vlastni investiéni akci.

Zhotovitel je povinen fadné a efektivné vyuzivat moznou pracovni dobu, s ohledem na platné
zakony a predpisy, zejména pak tykajici se BOZP, hygienickych pfedpis, apod.

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni dila postupovat fadné a efektivné&, aby bylo dilo
provedeno dle vydaného stavebniho povoleni.

V.
Cena dila

. Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢&l. Il. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvys$e pripustna, zahrnujici véechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

. Celkem cena za dilo bez DPH: 8271 031,18 K&
DPH 21%: 1736 916,55 K¢
Cena celkem véetné DPH: 10 007 947,73 K¢
Cena je blize specifikovana v pfiloze smlouvy PoloZkovy rozpodet.

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zafizeni staveni$té zhotovitele, zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméfeni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatfeni, zajisténi DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky prebyteéného materiadlu, vybouranych konstrukci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i naklady za piejimaci zkousky a méfeni parametrl provozni zplsobilosti.

Cena muze byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

4. Zhotovitel nese nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku.

V.
Platebni podminky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v &l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci a po pfedani a prevzeti predmétu dila nebo jeho €asti za
podminek stanovenych v tomto ¢lanku nize.

Zhotovitel je opravnén pfedlozit diléi fakturu vystavenou na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pficemz faktura bude mit naleZitosti dafového
dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude doplnéna
predavacim protokolem dil¢iho zdanitelného plnéni véetné véech pfiloh k nému. Na piedavacim
protokolu dil¢iho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den pfedani a pfevzeti dil¢iho
zdanitelného pInéni a podpisy konkrétni osoby pfedavajiciho a prebirajiciho.
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Veskeré darové doklady museji obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist. V pfipadé, Zze danove doklady
nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ih(té splatnosti zpét k
dopInéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pripadé nenastava a lhita splatnosti
pocéina bézet poté, co bude doruéena faktura nalezité doplnéna &i opravena.

V prabéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,Soupisy provedenych praci® a
,Predavaci protokoly diléiho zdanitelného plnéni“, které budou pfedlozeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po predloZeni.

Splatnost dil¢ich faktur i kone¢né faktury je stanovena na 30 dni po pfevzeti faktury
objednatelem. Koneéna faktura bude vystavena do 15 dni po ukonleni pfejimaciho Fizeni
dolozeného protokolem o predani a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel predlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

V koneéné faktufe budou zuétovany veskeré dilci faktury.

. Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vypinénou tabulku aktivace HIM, ktera je nedilnou

prilohou této smlouvy. V tabulce budou vypinény pouze polozky tykajici se dané stavby v KE s
DPH.

VL.
Podminky provedeni dila

Objednatel odevzda zhotoviteli plochu staveni$té nejpozdéji ke dni zahajeni dila. Zapis o
predani stavenisté bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD") nebo bude
nedilnou soucasti SD jako jeho pfiloha.

Doba pInéni dila se pfimérené prodiuzuje v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé zadosti
objednatele a strany zahgji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé

b) nebude-li moci zhotovitel pokra¢ovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele, které
brani fadnému provadéni dila

c) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z divodu vy38i moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami a

misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila ¢i pozadovat zvy$eni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila jakkoli
ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezl. Zjisti-li vSak zhotovitel pfi provadéni dila skryté
piekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoznujici provést dilo dohodnutym
zpUsobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZeni potfebné odborné péce, oznami to bez
zbyteéného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila
muze jeho provadéni pierusit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopen zajistit dostate¢né mnozstvi asfaltovych smési nutnych
k realizaci velejné zakazky v dobé jejiho plnéni, nebot ma smluvné zajiSténou dodavku
asfaltovych smési pro realizaci vefejné zakazky, coz doklada smlouvou o budouci spolupraci,
pricemz tuto smlouvu o budouci spolupraci pfiklada jako pfilohu k této smlouvé.

Vzhledem k vy$e uvedenému prohlaseni v €l.VI. odst. 4 této smlouvy zhotovitel doklada plan
dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu pinéni dila v_km, po které bude zhotovitel
zajistovat dodavku potfebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté, s detailnim rozpisem
gast a prumérné rychlosti vozidla prepravuijicino pozadovanou asfaltovou smés, aby mohi
objednatel provéfit redlnost dojezdové vzdalenosti a kvalitu dovazené smési na stavenisté,
v souladu s relevantnimi technickymi normami (Technické kvalitativnhi podminky staveb
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pozemnich komunikaci, Kapitola 7). Objednatel si vyhrazuje pravo kazdou z dolozenych
obaloven uvedenych zhotovitelem provérit oddélenim laboratofe objednatele.

VIL.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pripadé zjisténi zavad ucini zaznam do stavebniho deniku s pozadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonéeni praci véetné
doby na odstranéni vad a nedodélkd, a to zpusobem obvyklym dle pfilohy & 9 vyhlasky €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o pribéhu praci, kontrolach prejimani praci a vSech dal$ich skuteénostech budou
zapisovany denné.

— Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zaznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zpusobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni zdaznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zplsob provedeni prace a
mnozstvi zabudovaného materialu, Gdaje o pocasi, odbér vzork(, provedena méfeni, atesty
a jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele vici objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich
dnu.

Po skonéeni stavby pfevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zakona.

Soucasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné
povinnosti jako pro stavebni denik.

Na stavbé bude objednatele zastupovat stavebni dozor.

VIIL.
Pievzeti dila

Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel objednatele k pfedani a pfevzeti
dokonéeného dila zapisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Prejimaci fizeni se
uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje prejimaci fizeni v této |hité zahajit.

O prejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila funkéné ¢i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl prevzeti dila odmitnout.

V pfipadé zjisténi vad pfi pfejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zapise o pfedani a prevzeti
dila a bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni.

Pri prejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovano obdobné dle &l. VIII. odst.
1 — 2 smlouvy.

Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (TDS) na zakladé
vyzvy ve SD miniméainé 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodé&, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neucini, ma se za to, ze provedené prace jsou
provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokracovat v dal$ich pracich. Pokud bude objednatel
dodateéné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit. Nebude-
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5.

li zji§téna vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do pavodniho
stavu objednatelem.

Zakryje-li zhotovitel prace pied uplynutim Ihity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na zadost objednatele prace odkryt a uvést do plvodniho stavu na svij
naklad, i kdyz nebude Zzadna vada zjisténa.

6. V pripadé prejimani dil¢i ¢asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem pfedavané

7.

oo

¢asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

Objednatel pozaduje, aby zhotovitel pfedlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek predepsanych v PD a pfislusnych CSN &i v technickych
predpisech objednatele (TP TSK).

- atesty pouzitych materialtl a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v poctu 3 paré

— geometrické plany

— zaméfeni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni formé& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, Vy$ehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zaméfeni na IPR Praha

— vyuétovani likvidace vybouraného materialu

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpad

— vyjadreni spravcu inz. siti

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dal$i doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim

fizenim (resp. predéasnym uzivanim) pozadovat stavebni ufad, Policie CR, &i jiny G¢astnik

kolaudaéniho fizeni.

V pfipadé pied&asného uzivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, pfejimku pouze zahaji
a obé strany uzaviou ,Dohodu o pfed¢asném uzivani stavby" dle ust. § 123 zakona €. 183/2006
Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

IX.
Zarucéni doba

Zaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésict na stavebni ¢ast a 36 mésicu na vodorovné
dopravni znadeni.

Zaruéni doba pocina bézet dnem piedanim a prevzetim dila nebo jednotlivé Easti dila v pfipadé
prevzeti dila po &astech.

Zaruéni doba materialtl nebo vyrobk(, které se stanou soudasti dila, u nichZ vyrobce, CSN &i
pravni predpis stanovi krat§i dobu Zivotnosti, nez je dohodnuta zaruéni doba, konéi dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné, pfip. v dobé dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s objednatelem v ramci reklamaéniho fizeni.

Zhotovitel je povinen se v obdobi do 2 let od dokonéeni dila u&astnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné spravcem komunikace (pfisluSnym oblastnim spravcem
objednatele) na zakladé jeho vyzvy.

Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zjistény jakékoli zavady ¢&i nedostatky, je zhotovitel
povinen je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu.
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X.
Smiluvni pokuty

Smiluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni pokuty:

1.

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila, a to ve vysi 0,5 % ze
sjednané celkové ceny dila za kazdy zapo€aty den prodieni,

smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné (mj. jde i o neefektivni
vyuzivani mozné pracovni doby pfi provadéni dila) v souladu s touto smlouvou, a to ve vysi 0,5
% ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den, a to aZz do doby uvedeni dila do
fadného stavu,

smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zji§ténych v pfejimacim fizeni ve
Ihité sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou
vadu a kazdy zapod&aty den prodieni,

smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaru¢nich vad dila ve hité stanovené
v &l. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vysi 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu
a kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za prodleni objednatele s Uhradou faktury nebo jeji 6asti v dohodnutych
terminech ve vys$i 0,01 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni,

smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné v souladu s relevantnimi
pravnimi predpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi organlt statni spravy ¢&i
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlive poruseni
povinnosti,

smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele
zpUsobem stanovenym v ¢€l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy pfipad,

smluvni pokuta za nepredloZeni doklad( o pojisténi odpovédnosti za $kodu zpUsobenou tfeti
osobé zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- KE za kazdy zapocaty den
prodleni.

Celkova vy$e smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vy$e celkové ceny dila, pfiemz smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje soubé&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na nahradu
vzniklé skody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 30 dnu po doruc¢eni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
strané k jeji Uhradé. VVyzva musi vzdy obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v souladu
s uzavienou smlouvou zaklada pravo Gétovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjednavaji pravo
objednatele provést jednostranny zapocet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurcité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Xl.
Ostatni ujednani

Zhotovitel je povinen umistit na viditelném misté informaéni panel stavby. Informacni panel musi
byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standard( pro tvorbu informaénich panell
staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako soucast zadavaci dokumentace
vefejné zakazky, doplnény o QR kod odkazujici ha popis stavby na www.tsk-praha.cz

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji spinit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis pribéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.



10.

11.

Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborne péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych predpis,

b) poruseni smluvnich podminek,

c¢) poruseni pfikaz( danych objednatelem,

d) zniCeni, ztraté, poskozeni ¢i snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku Ci
majetku tfetich osob.

e) poruseni bezpecnosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném
znéni a zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
préci, v platném znéni.

Za piipadné $kody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se véak mize ¢astecné nebo UpIné zprostit, pokud
jednoznacné a nezpochybnitelné prokaze, ze $koda vznikla v jednoznaéné pfi¢inné souvislosti
s piikazem objednatele, a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této Skody predem
prokazatelné upozornil a objednatel na dodrzeni prikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

V pripadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obCanského zakoniku
smlouva zanika ke dni doruc¢eni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli. Smluvni strany si sjednavaji
moznost odstoupeni od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a nasl. ob&anského
zakoniku, a to z dlvodu, zjisti-li objednavatel po uzavieni smlouvy, ze nebude schopen plnit
své finanéni zavazky z této smlouvy vyplyvajici, ackoliv pfed uzavfenim smlouvy na zakladé
jemu dostupnych informaci tuto skute¢nost nepredvidal a ani pfedvidat nemohl. Objednatel
uhradi zhotoviteli tu ¢ast plnéni, ktera jiz byla na zakladé této smlouvy zhotovitelem provedena
do okamziku doruéeni odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (pozadavek piislugného silniéniho spravniho Gfadu, PCR atd.). Zhotovitel bere
toto ujednani na védomi, nebot’ je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné
respektovat dopravni a jiné podminky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a uji$tuje objednatele, Ze dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci pozadovanych vuéi objednateli
investorem, event. kolauda¢nimi organy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad ramec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace s odhadem ceny (vychazejici z polozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadé, Ze se polozka v soupisu praci nevyskytuje)
budou predloZeny bez podrobného vycéisleni TDS, ktery necha okamzité tyto viceprace schvalit
fediteli investiéniho Useku objednatele. Viceprace mohou byt zahajeny az po souhlasu feditele
investi¢niho useku, v naléhavych pfipadech, kdy viceprace pfimo ovliviiuji spinéni terminu
vydaného DIR nebo brani dal§im navazujicim pracim, mize byt dan souhlas telefonicky.

Pti pferu$eni nebo zastaveni praci na dile z divod( na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢né vynaloZené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za §kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tietim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavateld nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v pfiloze vyzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pii provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaseni
stavby a veskerych dal$ich vyjadreni organu statni spravy a dotéenych organizaci.

Pfi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organt statni spravy.
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Zhotovitel zajisti DIR, dodrzi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi jakékoliv
sankce za jeho poruseni. V piipadé, Zze oprava nebude dokonéena v terminu dle DIRu, si
zhotovitel sam a na vlastni naklady zaijisti projednani a prodlouzeni (vydani) DIRu k fadnému
dokonceni prace.

Osazeni dopravniho znadeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znaceni bude realizovano dle TP TSK.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, véetné projednani jeho umisténi, jeho
vyty&eni pfip. projednani zaboru jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich
vytyCeni a méteni vibraci béhem stavby.

Pfed pfedanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potiebné k fadnému dokonéeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky pfedepsanych zkou$ek, prohlaseni o shodé na vechny pouZité materialy, protokoly o
materialu pftedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dal$i zkousky pfedepsané
laboratofi objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaéni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pred zahajenim stavby pfedé zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouziti nahradnich hmot, materiall nebo vyrobkd musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v prabé&hu provadéni dila fidit technickymi normami, a Ze pfi
realizaci budou pouzity asfaltové smési, jejichz prikazni zkousky predloZil pfed pfedanim
stavenisté ke schvaleni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predloZi pii pfedani dila kontrolni zkousky materiald, které byly na
stavb& pouZity, dale prejimaci zkousky hotové Upravy provedené zkuSebni laboratofi
akreditovanou pro tento typ zkousek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedlozi pfi piedani dila kontrolni zkousky materiald, které byly na
stavbé pouZity, dale pfejimaci zkousky hotové Upravy provedené zkuSebni laboratofi
akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel piedlozi naméfené hodnoty parametrd
provozni zpUsobilosti vozovky, eventualné dal$i zkousky a méreni, jak jsou uvedena v zadavaci
dokumentaci stavby. V&echna méfeni parametrll provozni zpusobilosti vozovky budou
provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi spliiujicimi podminky téchto
norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zaijisti zhotoveni geometrickych pland po ukonceni stavby.

V pipadé hlukového méfeni zajistovaného zhotovitelem bude doloZeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

Zhotovitel pfeda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby v dig.
formé (referenéni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirové a digitadiné) a potvrzeni o pfedani
na IPR Praha. Dokiad k potvrzeni zhotovitel obdrzi od TDS dané akce.

Zhotovitel se zavazuje, 2e veskery dlazebni material, ktery nebude nasledné pouZit zpét na
komunikaci, bude vy¢iétén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smilouvy
,2Hospodareni s vybouranym materialem®.

Zhotovitel zajisti vhodnym zpusobem (napf. vhozenim informace do postovni schranky nebo
jejim umist&nim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotCenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a
to nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim praci.
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Xil.
Pojisténi

. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti

za $kodu zpUsobenou tieti osobé, a to tak, aby limit pojistného pinéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smlouvy &inil pro jednu $kodnou udalost minimalné 5 000 000,- K. Tento
limit nelze nahradit kumulaci pojistnych pinéni na zakladé vice pojistnych smiuv.

. Zhotovitel je povinen prediozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele

uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfislu§né pojistovny, pfip. potvrzeni
pojistovaciho zprostredkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v pfedchozim odstavci.

Xiil.
Zavérecna ujednani

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
predmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem smiouvy podrobné seznamil
se véemi dokumenty tvoricimi jeji prilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
predani objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohlasuje, Zze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré
prace trvalého ¢&i do¢asného charakteru véetné materialu, které jsou obsazeny v pfedané
projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré prace, jejichz
provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zplsobilosti pfedpokiadat.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé predloZzeného harmonogramu praci vypracuje ve
spolupraci s objednatelem platebni kalendar.

Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

Otazky touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana v péti vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi tfi a Zhotovitel dvé
vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl. m. Prahy, a.s., ktera je veiejné pfistupna a kterd obsahuje udaje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, v plathém znéni.

Zhotovitel neposkytne Zadné informace tykajici se provadéného dila dal$im osobam, s vyjimkou
opravnénych zastupcl objednatele.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G€innosti dnem
jejiho zverfejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), zajisti objednatel.

Kazda ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala Cestneé a
transparentné a soucasné se zavazuje, ze takto bude postupovat i pfi pInéni této smlouvy a
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veskerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zasadami
Criminal compliance programu TSK (dale jen ,CCP*), které jsou uvefejnény na webovych
strankach objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zasady po dobu trvani
smluvniho vztahu dodrzovat. Kazda ze smiuvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a pfijme
opatreni tak, aby nevzniklo divodné podezieni na spachani trestného Cinu ¢i k jeho spachani,
tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pri¢tena odpovédnost podle zak. €. 418/2011
Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak. €. 40/2009.

11. Nedilnou soucasti teto smiouvy jsou pfilohy:
— Podrobny harmonogram praci
— Polozkovy rozpocet
— Seznam poddodavatel(
— Smlouva o budouci spolupraci
— Plan dopravni trasy s detailnim rozpisem ¢asl a primérné rychlosti vozidla pfepravujiciho
pozadovanou asfaltovou smés na stavenisté
— Hospodareni s vybouranym materidlem
— Tabulka aktivace HIM
— PIna moc k podpisu smlouvy Ing. Milan Fial

V Praze dne
objednatel zhotovitel
Y, v . Podepsal lng.Mﬂnn'FiaI
— Digitalné Ing. Milan assismbe
podepsal Mgr. Fial Bt 208065 16 09:25:48
Jozef Sin¢ék S

.......................................................................

Ing. Milan Fial,
zmocnénec

Digltélné podepsal Prof. Ing. Karel Posplsil Ph.D.

P rOf. | n g : Ka rel DN: cn=Prof. Ing. Karel Pospfil Ph D, c=CZ,

o=Technlcka sprava komunikaci hl. m. Prahy, as.,

Pospidil Ph.D. ot

Datum: 2020.04.17 10:26:16 +02'00°

---------------------------------
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2.2 Fo)p Shov, m2/03¢17"
REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 76-2016

Stavba: BESIP 2970315 Nepomucka , Praha §
KSO:

Misto: Praha 5

Zadavatel:

Technicka spréava komunikaci hl. m. Prahy, a.s

Uchazed:
Vypl Udaj

Projektant:
Sinpps s.r.0

Zpracovatel: s
Sinpps s.r.o

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

IC:
(]l

4.12.2018

03447286
CZ03447286
Vyplf tdaj
Vyplfi Gdaj
62584332
C262584332

62584332
CZ262584332

Soupis praci je seslaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochézi z {éto cenové soustavy, jsou ve slaupci ‘Cenova
soustava' oznaéeny popisem 'CS URS' a Urovni piistudného kalendaimiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky
pouZili téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu pracl, jsou neomezené dalkové k dispozicl na www.Cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

Sazba dané
21,00%
15,00%

DPH zékladni
snizena

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis. Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zaklad dané
8271 031,18

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeé
E/ I_f;r / L .
(NA~/1 \

Datum a podpls:

78

Strana1z2

8271031,18

Vyse dané
1736 916,55
0,00

10 007 947,73

Razitko

Razitko



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
BESIP 2970315 Nepomucka , Praha 5
Objekt:

S0 101 - Komunikace

KSO:

Misto: Praha &

Zadavatel:
Technicka sprava komunikaci hi. m. Prahy, a.s

Uchazeé:
Vyplts udaj

Projektant:
Sinpps s.r.0

Zpracovatel:
Sinpps s.r.0

Poznamka;

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zékladni 6 937 178,68
snliena 0,00
Cena s DPH
Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datum a padpis: Razltko

20

Strang 127

Ccc-Cz:
Datum: 4.12.2018
[o 03447286
DIC: CZ03447286
o Vyplts udaj
DIC: Vyplii iidaj
IC: 62584332
DIC: CZ62584332
[of 62584332
DIC: CZ62584332
6 937 178,68
Sazba dané Vyse dané
21,00% 1 456 807,52
15,00% 0,00
v CZK 8 393 986,20
Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Uchazet 20)
o~ /) /) RE I!J
' ",l
IS 1/
{9 . :i U
v P~TEA AN/
AN
Datum a podpis: ) Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
BESIP 2970315 Nepomucka , Praha 5

Obijekt:
SO 101 - Komunikace
Misto: Praha 5 Datum: 4.12.2018
Zadavatel: Technické sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s Projektant: Sinpps s.r.0
Uchazet: Vyplfi udaj Zpracovatel: Sinpps s.r.o
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néaklady ze soupisu praci 6937 178,68
MHSV - Prace a dodavky HSV 6937 178,68
1 - Zemnl prace 645 589,00
SANACE - SANACE PODLOZ( v AKTIVNI ZONE 593 900,00
§ - Komunikace pozemni 2471 820,59
8 - Trubni vedeni 1208 716,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 840 575,80
DZ - Dopravni zna&enl 111 557,50
997 - Pfesun suté 988 073,57
998 - Plesun hmot 76 946,22
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
BESIP 2970315 Nepomucka , Praha 6
Obijekt:

S0 901 - VRN

KSO:

Misto: Praha &

Zadavatel:
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s

Uchaze¢:
Vyplii udaj

Projektant:
Sinpps s.t.0

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni 1333 852,50
shiZena 0,00
:Cena s DPH
Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datlum a podpis: Razitko
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CcCc-Cz
Datum 4.12. 2018
IC: 03447286
DIC; CZ03447286
IC: Vypip udai
pic: Vyplit Gdaj
[0 62584332
DIC: CZ62584332
IC: 62584332
DIC: CZ62584332
1 333 852,50
Sazba dané Vy$e dané
21,00% 280 109,03
15,00% 0,00
v CZK 1613 961,53
Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Uchazet
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Datum a podpils; o v / _Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
BESIP 2970315 Nepomucka , Praha 5
Obijekt:
SO 901- VRN
Misto: Praha § Datum: 4,12.2018
Zadavatel: Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s Projektant: Sinpps s.r.o
Ughazet: Vyplt udaj Zpracovatel: Sinpps s.r.o
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1333 852,50
VRN - Vedlejsi rozpottové naklady 1333 852,50
VRN1 - Priizkumné, geodetické a projektové prace 480 000,00
VRN3 - Zaf(zenl stavenisté 472 415,36
VRN4 - InZenyrska &innost 47 950,00
VRNS - Uzemni viivy 138 743,57
VRNT7 - Provozni viivy 138 743,57
VRN - Ostatni naklady 56 000,00
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e.3  Seznam poddodavateli

Dodavatel prohladuje, 7e stavbu provede vlasinimi kapacitami a Ze jakakoliv zména

poddodavatelského zajidténi zakazky bude odsouhlasena zadavatelem.
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~ CESTNE PROHLASENI
 PISEMNY ZAVAZEK JINE OSOBY, ,
K POSKYTNUTI PLNENi URCENEHO K PLNENI VEREJNE ZAKAZKY

dle § 83 odst. 1 pism. d) a odst. 2 zak. &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
v platném znéni (dale jen ,,2ZVZ")

Spoleéné obalovny, s.r.o.
se sidlem Praha 10, Dubeéska 3238, PSC: 100 00
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, odd C, viozka B9505
IC: 26720 825
DIC: CZ226720825
za kterou jedna: Ing Petr Beran, jednatel
Marek Kebrt, jednatel

(dle zapisu v obchodnim rejstiiku)
jako osoba, prostiednictvim které je prokazovana dodavatelem kvalifikace, pfipadné profesni
zpusobilost pro G&ely zadavaciho fizeni dle ZZVZ

timto cestné prohlasuje:
1) zeje ji zndmo, Ze spoleénost

INPROS PRAHA a.s.

Ke Kr&i 735/28, 147 00 Praha 4

ICO: 47114444

DIC: CZ47114444

zapsan v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod spis. zn B 20074
bankovni spojeni: Ceska spofiteina a s., Praha 4

¢ 1.0 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomasem Pfitasilem, zmocnéncem

na zakladeé pIné moci ze dne 20.10.2014

je uéastnikem zadavaciho fizeni, které bylo zahajeno uverejnénim ve Véstniku vefejnych
zakazek

dne 18.9.2019 zadavatelem Technicka sprava komunikaci hl. m Prahy, a.s se sidlem Rasnovka
770/8 Praha 1, PSC: 110 00, ICO: 63834197 (dale jen ,,zadavatel”). a to oznamenim o zahajeni
podlimitniho zadavaciho fizeni podle ZZVZ, za éelem zadani podlimitni vefejné zakazky v uzsim
tizeni ,,Nepomucka - Z$, Praha 5, ¢. akce 2970315 - BESIP“ - dale té2 jen zakazka (evidenéni &islo
VZ: Z2019-039505)

2) Ze se zavazuje, e k plnéni vefejné zakazky a&astnikem zadavaciho Fizeni, resp.
dodavatelem INPROS PRAHA a.s., dodad asfaltové smési z vyrobniho sortimentu
obalovny v Béchovicich

Toto cestné prohlaseni bylo uinéno vainé na zakladé pravé vile spolecnosti Spoleéné
obalovny, s.r.0., ktera si je plné védoma pfipadnych disledkl, v pfipadé nepravdivosti obsahu
tohoto &estného prohlageni.

V Praze dne 12 11 2018

Ing. Petr Beran, jednatel Marek Kebrt, jednatel
Spoleéné obalovny, s.r o Spole&né obalovny, s ro.
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z. 6

Piviohe ke smbomee o dilo

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Hospodaieni s vwhouranvm materidlem
- zéikladni podminky postupu dodavatele

Dodavate] a Technicka sprava komunikaci hl, m. Prahy, as. (dale jen ,;TSK*) jsou podle
uzaviend smlouvy povinni pii hospodafeni s vybouranym majetkem, zejm. pit prijmu a
odbéru materidlu ze staveb, postupovat v souladu s nasledujicimi zasadami, vyplyvajichmi
7 vnitropodnikového  pracovniho  postupu PP 02/99 - Hospodaieni s vybouranym
materidlem.

Pt piedani stavenidté, ncjpozd&ji viak 1| tyden pred zahajenim odvozu materidlu ze
staveb do skladu TSK, bude piedan do oddélen{ hospodaiské spravy podepsany , Protokol
o likvidaci dlazebniho materialu®, Dnem jeho podpisu pfejima zodpovédnost za materidl
zastupce dodavatele.

Vedouci skladu TSK je osoba kompetentni a zodpovédna za provoz skladu, jejiz pokynt
isou povinni uposlechnout pracovnici dodavatele, a ktera mj.:

® po zvéazeni dodanych dlaZebnich kostek uréuje misto jejich uloZeni, provadi
kvalifikovany odhad jejich znedidténi pifp. pomichani (max. 5%).

e u kusového materialu, kromé ur¢eni mista uloZeni, zabezpetuje jeho ptepoditani,
piip. pfeméfeni a uloZeni do piedepsanych stohl, pfip. na palety, a to podle
jednotlivych druhi a kvality v souladu se zédsadami obsaZenymi v Mistnim fadu
skladu. Prace zajidtuji pracovnici dodavatele s vyuZitim svych zafizeni a
pfislugného naradi.

Sklad TSK vystavuje na kazdou doddvku materialu doklad — pHjemku,

Proces s odvozem dlaZby je ukondéen:

e odsouhlasenim formulate , Vyuétovani likvidace dlaZebniho materidlu® -
akceptuje se 90 % vytéZnosti, j. 10 % ztratné. Piipadné vys§i ztraty se fesi
formou néhrady ¥kody v cené chybgjiciho materidlu uvedeného v ,Protokohu
(viz. bod 2) a dvojnasobku ceny uvedené v ceniku, ktery je soudasti pracovniho
postupu PP 02/99 (viz. bod 1),

e  bezrozporovym prohlagenim o preddni materidlu v ,Protokolu o pfedani a
pievzeti stavby*.,

Pracovnici dodavatcle, pohybujici se ve skladu s védomim pracovniki skladu, musi byt
pro¥koleni svym zaméstnavatelem z hlediska bezpeénosti prace a musi jim byt vybaveni
osobnimi ochrannymi prostfedky pro dany druh prace. Kazdy takovy pracovnik je
povinen se sezhdmit s Mistnim fadem skladu, sezndmeni s nim potvrdit svym podpisem a
je povinen ho bezpodmine¢ne dodrzovat.

Pro odb&r materidlu ze skladu plati uvedené zasady obdobné.

Vsechny uvedené zakladni podminky postupu je dodavatel povinen sdélit svému
pFipadnému subdodavateli.

Dotazy, p¥ip. dalsi podrobnosti zodpovi a upfesni pracovnici hospodaiské spravy TSK
na telefonnim ¢isle 241 471 148 - sklad a 257 015 748.
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PRILOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investi¢éni vystavbou je tieba piedat vy&isleni pofizovaci hodnoty oddéleng
v nasledujicim ¢lenéni podle &isel objekti:

Protokoly jsou vyZadovdny pro a) - j) samostatné. Samostamné protokoly pro podpolozky (b.1 - b.8)
nejsou nutné.

a) Pozemky v&etné nikladi na vykup pozemku — (pfedat kopii znaleckého posudku)
b) Hodnota komunikace

b.1.) vozovka b.1.1.) kryt vozovky, podkladni vrstvy, plan, zemni prace
b.1.2.) obruby /v&etn& vykazu bm/
b.1.3.) svodidla, zabradli, zrcadla /vEetné vykazu bm resp. ks/
b.1.4.) dopravni znageni svislé a vodorovné /v&etn€ vykazu ks
resp. m2 a dopravnébezpeénostni zafizeni
b.2.) chodnik (kryt chodniku a podkladni vrstvy)
b.3.) demolice
b.4.) chranicky
b.5.) komunikadni zeleit
b.6.) vyvolané pielozky inZenyrskych siti
b.7.) schodiste
b.8.) ostatni (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***
¢) Tunely (komunikaci v tunelu zvla3t' podle bodu b)
d) Mosty (komunikaci na most& zvlast' podle bodu b)

e) Specidlni objekty (pitka, nadzemni garétze,..),
P+R,
odtahy a vaZeni,
zakizeni pro zimni sluZbu,
zaFizeni pro pienosy dat

f) Odvodnéni komunikace /vEetn¥ vykazu ks vpusti a pFipojek/
g) Zdi
h) Své&teln4 signalizace a svételné dopravni znaéeni na SSZ

i) Stavby, které prevzal jiny sprivce nez TSK — s rozdélenim na jednotlivé protokoly s uvedenim
&isel objektii, parcelnich &isel, katastralnich izemi a nazvi ulic

j) Objekty pro telematiku

*%% tyto polozky je mozno finantné rozpustit do jinych objektd, je-li to z hlediska investora a zhotovitele G¢elné.

34



~ PLNA MOC

Ja. nize podepsana,

Firma: INPROS PRAHA a.s.

se sidlem: Praha 4, Branik, Ke Kréi 28/735, PSC 147 00
IC: 47114444

zapsana v OR Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20074

zastoupena Josclem Pritasilem, statutarnim feditelem,

zmocnuji

Jméno a pifjmeni: Ing. Milan Fial
datum narozeni: 19. ledna 1967
bytem: St’astného 1523/11, Praha 4, Kunratice, PSC 148 00

¢len spravni rady INPROS PRAHA ass..

aby spole¢nost ve vsech zdleZitostech zastupoval, aby vykonaval veSkerd pravni
jednani, piijimal doruované pisemnosti, podaval ndvrhy, Zadosti a stiZnosti, uzaviral
smlouvy, smiry a narovnani, uzndval uplatnéné naroky, vzdaval se naroki, podaval opravné
prostfedky, ndmitky nebo rozklad a vzdaval se¢ jich, vymahal naroky, plnéni naroki pifijimal,
jejich plnéni potvrzoval, a to vie i tehdy, kdyz je podle pravnich ptedpisi zapotfebi zvlastni
plné moci. a to veetné zastupovani v fizeni pfed soudy a jinymi orgdny statni spravy a mistni
samospravy, bez omezeni.

Touto plnon moei spoleénast zmoeimije zmocnénce €7 jako svého zaméstnance
v rozsahu ustanoveni §166 Obc¢anského zakoniku a téz jako smluvniho zastupce v rozsahu
ustanoveni §443 Obcanského zikoniku. Veskeré zmocnéni je bez omezeni a nevztahuje se ke
konkrétnimu pravnimu jednani.

V Praze dne 20. fijna 2014 ({{,, /)

g7 A e /
INPROS PRAIIA a.s.
Josef Pritasil, statutarni feditel

Zmocnéni pfijimam: 7 ' )

‘Tng. Milan Fial

OVEROVAC| DOLOZKA PRO LEGALIZACI OVEROVACI DOLOZKA PRO LEGALIZACI

Podle ovéfovacl knihy Ufad méstské ¢asti Praha 4 Podle ovéfovaci knihy Urad méstské ¢asti Praha 4

pof ¢ legalizace VilF2747/2014 pof ¢ legalizace VIIN2757/2014

viastnoruéné podepsal/a vliastnoruéné podepsal/a

Josef Pfitasil, 14.12.1949, Praha e Milan Fial, 19.1.1967, Praha /e

yménofa pfiiment, datum a misto narozeni zadatele i ’ jméno/a, pfijmeni datum a misto narozeni Zadatele - e i

Praha 4, Nusle, Stétkova 1624/1 77 Py / Praha 4, Kunratice, Stastného 1523/11 /L //’z Y;{ /{/

adresa mista trvalého pobytu /L([(’, 4’(/ —’ adresa mista trvalého pobytu d -

Obcéansky prukaz 203123101 Obcansky prukaz 112630943 . 'l\";;;‘s_r'___;:_\
T\

druh a &islo dokladu na zakladé kierého byly zndtény osobni udaie v teto
ovéfovaci doloZce

V Praze 4 dne 20 10 2014 Legalizaci proveal/a
Boris Polasek

'::‘x::!ruh a ¢islo dokladu na zakladé kterého byly zistény osooni udale v y&b
'%‘.SVéFD‘-‘"":' doloZce [& [2
A Praze 4 dne 20 10.2014 Legahzac provedital 5

/ Soris Polasek \

N 4
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