SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik (dale jen ,,oblansky
zékonik®)

¢islo smlouvy objednatele:

¢islo smlouvy zhotovitele:

I
Smluvni strany

1. Objednatel: Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mésto

IC: 03447286

DIC: CZ03447286

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl.

20059

Bankovni spojeni: PPF banka a.s.

¢.u. 2023100003/6000

zastoupend: Ing. Petrem Smolkou, generalnim feditelem a piedsedou predstavenstva
Ing. Jitim Travni¢kem, mistopfedsedou pfedstavenstva
Filipem Neusserem, mistoptfedsedou pfedstavenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, ¢lenem piedstavenstva
Ing. Jifim Tumpachem, MBA, ¢lenem ptedstavenstva

Pti podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatkd jsou opravnéni zastupovat Objednatele dva &lenové

pfedstavenstva spole¢né, z nichZ nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo mistoptedsedou
piedstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednéni ve vécech technickych:

Ing. Jiti Mayer, feditel investi¢niho seku
Petr Kalous — vedouci oddéleni piipravy a realizace investic
Ing. Lenka Zach - TDI

Zhotovitel: ..................

Bankovni spojeni: ...................

AR I
ZaStoOUPENA: ..uvvvrviiieienrirreerrenaanes

Osoby zmocnéné k jednani:
- ve v&cech smluvnich:  uiieicesiiiins:
- ve v&cech technickych: .........coccvvivivevirennns
- hlavni stavbyvedouci: .......................

V pfipad€ zmeény tdaji uvedenych v bodé 1 a 2 ¢lanku I této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které¢ zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpiisobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V piipad¢, Ze z divodli nedodrZeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke
Skod¢, zavazuje se strana, kterd Skodu zptsobila, tuto nahradit bez zbyte¢ného odkladu, co k tomu
bude poskozenou stranou vyzvana.



IL.
Predmét smlouvy

1._Ptedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,K Tuchoméricim (NN66 - DZ HIL. m. Praha), Praha —
Piedni Kopanina, ¢. akce 999058 dle projektové dokumentace, kterou zpracovala spolednost
Sinpps s.r.o., A. Staska 34, 140 02 Praha 4.

Piedmétem plnéni je rekonstrukce a rozsifeni ulice K Tuchoméficim v délce 950 m. V rdmci
stavebnich uprav bude vyménéna celd stavajici konstrukce vozovky a vytvoieny krajnice po obou
stranach. Vozovka bude z asfaltovych vrstev, sjezdy budou vyskoveé upraveny a vystérkovany,
Odvodnéni zistava stavajici pomoci podélného a pti¢ného spadu.

Soucasti pfedmétu plnéni je:

e zajisténi DIR,

e projekt a realizace DIO,

e méfeni hladiny hluku pted a po stavbé dle pozadavkd Hygienické stanice hl. m. Prahy,

e m¢éfeni vibraci bé¢hem stavby

e zpracovani podrobné pasportizace piilehlych objektti (domu, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skondeni stavby

Dale jsou soucasti pfedmétu plnéni rovné€Z dalsi povinnosti zhotovitele stanovené v &l. X1, této
smlouvy.

(déle jen ,,dilo%).

2. Misto realizace dila: Praha- Piedni Kopanina, ul. K Tuchoméficiim, usek NN66 — hranice hl.m.
Prahy.

3. Zhotovitel se zavazuje fadn¢ provést dilo v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouve,
k jejimuz uzavieni je objednatel opravnén na zdkladé¢ smlouvy o dilo mezi hl. m. Prahou a
objednatelem ze dne 5.5.2017 a realiza¢ni objednavky akce ze strany hl. m. Prahy ze dne........ ,
a ve stanovené dobé& piedat dilo objednateli. Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo pfevezme
a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

4. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybérového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
pfedanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim ptipadné ohldgenim

¥

stavby a v souladu se stavebnim zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni, a pfedpisy
souvisejicimi.

IIIL.
Doba plnéni dila

1. Termin zahéjeni:

Dle vydaného DIR, ktery zajit'uje zhotovitel ihned po ptedani mista realizace dila, nestanovi-li
objednatel pozdé&jsi termin.

2. Termin dokondeni:

Lhtta vystavby uvedena v kalendarnich dnech &ini:
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Pfi pozdnim zahdjeni dila z dGvodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokonceni o toto prodleni prodlouzi.

3. Zhotovitel se zavazuje pti provadéni dila postupovat fadné a efektivng, aby bylo dilo provedeno
dle vydaného stavebniho povoleni.

IV.
Cena dila

1. Cena za zhotoveni dila v rozsahu ¢l. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvyse piipustnd, zahrnujici v§echny néklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

2. Celkem cena za dilo bez DPH :
DPH:
Cena celkem véetné DPH :

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i ndklady na vybudovani, provoz, idrzbu a vyklizeni
zafizeni staveniSt¢ zhotovitele, zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, véetné geodetického zaméieni digitadlni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatteni, zaji§téni DIR a jejich realizaci, naklady na
skladky prebyteéného materialu, vybouranych konstrukeci a hmot.

V cené jsou zahrnuty i ndklady za pfejimaci zkousky a méfeni parametri provozni zpisobilosti.
Cena mize byt zménéna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouvé

4. Zhotovitel nese nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob&anského zékoniku.

VO
Platebni podminky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vys$i dohodnuté v ¢&l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci event. po pfedani a pfevzeti pfedmé&tu dila nebo jeho &asti
za podminek stanovenych v tomto ¢lanku niZe.

2. Zhotovitel je opravnén piedlozit dil¢i fakturu vystavenou na zékladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pfiéemz faktura bude mit ndleZitosti dafiového
dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude dopln&na
ptedavacim protokolem dil¢itho zdanitelného plnéni v&etn& vSech ptiloh k nému. Na piedivacim
protokolu dil¢iho zdanitelného plnéni musi byt vyslovné uveden den piedani a prevzeti diléiho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby pfedavajiciho a pebirajiciho.

Veskeré datiové doklady museji obsahovat nélezitosti datiového dokladu dle zdkona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdg&jsich piedpist. V ptipadé, Ze datiové doklady
nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhaté splatnosti zpét k
doplnéni; splatnost takovéto vracené faktury v takovém pt¥ipad¢ nenastdvd a lhita splatnosti
poc¢ina bézet poté, co bude dorucena faktura nalezité doplnéna &i opravena.

3.V prb&hu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovany ,,Soupisy provedenych praci“ a
»Preddvaci protokoly dil¢tho zdanitelného plnéni“, které budou piedloZeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, pfip. zamitne nejpozdéji do 3 pracovnich dnti po piedloZeni.



4.

Splatnost dil¢ich faktur i kone¢né faktury je stanovena na 21 dni po pievzeti faktury
objednatelem. Kone¢na faktura bude vystavena do 15 dni po ukonceni piejimaciho Fizeni
dolozenc¢ho protokolem o pfedani a prevzeti dila podepsanym ob&éma smluvnimi stranami.

Zhotovitel predlozi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materialu na stavbé.

V koneéné faktute budou zu¢tovany veskeré dil¢i faktury.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je
nedilnou piilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze polozky tykajici se dané stavby
v K¢ s DPH.

VL
Podminky provedeni dila

Objednatel odevzda zhotoviteli plochu stavenisté nejpozdé&ji ke dni zahajeni dila. Zapis o predani
staveni§té¢ bude proveden piimo ve stavebnim deniku (dale jen,,SD*) nebo bude nedilnou
soucasti SD jako jeho pfiloha.

Doba plnéni dila se pfimé&fené prodluzuje v nasledujicich ptipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zmén¢ zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladg Zadosti
objednatele a strany zahdji jednani o obsahu dodatku ke smlouve

b) nebude-li moci zhotovitel pokracovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele, které
brani tddnému provadéni dila

¢) pii zastaveni praci statnimi a kontrolnimi orgény nebo z divodu vys$si moci (pokud neni
odpovédnost na stran¢ zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami a
misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila ¢i poZadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztiZi, s vyjimkou archeologickych nalezl. Zjisti-li v8ak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoZiujici provést dilo
dohodnutym zplisobem, které nemohl odhalit ani pfi vynaloZeni potiebné odborné péée, oznami
to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné
dila miize jeho provadéni prerusit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze
Alternativné:

je schopen zajistit dostatecné mnozstvi asfaltovych smési nutnych k realizaci vetejné zakazky
v dob¢ jejiho plnéni, nebot’ je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz doklada vypisem ze
své majetkové evidence, popf. pojistnou smlouvou, pfi¢emz tento doklad piiklada jako piilohu
k této smlouvé.

nebo:

je schopen zajistit dostate¢né mnozZstvi asfaltovych sm&si nutnych k realizaci vefejné zakdzky
v dobg jejtho plnéni, nebot” ma smluvné zajist€nou dodévku asfaltovych smési pro realizaci
vefejné zakazky, coz doklad4 smlouvou o budouci spolupréci, pficemz tuto smlouvu o budouci
spolupréci priklada jako ptilohu k této smlouvé.



Vzhledem k vy$e uvedenému prohldseni v ¢1.VIL. odst.4. této smlouvy zhotovitel doklada plan
dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu plnéni VZ v km, po které bude zajist'ovat v¢asnou
dodavku potfebného mnozstvi asfaltovych smési na stavenisté zpracovany v souladu s ¢l. 6.4
zadavaci dokumentace.

VIIL.
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét prubéZznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V piipadé zjisténi zavad uéini zdznam do stavebniho deniku s poZadavkem na jejich
odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonéeni praci véetné
doby na odstranéni vad a nedod€lkl, a to zplisobem obvyklym dle ptilohy & 9 vyhlagky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

— Zaznamy o prub&hu praci, kontrolach ptejimani praci a vSech dal§ich skute¢nostech budou
zapisovany denng.

— Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zdznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zplisobem stanovenym v
Zapisu na prvni strané stavebniho deniku.

— Denni ziznamy musi obsahovat zejména mnoZstvi, misto a zpisob provedeni prace a
mnozstvi zabudovaného materialu, idaje o pocasi, odbér vzorkl, provedend méteni, atesty a
jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré poZadavky zhotovitele vii¢i objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepsany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dnd.

Po skonceni stavby pievezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zdkona.

Soucasn¢ se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je zhotovitel
povinen vést veskeré viceprace véetné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné povinnosti
jako pro stavebni denik.

Na stavbé bude objednatele zastupovat stavebni dozor investora (TDI).

VIII,
Prevzeti dila

Po provedeni dila, ptip. jeho samostatné ¢asti vyzve zhotovitel objednatele k pfedani a prevzeti
dokonceného dila zdpisem do stavebniho deniku nejméné 1 tyden pfedem. Piejimaci fizeni se
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uskute¢ni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje piejimaci fizeni v této 1hité zahajit.

O ptejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatng ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné &i
esteticky, ani uzivdni dila podstatnym zpisobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pfevzeti dila odmitnout.

V piipadé zjisténi vad pii pfejimacim fizeni, budou tyto sepsany v zépise o piedani a pfevzeti dila
a bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni.

Pfi ptejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky bude postupovéno obdobné dle ¢l. VIIL. odst.
1 -2 smlouvy.

Préace, které budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, provéi objednatel (TDI) na zakladg
vyzvy ve SD miniméln¢ 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodg€, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze provedené prace jsou provedeny
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fadn¢ a zhotovitel je opravnén pokralovat v dal$ich pracich. Pokud bude objednatel dodatedng
poZadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit. Nebude-li zjidténa
vada, za kterou odpovidd zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do plivodniho stavu
objednatelem.

Zakryje-li zhotovitel prace pred uplynutim lhity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zadost objednatele prace odkryt a uvést do pivodniho stavu na svij
néklad, i kdyZ nebude zadna vada zjisténa.

6. V piipadé¢ prejimani diléi ¢asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem pieddvané

7.

2

Casti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

Objednatel poZaduje, aby zhotovitel ptedlozil k piejimacimu fizeni stavby tyto doklady:
— original SD
- vysledky provadénych zkousek piedepsanych v PD a prislugnych CSN &i v TP TSK.
— atesty pouZzitych materialli a prohlaseni o shodé&
— dokumentaci skute¢ného provedeni dila v poétu 3 paré
— geometrické plany
— zaméfeni stavby jak v pisemné podobé, tak v digitalni form& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mé&sta Prahy, Vysehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK —
odd. inf. rozvoje a GIS)
— doklad o pfedani geodet. zamé&teni na IPR Praha
— vyuétovani likvidace vybouraného materidlu
— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpada
— vyjadfeni spradvci inz. siti
Zhotovitel je povinen dodat ptipadné dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim
fizenim (resp. pfeddasnym uZivdnim) poZadovat stavebni ufad, Policie CR, ¢&i jiny Gdastnik
kolaudaéniho tizeni.
V pripad€ pted€asného uzivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, piejimku pouze zah4ji a
obé strany uzaviou ,,Dohodu o pfed¢asném uZivani stavby* dle ust. § 123 zdkona &. 183/2006 Sb.
0 uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), v platném zné&ni.

IX.
Zaruéni doba

Zarucni doba dila je dohodnutana ..............
Zaru¢ni doba po¢ina b&zet dnem pfedanim a pfevzetim dila nebo jednotlivé &asti dila v piipadé
pievzeti dila po ¢astech.

Zaru¢ni doba materidlG nebo vyrobki, které se stanou soudasti dila, u nichz vyrobce, CSN &i
pravni pfedpis stanovi krat$i dobu Zivotnosti, neZ je dohodnutd zaru¢ni doba, konéi dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladng, p¥p. v dob& dohodnuté pro dany konkrétni
piipad s objednatelem v ramci reklamaéniho fizeni.

Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokon&eni dila u&astnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné spravcem komunikace (pfislusnym oblastnim spradvcem
objednatele) na zékladg jeho vyzvy.
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6. Budou-li pti kontrole kvality dila dle odst. 5 zjistény jakékoli zadvady &i nedostatky, je zhotovitel
povinen je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjednavaji nasledujici smluvni pokuty:

l. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele sprovedenim dila, a to ve vy§i 0,5 %
ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapoc&aty den prodlent,

2. smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo fadn¢ v souladu s touto
smlouvou, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapodaty den, a to aZ do
doby uvedeni dila do fadného stavu,

3. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v prejimacim fizeni ve
lhtté sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou
vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

4. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstran&nim zaruénich vad dila ve 1hité stanovené v ¢l.
IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vys§i 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdou vadu a
kazdy den prodleni,

5. smluvni pokuta za prodleni objednatele sthradou faktury nebo jeji ¢asti v dohodnutych
terminech ve vys$i 0,01 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni,

6. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo ¥adné& v souladu s relevantnimi
pravnimi piedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi orgind statni spravy &i
samospravy, a to ve vy$i 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti,

7. smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zmén& poddodavatele
zpisobem stanovenym v ¢l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vy§i 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy piipad,

8. smluvni pokuta za nepfedloZeni dokladféi o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou treti
osob¢ zhotovitelem na Zadost Objednatele, a to ve vy§i 10.000,- K& za kazdy zapodaty den
prodleni.

Celkova vySe smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vyse celkové ceny dila, p¥icemZ smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylutuje soub&zné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava k uplatnéni naroku na ndhradu
vzniklé Skody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dnli po doruceni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
strané k jeji uhrad€. Vyzva musi vZdy obsahovat popis a Sasové uréeni udalosti, kterd v souladu
s uzavienou smlouvou zaklddd pravo udtovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjedndvaji pravo
objednatele provést jednostranny zapocet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipad& pohledavky nejisté
nebo neur¢ité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 obéanského zdkoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném mist¢ informa&ni panel stavby. Informadni panel
musi byt v souladu s Manualem grafickych a konstrukénich standardd pro tvorbu informa&nich
paneld staveb Hlavniho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrzel jako sougast zadévaci
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dokumentace vefejné zakdzky, doplnény o QR kod odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis prib&hu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynaloZenim veskeré odborné péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruseni obecn¢ zadvaznych piedpist,

b) poruseni smluvnich podminek,

¢) poruSeni piikazl danych objednatelem,

d) zni€eni, ztrat&, poskozeni ¢i sniZzeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku &i
majetku tietich osob.

) poruSeni bezpe€nosti prace, zejména zék. ¢. 262/2006 Sb., zékoniku prace, v platném znéni a
zéak. €. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci,
v platném znéni.

Za pfipadné $kody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se viak muZe Eastetng nebo Upln& zprostit, pokud
jednoznacné a nezpochybniteln& prokéaze, Ze Skoda vznikla v jednoznaéné pfi¢inné souvislosti s
pitkazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této Skody piedem
prokazateln¢ upozornil a objednatel na dodrZeni piikazu vyslovng i pfes toto upozornéni trval.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obganského zakoniku
smlouva zanika ke dni doruceni odstoupeni zhotoviteli a zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny
Casti dila, kterd byla provedena do okamziku, kdy obdrzcl odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

Objednatel si vyhrazuje prdvo zmény terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (poZzadavek ODA MHMP, PCR atd.). Zhotovitel bere toto ujednéni na védomi,
nebot’ je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat dopravni a jiné
podminky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi pomé&ry stavby a ujist'uje objednatele, Ze dilo
1ze provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni pipadnych vicepraci pozadovanych vi&i objednateli
investorem, event. kolaudaénimi orginy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad rdmec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném deniku
vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V ptipadé neodsouhlaseni t&chto praci v SD
nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprace sodhadem ceny (vychdzejici zpolozek uvedenych v soupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadg, Ze se polozka v soupisu praci nevyskytuje)
budou piedloZeny bez podrobného vy¢&isleni TDI, ktery nechd okamzit& tyto viceprace schvalit
fediteli investi€éniho iseku objednatele. Viceprace mohou byt zahdjeny aZ po souhlasu feditele
investi¢niho useku, v naléhavych pfipadech, kdy viceprace pHimo ovliviiuji splnéni terminu
vydaného DIR nebo brani dal$im navazujicim pracim, mtize byt dan souhlas telefonicky.

Pii pferudeni nebo zastaveni praci na dile z diivod na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢né vynaloZené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé p#i provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavatelt nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v piipadé zajmu o zadani praci poddodavateli
neuvedenému v ptiloze vyZadat si pfedem souhlas objednatele.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23],

24,

25.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pii provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaseni
stavby a veskerych daldich vyjadieni organti statni spravy a dotéenych organizaci.

Pii realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zdvaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

Zhotovitel zajisti DIR, dodrZi jeho podminky a podminky dopravni obsluznosti a uhradi
jakékoliv sankce za jeho porudeni. V pfipadg, Ze oprava nebude dokondéena v terminu dle DIRu,
si zhotovitel sdm a na vlastni naklady zajisti projednani a prodlouZeni (vydani) DIRu k ¥adnému
dokonceni prace.

Osazeni dopravniho znaceni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znaceni bude realizovano dle technickych piedpist TSK.

Zhotovitel si na vlastni ndklady zajisti zafizeni stavenisté, v¢etné projednani jeho umisténi, jeho
vytyCeni piip. projednani zdboru jeho plochy, zakresy stivajicich inZenyrskych siti a jejich
vyty€eni.

Pfed preddnim dila pfedd zhotovitel objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby
(DSPS) a vesker¢ doklady potiebné k fadnému dokonéeni stavby: nakladani s odpady, vysledky
predepsanych zkousek, prohlaseni o shod¢ na viechny pouzité materialy, protokoly o materialu
pfedaném ¢i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dalsi zkousky piedepsané laboratoii
objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizaini dokumentace a zabor vetejného prostranstvi.
Pied zahajenim stavby pteda zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objekti.

Zhotovite] bere na védomi, Ze pouziti nadhradnich hmot, materialii nebo vyrobkt musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v pribé&hu provadéni dila fdit technickymi normami a
predpisy, které piedloZil k odsouhlaseni objednateli pfed podpisem smlouvy, a Ze pii realizaci
budou pouzity asfaltové smési, jejichZz prikazni zkousky p¥edlozil pted podpisem smlouvy
ke schvéleni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze predloZi pti ptedani dila kontrolni zkousky materiald, které byly na
stavb€ pouzity, dale pfejimaci zkousky hotové upravy provedené zkuSebni laboratoti
akreditovanou pro tento typ zkoudek. Déale zhotovitel piedlozi naméfené hodnoty parametra
provozni zpusobilosti vozovky, eventudlné daldi zkousky a méfeni, jak jsou uvedena v zaddvaci
dokumentaci stavby. VSechna méfeni parametrd provozni zpisobilosti vozovky budou
provéddéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi spliiujicimi podminky téchto
norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti zhotoveni geometrickych plant po ukongeni stavby.

Zhotovitel preda na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v dig.
formé (referenéni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirové a digitalng) a potvrzeni o predani
na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrZi od TDI dané akce.

V pripad¢€ hlukového méfeni zajist'ovaného zhotovitelem bude dolozeno souhlasné stanovisko od
HSHMP.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkery dlazebni materidl, ktery nebude nésledn& pouZit zpét na
komunikaci, bude vycitén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
,2Hospodafeni s vybouranym materidlem*,

Zhotovitel zajisti vhodnym zplsobem (napf. vhozenim informace do postovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovani pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobg trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a to
nejpozdéji 7 dni ptfed zahajenim praci.
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XIL
Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti
za Skodu zplsobenou tfeti osobg, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na
zaklad¢ takové pojistné smlouvy &inil pro jednu $kodnou udalost minimélné 10 000 000,- K¢&.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych smluv.

2. Zhotovitel je povinen ptedlozit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislusné pojistovny, piip. potvrzeni
pojistovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v pfedchozim odstavci.

XIII.
Zavéretna ujednani

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s povahou a
pfedmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem smlouvy podrobné sezndmil
se viemi dokumenty tvoficimi jeji ptilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
pfedani objednateli. Soucasné zhotovitel prohlaguje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré prace
trvalého ¢i docasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v piedané projektové
dokumentaci. Prohladuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré prace, jejichZ provedeni
by mél zhotovitel v rdmci své odborné zptisobilosti piedpokladat.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zéklad¢ ptedlozeného harmonogramu praci vypracuje ve spolupraci
s objednatelem platebni kalendar.

3. Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkii podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

4. Otéazky touto smlouvou neupravené se budou fidit piislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve ¢tytech vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu.

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., kterd je vefejné ptistupnad a kterd obsahuje udaje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselné oznadeni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zdkoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalSich podminek, v platném znéni.

8. Zhotovitel neposkytne Z4dné informace tykajici se provadéného dila dalsim osobam, s vyjimkou
opravnénych zastupcli objednatele.

9. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze uvetejnéni této smlouvy v registru smluv dle zdkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvefejtiovani téchto smluv
a o registru smluv (zékon o registru smluv), zajisti objednatel.

10. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho uveiejnéni v registru smluv,
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11.KaZd4 ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pfi sjednavani této smlouvy postupovala &estné a
transparentné a soucasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi plnéni této smlouvy a
veskerych ¢innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zasadami
Criminal compliance programu TSK (dale jen ,,CCP*), zejména s Kodexem CCP a zavazuji se
tyto zasady po dobu trvani smluvniho vztahu dodrzovat. Kazd4 ze smluvnich stran se zavazuje, Ze
bude jednat a pfijme opatieni tak, aby nevzniklo diivodné podezieni na spachani trestného &inu &i
k jeho spachani, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt p¥i¢tena odpovédnost
podle zak.g. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zak.&.
40/2009.

12. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou pfilohy:

Podrobny harmonogram praci

Polozkovy rozpodet

Seznam poddodavateli

Vypis z majetkoveé evidence, popf. pojistna smlouva, najemni smlouva, potvrzeni poji§tovny
dokladajici vlastnictvi obalovny asfaltovych smési.

alternativné:

Smlouva o budouci spolupraci

Plan dopravni trasy s uvedenim vzdélenosti k mistu plnéni VZ v km, po které bude zajist'ovat
véasnou dodavku pottebného mnoZstvi asfaltovych smé&si na stavenisté

Hospodareni s vybouranym materidlem

Tabulka aktivace HIM

V Praze dne

pean

objednatel zhotovitel

R N sasees sassssssssssEEssEEEe sresssnan )

.................................
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