
Odůvodnění veřejné zakázky 

 

Název veřejné zakázky Typ zadávacího řízení Veřejná zakázka 

Oprava mostu X 566 ( 5. května, U Garáží 

DP), Praha 4, č.stavby  999 613. 
Užší řízení  na stavební práce 

 

 

Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 odst. 1 písm. a)  zákona č. 137/2006 Sb..  

dle §2 písm. a) vyhlášky č. 232/2006 Sb.. 

Popis potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky 

naplněny.  

 

 

Účelem stavební činnosti je zlepšení dopravní infrastruktury 

(obslužnosti) v lokalitě tranzitní trasy celorepublikového 

významu. Jedná se o zmírnění emisních a hlukových dopadů 

tranzitní dopravy na danou lokalitu města a zvýšení únosnosti 

mostního objektu. 

Popis předmětu plnění 

Předmětem plnění je demolice objektu – snesení původní 

konstrukce, stavba mostního objektu X 566 – nové konstrukce, 

koncepce dopravního řešení 

Vzájemný vztah předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele. 

Zadavatel zadáním veřejné zakázky zvýší únosnost mostního 

objektu a tím i obslužnost navazujících komunikací a dále sníží 

hluk, který obtěžuje obyvatele žijící v dané lokalitě. Denně 

přejíždí přes most cca 200 autobusových linek MHD a po 

rekonstrukci resp. přes nový most bude mimo autobusových 

linek MHD jezdit i část tranzitní dopravy. 

Předpokládaný termín splnění 

veřejné zakázky  
konec roku 2013, v závislosti na DIRu.  

dle §2 písm. b) vyhlášky č. 232/2006 Sb.. 

Popis rizik souvisejících 

s plněním veřejné zakázky, 

která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích 

podmínek.  

V případě nerealizace veřejné zakázky by hrozilo uzavření 

mostu pro veškerou dopravu a dále také by obyvatelé v dané 

lokalitě byli obtěžování hlukovou zátěží.  

 

 

Přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady dle § 156 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 137/2006 Sb.. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních 

a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici dle § 3 

vyhlášky  

Kvalifikační předpoklad Odůvodnění  

Nejvýznamnější stavební práce  – 

dodavatel musí předložit:  

- alespoň dvě rekonstrukce nebo 

výstavby mostních objektů o třech polích s 

předpjatou nosnou konstrukcí v min. délce 

70 m, z nichž alespoň  jedno pole musí mít 

rozpětí délky min. 30 m s minimálním 

objemem finančních nákladů  22 mil. Kč.  

Zadavatel stanovil požadavek na výše uvedené 

reference dodavatele z důvodů odborné způsobilosti 

k provádění plnění veřejné zakázky. Dodavatel 

musí mít zkušenosti s výstavbou nového mostu či  

rekonstrukcí mostu, pokládkou asfaltového 

souvrství, tak i se samotným dopravní řešením v 

rámci stavby za provozu.    



- alespoň tři rekonstrukce nebo 

výstavby mostních objektů o třech polích 

přes čtyřpruhovou komunikaci. s 

minimálním objemem finančních nákladů   

22 mil. Kč Součástí rekonstrukce nebo 

výstavby mostního objektu musí být  

zhotovení nové přepjaté nosné konstrukce 

trámového průřezu o min. délce 70 m, z 

nichž jedno pole musí být v rozpětí min. 

délky 30 m.   

-  alespoň dvě stavby, jejichž součástí 

provedení bezhlučného mostního 

dilatačního závěru.  

- alespoň dvě stavby spočívající v pokládce 

hluk snižující asfaltové směsi na 

komunikaci. 

Technické vybavení – dodavatel musí 

disponoval:  

a) Jednou „hlavní“ stacionární obalovnou 

asfaltových směsí s výkonem 120 t/h                           

v dojezdové vzdálenosti maximálně 40 

km od místa plnění zakázky,  

b) Mechanizačními prostředky pro plnění 

veřejné zakázky o maximálním stáří 10 

let: 

- 1 ks finišer s šířkovým záběrem na 

dva jízdní pruhy (min. 7m) 

- 2 ks silničních válců nad 3,5  

Zadavatel stanovil požadavek na provozní a 

technické vybavení dodavatele v souladu 

s potřebami tohoto provozního a technického 

vybavení, které je nezbytné pro plnění veřejné 

zakázky.  

Vzdálenost obaloven vychází z technických 

parametrů pro převoz asfaltové směsi (doba 

převozu) na stavbu centrem hl.m. Prahy, kde je 

vysoká hustota dopravy a omezení vjezdu 

nákladních vozidel, kterými se běžně asfaltová 

směs přepravuje.   

Dodavatel může prokázat tento kvalifikační 

předpoklad pomocí subdodavatele.  

Osvědčení o vzdělání - Realizační tým: 

hlavní stavbyvedoucí VŠ, praxi v oboru 

min. 10 let, z toho min. 8 let v pozici 

stavbyvedoucí mostních staveb, autorizaci 

pro mosty a inženýrské konstrukce.  

zástupce stavbyvedoucí nebo odborné SŠ, 

praxi v oboru min. 10 let, z toho min. 5 let 

v pozici stavbyvedoucí mostních staveb, 

autorizaci pro mosty a inženýrské 

konstrukce; 

zástupce stavbyvedoucího VŠ nebo 

odborné SŠ, praxi v oboru min. 5 let, 

autorizaci pro dopravní stavby; 

Zadavatel stanovil požadavek na realizační tým 

dodavatele v souladu s náročností plnění veřejné 

zakázky. Realizační tým s dlouhou praxí zaručuje 

bezproblémový průběh plnění veřejné zakázky. 

 

 

 



Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele dle § 156 odst. 1 písm. c)  zákona č. 137/2006 Sb.. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného 

zadavatele dle §5 vyhlášky  

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

 

Zadavateli není známo, že by v zadávací dokumentaci vymezil technické podmínky veřejné 

zakázky nad rámec § 44 zákona č. 137/2006 Sb..  

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného 

zadavatele dle  vyhlášky č. 231/2012 

 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Součástí zadávací dokumentace je závazný návrh smlouvy, který obsahuje přiměřené obchodní 

podmínky ve vztahu k veřejné zakázce.  

Smluvní podmínky stanovené nad rámec vyhlášky:  

- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění pro jednu 

škodnou událost minimálně 10.000.000,- Kč. 

- Smluvní pokuty dle článku X. návrhu smlouvy o dílo.  

(za prodlení termínu řádného ukončení 1 % z nab. ceny;  že některá část předmětu veřejné 

zakázky nesplňuje parametry požadované objednatelem ve výši 1 % z výše nab. ceny; za 

prodlení termínu pro odstranění vad z přejímacího řízení ve výši 0,5 % z nab. ceny; za 

prodlení termínu pro odstranění vad v záruční době ve výši 0,1 % z nab. ceny; za neplnění 

smluvních povinností zhotovitele, v souladu s relevantními právními předpisy, technickými 

normami ve výši 2 % z nab. ceny; za porušení zajištění subdodavatelského systému bez 

písemného  souhlasu zadavatele ve výši 10 % z nab. ceny) 

- Záruční lhůtu v minimální délce 120 měsíců  na  nosnou konstrukci a izolace, a 60 

měsíců  na ostatní práce 

- Odůvodnění: 

- Stanovené smluvní pokuty a záruky vyhláškou jsou nesmyslně nízké a nevyhovují potřebám 

zadavatele. Vyšší zárukou chce zadavatel převzít kvalitní dílo. Výše pojistného limitu je u 

stavebních firem standardní pro stavbu ve městě na významné komunikaci.  

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele dle § 156 odst. 1 písm. d)  zákona č. 137/2006 Sb., a § 6 vyhlášky   

 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

 

Hodnocení proběhne jen podle nabídkové ceny. Není proto potřeba hodnotící kritérium jakkoliv 

odůvodňovat. 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7 vyhlášky  

 

Hodnota bez DPH Odůvodnění 

 

29.500.000 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází z oceněného 

soupisu prací (s VV) od projektanta. 
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