
JEDNORÁZOVÁ PLNĚNÍ  …. všechny uváděné ceny jsou v Kč bez DPH Pilot Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5

počet parkovacích automatů pro etapu 66 351 78 143 251 201

počet parkovacích míst pro etapu 4 197 41 257 20 813 23 954 21 278 23 370

1.4.2015 1.5.2015 1.10.2015 1.4.2016 1.10.2017 1.2.2018

popis jednotky jednotková cena                           

(dle ceníku)

počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek celková cena za položku                  

C P1 P2 P3 P4 P5 P6  = C x (P1+P2+P3+P4+P5+P6)

dodávka a zprovoznění 1 ks 1 0 0 0 0 0

licence na dohledové centrum (pro zapojení max. 1500 PA) 1 ks 1 0 0 0 0 0

licence na dohledové centrum (pro zapojení 1 PA) 1 parkovací automat 66 351 78 143 251 201

jednotková cena (pro 1-100 PA) 1 parkovací automat 66 34 0 0 0 0

jednotková cena (pro 101-300 PA) 1 parkovací automat 0 200 0 0 0 0

jednotková cena (pro 301-600 PA) 1 parkovací automat 0 117 78 105 0 0

jednotková cena (pro 601 a více PA) 1 parkovací automat 0 0 0 38 251 201

deinstalace 1 parkovací automat 0 0 10 10 271 221

instalace  a zprovoznění 1 parkovací automat 0 0 10 10 20 20

projekt PA pro Výzvu v rozsahu do 10  parkovacích automatů                           1) 1 parkovací automat  - 0 10 10 0 0

projekt PA pro Výzvu v rozsahu 11-50 parkovacích automatů                           2) 1 parkovací automat  - 0 0 0 20 20

projekt PA pro Výzvu v rozsahu nad 51 parkovacích automatů                          3) 1 parkovací automat  - 351 78 143 251 201

demontáž  svislého DZ (na sloupku/dvojitém sloupku) 1 ks 317 3 426 1 728 1 989 3 545 3 893

demontáž svislého  DZ (na VO, SSZ, TRAKCE) 1 ks 59 638 322 370 394 433

demontáž sloupku svislého DZ 1 ks 86 929 469 540 0 0

pořízení sloupku svislého DZ (výška 3,5-5 m) 1 ks 261 2 821 1 423 1 638 0 0

pořízení dvojitého sloupku svislého DZ (výška 3,5m-5m) 1 ks 10 197 99 114 0 0

pořízení nástavce sloupku svislého DZ vč.spojky (výška 1 m) 1 ks 68 735 371 427 0 0

pořízení nástavce sloupku svislého DZ vč.spojky (výška 1,5 m) 1 ks 26 281 142 163 0 0

pořízení svislé DZ P4b (nebo jiné značky stejného tvaru a rozměru) 1 ks 8 86 44 50 0 0

pořízení svislé DZ IP11, IP12 nebo IP13 1 ks 378 4 085 2 061 2 372 421 463

pořízení svislé DZ B1 - B34, C1 - C4 1 ks 33 357 180 207 0 0

pořízení svislé DZ E8a - E8e 1 ks 39 460 232 267 0 0

pořízení svislé DZ IP22, IP25a,b 1 ks 27 292 147 169 0 0

pořízení dodatkové tabulky E1, E13 (500mm x 500mm) 1 ks 332 3 588 1 810 2 083 1 851 2 033

pořízení dodatkové tabulky E13 (300mm x 500mm) 1 ks 2 22 11 13 11 12

pořízení dodatkové tabulky E13 ( 150mm x 500mm)) 1 ks 297 3 210 1 619 1 864 1 656 1 818

montáž sloupku svislého DZ 1 ks 261 2 821 1 423 1 638 0 0

montáž dvojitého sloupku svislého DZ 1 ks 10 197 99 114 0 0

montáž nástavce sloupku svislého DZ 1 ks 94 1 016 513 590 0 0

montáž svislé DZ vč. dodávky objímky  (na VO, SSZ, TRAKCE) 1 ks 76 821 414 477 394 433

montáž svislé DZ vč. objímky (na sloupek) 1 ks 1 020 11 024 5 561 6 401 3 545 3 893

montáž svislé DZ vč. objímek (na dvojitý sloupek) 1 ks 20 216 109 126 0 0

SDZ 1 SDZ 2 SDZ 3 SDZ 4 SDZ 5 SDZ 6

celkem cena SDZ za etapu                                                                                            4)

odstranění vodorovného DZ - výbrus na živici 1 m2 1 593 15 650 7 895 9 087 2 063 2 266

odstranění vodorovného DZ - výbrus na dlažbě 1 m2 443 4 353 2 196 2 527 2 063 2 266

ostranění city bloku 1 ks 8 74 37 43 0 0

instalace vodorovného DZ - bílá barva (V4, V10, Symbol O1, ...) 1 m2 2 142 17 535 8 028 9 638 1 264 1 220

instalce vodorovného DZ - modrá barva (V10g) 1 m2 813 12 770 6 952 7 726 170 1 964

instalace vodorovného DZ - žlutá stěrková na obrubník (V12) 1 m2 182 2 781 1 403 1 615 263 289

VDZ 1 VDZ 2 VDZ 3 VDZ 4 VDZ 5 VDZ 6

celkem cena VDZ za etapu                                                                                            5)

projek DZ pro Výzvu v rozsahu do 100 parkovacích stání                                   6) 1 parkovací stání  - 0 250 250 250 250

projekt DZ pro Výzvu v rozsahu do 101-1000 parkovacích stání                      7) 1 parkovací stání  - 0 300 300 300 300

projekt DZ pro Výzvuv rozsahu do 1001-2000 parkovacích stání                    8) 1 parkovací stání  - 0 0 0 1100 0

projekt DZ pro Výzvu v rozsahu do 2001-5000 parkovacích stání                   9) 1 parkovací stání  - 0 0 0 0 3000

projekt DZ pro Výzvu v rozsahu více než 5001 parkovacích stání                   10) 1 parkovací stání  - 41 257 20 813 23 954 21 278 23 370

 ----  ----

  cena dodávky za etapu                                   

(v Kč bez DPH dle vzorce)

  cena dodávky za etapu                                   

(v Kč bez DPH dle vzorce)

  cena dodávky za etapu                                   

(v Kč bez DPH dle vzorce)

  cena dodávky za etapu                                   

(v Kč bez DPH dle vzorce)

  cena dodávky za etapu                                   

(v Kč bez DPH dle vzorce)

  cena dodávky za etapu                                   

(v Kč bez DPH dle vzorce)

celková cena za položku                  

11) .

 ---  ---

 = 0,02 x (SDZ 1 + VDZ 1)
 = 0,02 x (SDZ 1+ SDZ 2 + 

VDZ 1 + VDZ 2)

 = 0,02 x (SDZ 1+ SDZ 2 + 

SDZ 3 +  VDZ 1 + VDZ 2 + 

VDZ 3)

 = 0,02 x (SDZ 1+ SDZ 2 + 

SDZ 3 + SDZ 4 +  VDZ 1 + 

VDZ 2 + VDZ 3  + VDZ 4)

 = 0,02 x (SDZ 1+ SDZ 2 + 

SDZ 3 + SDZ 4 +SDZ 5 +  VDZ 

1 + VDZ 2 + VDZ 3  + VDZ 4+ 

VDZ 5)

 = 0,02 x (SDZ 1+ SDZ 2 + 

SDZ 3 + SDZ 4 +SDZ 5 + SDZ 

6 + VDZ 1 + VDZ 2 + VDZ 3  + 

VDZ 4+ VDZ 5 + VDZ 6)

 = za etapy celkem

položka

Dodávky, instalace a deinstalace DZ na základě pozdějších změn již existující zóny 

placeného stání

Parkovací automat - přesun

KALKULAČNÍ VZOREC PRO VÝPOČET NABÍDKOVÉ CENY ZAKÁZKY  

datum dodávky  (předpokládaný harmonogram realizačních etap)

položka

Dohledové centrum

Dodávka, instalace a zprovoznění parkovacích automatů

Příprava pro instalaci parkovacích automatů (PA)

Příprava pro pořízení a instalaci dopravního značení (přímo souvisejícího s provozem 

ZPS  a  v návaznosti na pozdější změny v provozované ZPS) 

Dodávka a instalace dopravního značení (DZ) v rozsahu příslušné etapy zóny 

placeného stání

A



PERIODICKÁ PLNĚNÍ  …. všechny uváděné ceny jsou v Kč bez DPH Pilot Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5

počet parkovacích automatů pro etapu 66 351 78 143 251 201

počet parkovacích míst pro etapu 4 197 41 257 20 813 23 954 21 278 23 370

T1 T2 T3 T4 T5 T6

60 59 54 48 30 26

popis jednotky jednotková cena                           

(dle ceníku)

počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek počet jednotek celková cena za položku                   

C P1 P2 P3 P4 P5 P6  = C x (P1xT1+P2xT2+P3xT3+P4xT4+P5xT5+P6xT6)

dohledové centrum PA pro rozsah Počáteční dodávky 1 ks 1 0 0 0 0 0

dohledové centrum PA pro každý další připojený PA (nad rozsah Počáteční dodávky 

PA)

1 parkovací automat 0 351 78 143 251 201

servisní zázemí PA v rozsahu Počáteční dodávky 1 ks 1 0 0 0 0 0

jeden ks PA při rozsahu Počáteční dodávky 1 parkovací automat 66 0 0 0 0 0

každý další ks PA v rozsahu nad Počáteční dodávku 1 parkovací automat 0 351 78 143 251 201

pro rozsah Počáteční dodávky 1 ks 1 0 0 0 0 0

pro každé další jedno parkovací stání v rozsahu nad Počáteční dodávku 1 parkovací stání 0 41 257 20 813 23 954 21 278 23 370

popis základu procentuelní měsíční sazba  

(v %)

základ základ základ základ základ základ celková cena za položku                  

P Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6  = P x (Z1xT1+Z2xT2+Z3xT3+Z4xT4+Z5xT5+Z6xT6)

 = SDZ 1  = SDZ 2  = SDZ 3  =  SDZ 4  = SDZ 5  = SDZ 6

 = 0,1x SDZ 1  = 0,1 x SDZ 2  = 0,1 x  SDZ 3  = 0,1 x SDZ 4  = 2 x SDZ 5  = 2 x SDZ 6

 = VDZ 1  = VDZ 2  = VDZ 3  =  VDZ 4  = VDZ 5  = VDZ 6

 = 0,1x VDZ 1  = 0,1 x VDZ 2  = 0,1 x  VDZ 3  = 0,1 x VDZ 4  = 4 x VDZ 5  = 4 x VDZ 6

1) Kalkulační vzorec udává odhad počtu a rozsahu projektů PA zpracovávaných pro přesuny PA na Výzvu (viz bod 2.2.1. TZP) v počtu 1 projekt na instalaci 10 PA  v Etapách 2 a 3.

2) Kalkulační vzorec udává odhad počtu a rozsahu projektů PA zpracovávaných pro přesuny PA na Výzvu (viz bod 2.2.1. TZP) v počtu 1 projekt na instalaci 20 PA  v Etapách 4 a 5.

3) Kalkulační vzorec udává jeden projekt PA pro přípravu Etap 1 až 5, zpracovávaný vždy pro předpokládaný počet instalovaných PA v rámci Etapy.

4) Celková cena SDZ se uvádí pro každou etapu a počítá se jako součet cen všech položek SDZ, kdy cena položky pro etapu se počítá jakou součin jednotkové ceny a počtu jednotek.

5) Celková cena VDZ se uvádí pro každou etapu a počítá se jako součet cen všech položek SDZ, kdy cena položky pro etapu se počítá jakou součin jednotkové ceny a počtu jednotek.

Pokyny k vyplnění :

délka poskytování služby (od zahájení etapy do konce smlouvy)

převzaté do správy a souvisejícího se správou ZPS (realizované DS)

Provoz a údržba PA a Dohledového centra PA , přenos dat s CIS

Pole podbarvená fialově jsou vyplněna dle jednotkových cen uvedených v ceníku jednorázových plnění a  v ceníku periodických plnění.

Údržba a obnova dopravního značení  - vodorovné dopravní značení (VDZ)

CELKEM NABÍDKOVÁ CENA ZAKÁZKY (jednorázová plnění celkem + periodická plnění celkem)

převzaté do správy a souvisejícího se správou ZPS (realizované DS)

existující VDZ  předané do správy DS se zprovozněním příslušné etapy           13)                                                                                                          

Pole podbarvenu oranžově se dopočítávají, a to jako součet hodnot položek pro jednotlivé etapy; položka pro každou etapu se počítá jako součin uvedené jednotkové ceny a Zadavatelem stanoveného počtu jednotek.

Pole podbarvená béžově jsou určena pro výpočet dílčích údajů; údaje se počítají podle vzorce uvedeného ve vysvětlivce nebo nad pole.

položka

Údržba a obnova dopravního značení  - svislé dopravní značení (SDZ)

10) Kalkulační vzorec udává jeden projekt DZ pro přípravu Etap 1 až 5, zpracovávaný vždy pro předpokládaný počet parkovacích stání v příslušné Etapě.

8) Kalkulační vzorec udává odhad počtu a rozsahu projektů DZ zpracovávaných pro změny DZ na Výzvu (viz bod 2.4. TZP) v počtu 1 projektu v rozsahu 110 parkovacích stání v Etapě 4.

9) Kalkulační vzorec udává odhad počtu a rozsahu projektů DZ zpracovávaných pro změny DZ na Výzvu (viz bod 2.4. TZP) v počtu 1 projektu v rozsahu 3000 parkovacích stání v Etapě 5.

11) Pro účely kalkulačního vzorce se předpokládá, že v každé etapě se bude dodávat/instalovat/deinstalovat (v souvislosti s úpravami v existující ZPS) dopravní značení v ceně představující 2% celkové ceny instalovaného dopravního značení (tj. celého objemu ZPS). Nepočítá se, že těmito úpravami bude růst celkový objem dopravního značení instalovaného v ZPS.

existující SDZ  převzaté do správy DS se zprovozněním příslušné etapy          12)                                                                                                          

celková evidovaná cena 

spravovaného SDZ 

12) DS bude při zprovoznění každé další etapy průběžně přebírat do správy také svislé dopravní značení, které již v území existuje a které přímo souvisí s provozem ZPS; pro účely kalkulačního vzorce je objem takto přebíraného dopravního značení odhadnut na 10% pro Pilot a Etapy 1 až 3 a na dvojnásobku pro Etapy 4 a 5 (začlenění stávajících ZPS do správy DS).

13) DS bude při zprovoznění každé další etapy průběžně přebírat do správy také vodorovné dopravní značení, které již v území existuje a které přímo souvisí s provozem ZPS; pro účely kalkulačního vzorce je objem takto přebíraného dopravního značení odhadnut na 10% pro Pilot a Etapy 1 až 3 a na čtyřnásobek pro Etapy 4 a 5 (začlenění stávajících ZPS do správy DS).

Vyvětlivky:

Pole podbarvené modře udává Nabídkovou cenu Zakázky, a to jako součet všech výše uvedených cen za položky (oranžově podbarvená pole).

6) Kalkulační vzorec udává odhad počtu a rozsahu projektů DZ zpracovávaných pro změny DZ na Výzvu (viz bod 2.4. TZP) v počtu 5 projektů, každý v rozsahu 50 parkovacích stání, v Etapách 2 až 5.

7) Kalkulační vzorec udává odhad počtu a rozsahu projektů DZ zpracovávaných pro změny DZ na Výzvu (viz bod 2.4. TZP) v počtu 1 projektu v rozsahu 300 parkovacích stání, v Etapách 2 až 5.

celková evidovaná cena 

spravovaného VDZ 

položka

Provádění služby monitoringu

A
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