

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 2013/2VV - U Blaženky, Praha 5

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZI	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: 01 - VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZI	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blaženky, Praha 5

Objekt: 01 - VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Projektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
 Objekt: 01 - VoN - Vedlejší a ostatní náklady
 Místo: Praha Datum: 18.03.2013
 Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy Projektant: CR Project s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

OST - Ostatní **0,00**

1	K	0001	Zajištění Dopravně inženýrských rozhodnutí	kus	1,000	0,00	0,00
2	K	0002	Náklady na dopravní značení v průběhu výstavby	kus	1,000	0,00	0,00
3	K	0004	DSPS včetně geodetického zaměření	kus	1,000	0,00	0,00
4	K	0005	Vytyčení sítí	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	0006	Zkoušky únosnosti pláně	kus	8,000	0,00	0,00
6	K	0007	Pasportizace a repasportizace objektů	kus	1,000	0,00	0,00
7	K	0009	Geodetické práce- vytyčování stavby	kus	1,000	0,00	0,00
8	K	0011	Ostatní náklady - provizorní přístupy do objektů	kus	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: SO. 101 - Komunikace

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: SO. 101 - Komunikace

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zhotovitel:

Projektant: CR Project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
50 - Podkladní vrstvy	0,00
051 - Komunikace pro ploch mimo vozovky v místě vjezdu a parkovacích stání	0,00
052 - Komunikace pro automobilovou dopravu	0,00
053 - Komunikace pro pěši s asfaltu	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: **SO. 101 - Komunikace**

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 Zhotovitel:

Projektant: CR Project s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	950,000	0,00	0,00
2	K	112103133	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,4 m ve svahu do 1:2	kus	4,000	0,00	0,00
3	K	112103134	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,5 m ve svahu do 1:2	kus	3,000	0,00	0,00
4	K	112203223	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,4 m ve svahu 1:2	kus	4,000	0,00	0,00
5	K	112203224	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,5 m ve svahu 1:2	kus	3,000	0,00	0,00
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	60,000	0,00	0,00
7	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	695,000	0,00	0,00
8	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2 515,000	0,00	0,00
9	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	635,000	0,00	0,00
11	K	113154323	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 515,000	0,00	0,00
10	K	113154324	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 515,000	0,00	0,00
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	140,000	0,00	0,00
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	320,000	0,00	0,00
14	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	120,000	0,00	0,00
15	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	493,503	0,00	0,00
16	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	237,500	0,00	0,00
17	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - výměna podloží aktivní zóny	m3	1 528,700	0,00	0,00
18	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 528,700	0,00	0,00
19	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - přípojky UV	m3	116,310	0,00	0,00
20	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	116,310	0,00	0,00
21	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	193,620	0,00	0,00
22	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	193,620	0,00	0,00
34	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	116,310	0,00	0,00
23	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	237,500	0,00	0,00
24	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	7,000	0,00	0,00
25	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	7,000	0,00	0,00
26	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 645,010	0,00	0,00
27	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 882,510	0,00	0,00
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 961,018	0,00	0,00
46	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,000	0,00	0,00
47	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	180,761	0,00	0,00
30	K	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	400,000	0,00	0,00
31	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	20,000	0,00	0,00
29	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	3 654,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	182301124	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm	m2	400,000	0,00	0,00
33	M	1671011R1	Nákup zeminy schopné zúrodnění vč. naložení a dovozu na místo použití	m3	100,000	0,00	0,00
39	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	0,00	0,00
40	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	2,175	0,00	0,00
36	K	184401112	Připrava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 1 m v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	0,00	0,00
44	M	R2	Tilia cordata obvod kmene 18-20 cm	kus	3,000	0,00	0,00
41	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	120,637	0,00	0,00
42	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	120,637	0,00	0,00
35	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,200	0,00	0,00
145	K	R21	Odstranění patniku vč. odvozu na skládku	kus	22,000	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

50	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	20,000	0,00	0,00
51	M	592284150	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	20,000	0,00	0,00
52	K	348321217	Zábradlí a zábradelní zidky ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,590	0,00	0,00
54	K	348361211	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 216	t	0,689	0,00	0,00
53	K	348351211	Bednění zábradlí a zábradelních zídek plně zřízení	m2	31,140	0,00	0,00
149	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	12,750	0,00	0,00
144	K	3489421R3	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze tří vodorovných trubek vč. dodávky	m	97,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

48	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,610	0,00	0,00
49	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,305	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

112	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	66,000	0,00	0,00
113	M	5924511R6	dlažba zámková slepečká 20x10x8 cm červená	m2	67,320	0,00	0,00

50 - Podkladní vrstvy

0,00

88	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm - výměna podloží	m2	4 400,000	0,00	0,00
89	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm - výměna podloží	m2	1 429,000	0,00	0,00
90	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 061,000	0,00	0,00
91	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	768,000	0,00	0,00

051 - Komunikace pro ploch mimo vozovky v místě vjezdu a parkovacích stání

0,00

95	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	768,000	0,00	0,00
94	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	768,000	0,00	0,00

052 - Komunikace pro automobilovou dopravu

0,00

105	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 200,000	0,00	0,00
104	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 400,000	0,00	0,00
147	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 200,000	0,00	0,00
103	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 200,000	0,00	0,00
101	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	2 200,000	0,00	0,00

053 - Komunikace pro pěši s asfaltu

0,00

111	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	595,000	0,00	0,00
110	K	573111113	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	595,000	0,00	0,00
109	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	595,000	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

123	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	46,100	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	M	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	46,792	0,00	0,00
125	K	831352193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné	kus	13,000	0,00	0,00
126	M	597118710	manžety DN 200	kus	13,000	0,00	0,00
127	K	837352221	vložka kameninová glazovaná spojovací systém F	kus	30,000	0,00	0,00
128	M	597109470	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrováním těsněním otevřený výkop DN 200	kus	17,255	0,00	0,00
129	M	597109870	koleno kameninové glazované DN200mm 15° spojovací systém F tř. 240	kus	13,195	0,00	0,00
130	K	871314121	koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací systém F tř. 240	m	2,000	0,00	0,00
131	M	286137010	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 150	m	0,500	0,00	0,00
132	K	895941111	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 160 x 9,4 mm	kus	13,000	0,00	0,00
133	M	592238640	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	13,000	0,00	0,00
134	M	592238740	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	13,000	0,00	0,00
135	M	592238560	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q	kus	13,000	0,00	0,00
136	M	592238500	450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	13,000	0,00	0,00
137	M	592238620	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	13,000	0,00	0,00
138	K	8959413R7	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	6,000	0,00	0,00
139	K	899203111	Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	13,000	0,00	0,00
140	M	552421400	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	13,000	0,00	0,00
141	K	899331111	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	10,000	0,00	0,00
142	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	0,00	0,00
143	K	899623151	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	m3	17,518	0,00	0,00
			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop				

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

56	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků do 2 m	m	110,000	0,00	0,00
57	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků do 2 m	m	16,000	0,00	0,00
58	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	13,000	0,00	0,00
59	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	13,000	0,00	0,00
60	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupk nebo konzolu	kus	1,000	0,00	0,00
61	M	404452040	zrcadlo dopravní DZ	kus	1,000	0,00	0,00
62	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	13,000	0,00	0,00
63	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	bm	35,000	0,00	0,00
64	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	234,000	0,00	0,00
65	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	234,000	0,00	0,00
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	501,000	0,00	0,00
67	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	511,020	0,00	0,00
68	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	255,000	0,00	0,00
69	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5- 20 50x5x25 cm	kus	316,200	0,00	0,00
70	M	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	204,000	0,00	0,00
71	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	217,000	0,00	0,00
72	M	583804440R4	obrubník kamenný žula	m	99,540	0,00	0,00
73	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	34,718	0,00	0,00
74	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	75,000	0,00	0,00
148	K	919121111	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky s 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	75,000	0,00	0,00
75	K	935316111R5	Odvodňovací žlab z betonu	m	15,500	0,00	0,00
76	M	562412220	rám na žlab PE-HD rozměr 1000x158x25 mm	kus	15,500	0,00	0,00
77	M	562412270	rošt pozinkovaný A15 rozměr 1000x154x17 mm	kus	15,500	0,00	0,00
78	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	165,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	9,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

117	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2 393,288	0,00	0,00
118	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2 393,288	0,00	0,00
119	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21 539,592	0,00	0,00
120	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 080,695	0,00	0,00
121	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 298,793	0,00	0,00
122	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6 093,074	0,00	0,00
43	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	kus	3,000	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

114	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy TECHNODREN 0851 Z1	m2	125,000	0,00	0,00
115	M	283230430	folie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m	m2	143,750	0,00	0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

116	K	7212115R6	Žlabová vpust	kus	1,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---------------	-----	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5

Objekt: SO.201 - Opěrné zdi

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ: 27086135

DIČ: CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5

Objekt: SO.201 - Opěrné zdi

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Projektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: SO.201 - Opěrné zdi

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 Zhotovitel:

Projektant: CR Project s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,076	0,00	0,00
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	72,076	0,00	0,00
8	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	72,076	0,00	0,00
10	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	72,076	0,00	0,00
11	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	144,152	0,00	0,00
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	144,152	0,00	0,00
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	259,474	0,00	0,00
1	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	73,319	0,00	0,00
14	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	73,319	0,00	0,00
20	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	123,176	0,00	0,00
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	104,000	0,00	0,00

2 - Zakládání **0,00**

18	K	213141121R	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	85,500	0,00	0,00
19	M	693111150	textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 300 g/m2	m	98,325	0,00	0,00
16	K	271532211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	9,405	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

17	K	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	95,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: SO.301 - Kanalizace

Místo:
Objednavatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Zhotovitel:

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Datum: 18.03.2013

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blaženky, Praha 5
Objekt: SO.301 - Kanalizace

Místo:

Datum:

18.03.2013

Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

CR Project s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
 Objekt: SO.301 - Kanalizace

Místo:

Datum:

18.03.2013

Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 Zhotovitel:

Projektant:
 Zpracovatel:

CR Project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	50,000	0,00	0,00
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	164,945	0,00	0,00
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	164,945	0,00	0,00
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	292,726	0,00	0,00
68	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	292,726	0,00	0,00
10	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	164,945	0,00	0,00
11	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	164,945	0,00	0,00
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	164,945	0,00	0,00
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,208	0,00	0,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	73,208	0,00	0,00
15	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	124,454	0,00	0,00
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	140,277	0,00	0,00
17	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	134,847	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

18	K	212752113	Tratívd z drenážních trubek pálených DN do 160 včetně lože otevřený výkop	m	55,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	16,180	0,00	0,00
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,150	0,00	0,00
21	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,218	0,00	0,00
22	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	21,450	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

31	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	54,250	0,00	0,00
32	M	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	55,064	0,00	0,00
33	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá	kus	3,000	0,00	0,00
34	M	597115730	DN300/200 L50cm spojovací systém C/F tř. 160/160	kus	3,000	0,00	0,00
35	K	837374111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 300	kus	4,000	0,00	0,00
38	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	0,00	0,00
39	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	54,250	0,00	0,00
40	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	10,000	0,00	0,00
41	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	0,00	0,00
42	M	592240330	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 785 DN 300 KB 100 x 78,5 x 15 cm	kus	5,000	0,00	0,00
43	M	592241113	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS 1000/600/90	kus	5,000	0,00	0,00
44	M	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	5,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	5922430	skruž betonová šachetní TBS 800/300/90	kus	5,000	0,00	0,00
46	M	5922416	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/800/600	kus	5,000	0,00	0,00
47	M	592241360	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	5,000	0,00	0,00
48	M	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	5,000	0,00	0,00
56	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	5,000	0,00	0,00
57	M	286617640	poklop litinový děrovaný 315/40t	kus	5,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

60	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,883	0,00	0,00
61	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	528,830	0,00	0,00
62	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	52,883	0,00	0,00
67	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	232,526	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zhotovitel:

Projektant: CR Project s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže silnoproud	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo: Praha

Datum: 18.03.2013

Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 Zhotovitel:

Projektant: CR Project s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže silnoproud

0,00

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	18,000	0,00	0,00
2	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm ²	kus	36,000	0,00	0,00
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16	kus	9,000	0,00	0,00
4	M	Pol6	Kabelová koncovka do 4X16mm ²	kus	9,000	0,00	0,00
5	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojku do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x25až35 mm ²	kus	2,000	0,00	0,00
6	M	Pol7	Kabelová smršťovací spojka - přechodová Cu25 na Al35	kus	2,000	0,00	0,00
7	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	3,000	0,00	0,00
8	M	Pol8	Svítilno pro osvětlení komunikací se zdrojem 70W - standard města Prahy - MARS 70 - výbojka SON-T Plus Plá 70W - osazení na výložník	kus	3,000	0,00	0,00
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	0,00	0,00
10	M	Pol9	Stožár silniční U8 (+výložník) FeZn + nátěr RAL-do země - dle standardu ELTODO Citelum (Praha)	kus	3,000	0,00	0,00
11	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností přes 35 kg	kus	3,000	0,00	0,00
12	M	Pol10	Výložník jednoramenný J1-2000	kus	3,000	0,00	0,00
13	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	5,000	0,00	0,00
14	M	Pol11	Stožárová svorkovnice SCHM 1,5-35mm ² - s pojistkou	kus	5,000	0,00	0,00
15	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou nebo drátem do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	135,000	0,00	0,00
16	M	Pol12	Drát uzemňovací FeZn d10mm -	m	142,000	0,00	0,00
17	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	12,000	0,00	0,00
18	M	Pol13	Svorka pro spojení vodiče, připojovací svorka atd...	kus	12,000	0,00	0,00
19	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených volně	m	40,000	0,00	0,00
20	M	Pol14	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	40,000	0,00	0,00
21	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně	m	165,000	0,00	0,00
22	M	Pol15	Kabel CYKY 4x16- J	m	180,000	0,00	0,00
23	K	210910015	Montáž HLINIKOVÝCH KABELŮ AYKY, 4x25mm ² uložených volně	m	6,000	0,00	0,00
24	M	Pol16	Kabel AYKY 4x25- J	m	6,000	0,00	0,00
25	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	0,00	0,00
26	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	10,000	0,00	0,00
27	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	kpl	1,000	0,00	0,00
28	K	PC.2	Demontáže stávajícího zařízení + NESPECIFIKOVANÁ ČINNOST MONT. DÉLNÍKA - ekologická likvidace materiálu	hod	80,000	0,00	0,00
29	M	Pol17	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	0,00	0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,150	0,00	0,00
2	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 12 m na rovině ručně v	kus	3,000	0,00	0,00
3	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	3,500	0,00	0,00
4	M	Pol18	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	460120013	Zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách v zemině tř 3	m3	3,500	0,00	0,00
6	K	460120113	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání	m3	3,000	0,00	0,00
7	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	85,000	0,00	0,00
8	K	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	32,000	0,00	0,00
9	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárníkové trasy	m	150,000	0,00	0,00
10	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	6,000	0,00	0,00
11	K	460030192	Rezáni podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 10 cm	m	12,000	0,00	0,00
12	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	85,000	0,00	0,00
13	M	Pol19	Písek pro kabelové lože	m3	9,000	0,00	0,00
14	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	12,000	0,00	0,00
15	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	14,000	0,00	0,00
16	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	120,000	0,00	0,00
17	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	120,000	0,00	0,00
18	M	Pol20	Kabelová výstražná folie š 25 cm	m	140,000	0,00	0,00
19	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	240,000	0,00	0,00
20	M	Pol21	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	130,000	0,00	0,00
21	M	Pol22	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	25,000	0,00	0,00
22	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	16,000	0,00	0,00
23	M	Pol22	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	16,000	0,00	0,00
24	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	85,000	0,00	0,00
25	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	32,000	0,00	0,00
26	K	572931111	VYSPRAVENÍ ŽIVIČNOU SMESÍ OBALO VANOU DO TL. 10 CM	M2	6,000	0,00	0,00
27	M	Pol23	Živichná směs obalovaná	m3	1,200	0,00	0,00
28	K	572931256	Rozebrání a znovu položení zámkové dlažby	M2	6,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: SO.420 - Přeložka sdělovacích vedení

Místo:
Objednavatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Zhotovitel:

Projektant:
CR Project s.r.o.

Zpracovatel:

Datum: 18.03.2013

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: SO.420 - Přeložka sdělovacích vedení

Místo: Datum: 18.03.2013
Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy Projektant: CR Project s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
46-M - Stavební_práce_při_elektro_montážích	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
OST - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: 2013/2VV - U Blažanky, Praha 5
Objekt: SO.420 - Přeložka sdělovacích vedení

Místo: Datum: 18.03.2013
 Objednavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy Projektant: CR Project s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení **0,00**

1	K	220060201	Odplastování celoplastového kabelu jednoplášťového do 100 párů	m	4,000	0,00	0,00
2	K	220060202	Odplastování celoplastového kabelu jednoplášťového do 200 párů	m	8,000	0,00	0,00
3	K	220061151	Demontáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCEKE do 100 XN	m	1 166,000	0,00	0,00
4	K	220061151.1	Montáž kabel úložný volně uložený jádro 0,4 a 0,6 mm TCEKE do 100 XN	m	1 194,000	0,00	0,00
5	M	DOD.001	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	220,000	0,00	0,00
6	M	DOD.002	Kabel plastový TCEPKPFLE 75x4x0,4	m	110,000	0,00	0,00
7	M	DOD.003	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	m	100,000	0,00	0,00
8	K	220061161	Zrušení kabel úložný volně uložený jádro 0,8 mm TCEKE do 50 XN	m	190,000	0,00	0,00
9	K	220081010	Montáž smršťovací spojky Raychem na jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 200 žil	kus	2,000	0,00	0,00
10	M	DOD.004	Spojka kabelová SCX 68/15-300	kus	2,000	0,00	0,00
11	K	220081011	Montáž smršťovací spojky Raychem na jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 300 žil	kus	2,000	0,00	0,00
12	M	DOD.005	Spojka kabelová SCX 93/25-430	kus	2,000	0,00	0,00
13	K	220081012	Montáž smršťovací spojky Raychem na jednoplášťovém celoplastovém kabelu bez pancíře do 400 žil	kus	2,000	0,00	0,00
14	M	DOD.006	Spojka kabelová SCXC 122/28-500	kus	2,000	0,00	0,00
15	M	DOD.007	Modul konektor. 9700-10P	kus	130,000	0,00	0,00
16	M	DOD.008	Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	kus	9,000	0,00	0,00
17	M	DOD.009	Souprava odboč. TRP S1 S46896-B11-R17	kus	4,000	0,00	0,00
18	K	220081111	Připojení kabelu za provozu ve 2 spojkách do 100 žil	žíla	400,000	0,00	0,00
19	K	220081112	Připojení kabelu za provozu ve 2 spojkách přes 100 do 400 žil	žíla	1 400,000	0,00	0,00
20	K	220180321	Kladení do lože v husté zástavbě kabelu do 3 kg/m	m	1 194,000	0,00	0,00
21	K	220111426	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sdělovacím kabelu za 1 čtyřku XN měřeného úseku	kus	200,000	0,00	0,00
22	K	220220001	Stejnoseměrné kontrolní měření kabelů čtyřky	kus	341,000	0,00	0,00
23	K	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	360,000	0,00	0,00
24	K	220182022	Demontáž HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	680,000	0,00	0,00
25	K	220182022.1	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	692,000	0,00	0,00
26	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za 1m	kus	2,000	0,00	0,00
27	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	0,692	0,00	0,00
28	K	220182026	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	4,000	0,00	0,00
29	M	DOD.010	Spojka trubky HDPE40 Plasson	kus	4,000	0,00	0,00
30	M	DOD.011	Trubka HDPE40/33 Z/Čv	m	6,000	0,00	0,00
31	M	DOD.012	Trubka HDPE40/33 Z/Čn	m	6,000	0,00	0,00
32	M	220182024	Označení kabelu nebo spojky dvojicí magnetu	kus	20,000	0,00	0,00
33	M	DOD.013	Minimarker	ks	40,000	0,00	0,00
34	M	220220001	Stejnoseměrné kontrolní měření kabelů čtyřky	kus	610,000	0,00	0,00
35	M	DOD.014	Souprava čistící 4413L	kus	2,000	0,00	0,00

46-M - Stavební práce při elektro montážích **0,00**

36	K	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,300	0,00	0,00
37	K	132311315	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 35 cm hloubky 50 cm hornina třídy 3	m	180,000	0,00	0,00
37	K	132311520	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 100 cm hornina třídy 3	m	240,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	171201000	Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 1 nebo 2	m3	150,000	0,00	0,00
39	K	174311315	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 50 cm hornina třídy 3	m	180,000	0,00	0,00
40	K	174311520	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 100 cm hornina třídy 3	m	240,000	0,00	0,00
41	K	181111300	Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 3	m2	185,000	0,00	0,00
42	K	388791320	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy s obetonováním průměru do 15 cm	m	360,000	0,00	0,00
43	M	DOD.015	Chráníčka vřapovaná d 110mm	m	360,000	0,00	0,00
44	K	451571314	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm kryt betonové desky 50x15 cm šířky do 30 cm	m	320,000	0,00	0,00
45	K	459961113	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 33 cm	m	320,000	0,00	0,00
46	M	DOD.016	Folie výstražná 330mm PE oranžová	m	320,000	0,00	0,00
47	M	220182012	Zakrytí kabelu plastovými deskami 300x1000 mm kladenými ve směru kabelu bez lože	m	140,000	0,00	0,00
48	M	DOD.017	Deska krycí plast. 300x1000mm	kus	140,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

49	M	0	Doprava	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	---	---------	-----	-------	------	------

OST - Ostatní

0,00

OST - Ostatní

0,00

50	M	Pol1	Zaměření do 1km pevná částka	kus	1,000	0,00	0,00
51	K	Pol2	Zaměření trasa	m	320,000	0,00	0,00
52	K	Pol3	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	kus	4,000	0,00	0,00
53	K	Pol4	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	0,00	0,00
54	K	Pol5	Zajištění PEW od Telefónica CZ	kpl	1,000	0,00	0,00