A r“/AW/\\;H_ﬂ\ Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

ri Rasnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto
TSK...

Dodavatele,
ktefi jsou zadavateli znami

Prostfednictvim el. nastroje NEN

Nase znacka Vyfizuje V Praze dne
TSK/00805/21/1215/chal Ing. Blanka Chaloupkova /257 015 250 8.1.2021

Véc: Vysvétleni Zadavaci dokumentace VI. v souladu s § 98 zakona €. 134/2016 Sb.,
0 zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ZZVZ*)

Identifikace verejné zakazky
Nazev vefejné zakazky: ,,Kutnohorska, rek. ul., €. akce 999014, Praha 15“

Evidencni Cislo zakazky uvedené ve Véstniku vefejnych zakazek: Z2020-041482
Systémoveé Cislo v NEN: N006/20/v00027089
Evidenéni &islo uvedené v Urednim véstniku Evropské unie: 2020/S 230-565831

(dale jen ,VZ*)

Zadavatel

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

se sidlem Rasnovka 770/8, PSC 110 00 Praha 1 - Staré Mésto

ICO: 03447286

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B20059

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinéakem, MBA, generalnim feditelem a pfedsedou
predstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, ¢lenem pfedstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem pfedstavenstva

Na zakladé pisemné Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace Vas v souladu s § 98 ZzZVZ
informujeme o znéni zadosti a o poskytnutém vysvétleni.

Dotaz ¢. 1:

Ve vysvétleni zadavaci dokumentace ¢&. 4 Zadavatel aktualizoval vykaz vymér a do rozpoctu pfidal
nize uvedenou polozku:

Méfeni transmisni a reflektometrickou metodou na volnych

8 | K |0153550100R | |4k nech optického kabelu NETAGAS a Dial Telecom

kpl 1,000
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Zhotovitel v PD o tomto méreni nenasel Zadné blizsi informace a bez nich neni schopen polozku
Jakkoliv ocenit. Zadame Zadavatele o zvefejnéni blizsi specifikace.

Odpovéd:
Ze zadavaci dokumentace je naprosto ziejmy vlastnik sité. Je tedy zalezitosti dodavatele, aby poptal

pfislusného vlastnika, €i jeho spravce a polozku ocenil. SP, spolu s vyjadfenimi, dostane vybrany
dodavatel pfi pfedani stavenisté.

Dotaz ¢. 2:

V SO 110.2 — DIO — Objizdné trasy po celou dobu stavby - chybna vyméra:

Standardni dopravni znaceni véetné podstavce -

2 | K |OST_DIO_002 . den 41 040,000
pronajem
18 etap x 24dni = 432 dni
"Po Praze" 25,000%432 10 800,000
"Po D1 a silnici 11/101" 70,000%432 30 240,000
Soucet 41 040,000

PoloZka pronajmu znaceni je nasobena 18 etapami, ale dle PD se predpoklada 19 etap.
. usek — 4 etapy

. usek — 4 etapy

. usek — 2 etapy

. usek — 3 etapy

. Usek — 6 etap

OO RNWN

Z&dame o opraveni vyméry.
Odpovéd:

V pfilozeném soupisu praci s VV uvedl Zadavatel do souladu pocet etap dle zasad DIO.

Ostatni podminky zUstavaji nezménény.

Tento dokument je rozesilan prostfednictvim Narodniho elektronického nastroje vSem dodavatelum,
ktefi jsou zadavateli znami a bude uvefejnén na profilu zadavatele, v€etné opraveného vykazu vymér.

Digitalné podepsal Jifi Simon
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Mgr. Jifi Simon
vedouci zakazkového oddéleni

Priloha: dle textu
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