DODATEK K PRŮVODNÍ ZPRÁVĚ:

- PŘEDPJATÁ VÝZTUŽ U KABELŮ TYPU C BUDE VLOŽENA DO KABELOVÝCH KANÁLKŮ PŘED BETONÁŽÍ PŘÍČLE A POZDĚJI PŘED NAPNUTÍ TĚCHTO KABELŮ BUDE VYMĚNĚNA ZA NOVOU-NENARUŠENOU KOROZÍ.
- KABELY Č. 103c ÷ 108c V PODÉLNÉ OSE PILÍŘE SE NAPNOU HNED PO VYBETONOVÁNÍ PŘÍČLE.

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ – KABELY 12 × Lp Ø 15,5 mm

TYČE – O 10 607

BETON – B 400

KABELOVÉ KANÁLKY BUDOU VYTVOŘENY Z TRUBEK OCELOVÝCH 83 × 3,5 ČSN 42 57 15.01 – 11350.0

ZMĚNA

STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC n. p.
závod 2
Na Florenci 33 - PRAHA 1
stavba Barrandov

kabely typu „C" budou napnuty ve III. stavbě!

VÝSTAVBA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Investorsko-inženýrská organizace
PRAHA 4, NA ZÁ... 27

PÚDIS PRAHA	PROJEKTOVÝ ÚSTAV DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB, LEGEROVA 69, 112 70 PRAHA 1	Ředitel: Ing. V. Krch; Techn. prov. náměstek: Ing. J. Svinka
Kreslil: MICHÁLKOVÁ	Odpovědný projektant: ING. HEJNIC CSC.	Razítko střediska: PROJEKTOVÝ ÚSTAV DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB, 112 70 PRAHA ... 69, 80
Vypracoval: ING. RŮŽIČKA	Odpovědný geodet	
ONV PRAHA / KNV 4,5 — Projektant: ING. RŮŽIČKA	Hlavní architekt	Vedoucí střediska: ING. CHALUPSKÝ
Investor: VHMP - VIS	Hlavní inženýr projektu: ING. TRIPAL	Kontroloval: ING. KŘÍŽEK; Dne: ZÁŘÍ 1980
1. SOUBOR STAVEB SDO-ZKS-VE STUDENÉM-BARRANDOV; PROVÁDĚCÍ PROJEKT 2. STAVBY - OBJEKT 204-03	Měřítko: 1:20; Počet A4: 36	Datum: 9/1980
PP PILÍŘE Č. 3	Zař. objektu	Zakázkové číslo
VÝKRES PŘEDPJATÉ VÝZTUŽE PŘÍČLE KABELY TYPU A,C	Stupeň: P.P.	Příloha číslo: 21