



POZNÁMKY:

STAVBU JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVBOU OBYTNÉHO SOUBORU NA VACKOVÉ 10. ETAPA. (STAVBYVEDOUČÍ ING. JAKUB UXA, TEL.:724 595 190  
 OBJEKTY ŘEŠENÉ V RÁMCI 10. ETAPY ZASAHUJÍCÍ DO ZÁBORU STAVBY REKONSTRUKCE ULICE MALEŠICKÉ:

- VÝSTAVBA HORKOVODU
- SILOVÉ VEDENÍ PŘEDÍ
- VN KABELY PŘEDÍ
- VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, ŘÁDY PRO 10. ETAPU

ROZSAH MEZI PRVNÍ A DRUHOU ETAPOU KOORDINOVAT S PRŮBĚHEM REALIZACE OBYTNÉHO SOUBORU NA VACKOVÉ (10. ETAPA). STAVBYVEDOUČÍ ING. JAKUB UXA

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK  
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

a		
b		
c		
č	text změny - odůvodnění	datum      podpis

Objednatel: **TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY, A.S.**  
 ŘÁSOVNKA 770/8, 110 PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO

Ředitel ateliéru <i>Ing. Jirák J.</i>	Vedoucí projektu <i>Ing. Jirák J.</i>	Tech. kontrola <i>Ing. Adam J.</i>	Vypracoval <i>Radek Dittrich</i>	<p>CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav        tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039        fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz        URL: http://www.crproject.cz</p>

stavba: <b>MALEŠICKÁ, 3. ETAPA, Č. AKCE 100053 PRAHA 3</b>	HIP: Radek Dittrich
objekt: SO.180 - DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	číslo zakázky: 2018-097
část: D. Dokumentace objektů	stupeň dokumentace: PDPS
obsah: SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 2. ETAPA	datum: 06.2019
název dig.souboru: Situace_PDPS.dwg	měřítko: 1:500 formát: 6xA4
číslo přílohy: D.180-04	číslo výkresu: výtisk číslo: <b>4</b>