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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

B.1.a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v intravilánu hl. m. Prahy, v ulici Povltavská, vpravo od křižovatky 
s ulicí Bulovka. Stavba tvoří mostní galerii nad svahem ubíhajícím k místní komunikaci U 
Českých loděnic a dále k Vltavě. 

V okolí místa stavby se nachází ulice Povltavská se souběžnou železniční tratí vlevo. 
Vpravo od ulice Povltavská je ve strmém svahu vzrostlá mimolesní zeleň převážně listnatých 
stromů se zatravněním. Ulice U Českých loděnic je využívána k místní dopravě, pro pěší a pro 
cyklisty. 

Dotčenému místu stavby nepřiléhá žádný objekt bydlení. 

B.1.b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o opravu existující stavby bez nároku na změnu záboru stavby. Stavba se nachází 
v katastrálním území, pro které je schválen územní plán hl. m. Prahy. Stavba je v souladu 
s tímto územním plánem. 

B.1.c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Geologická charakteristika zájmového území nebyla zjišťována, neboť charakter 
navrhovaných prací nemá vliv na založení existující stavby a nedojde k negativnímu ovlivnění 
základových poměrů stavby. 

B.1.d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Diagnostický průzkum 

Pro účely stavby byl zpracován v 04/2019 diagnostický průzkum opravované stavby, 
Horský s.r.o. 

Pro účely stavby byly provedeny jádrové vývrty pro zjištění kvality betonu a jeho 
fyzikálně-mechanických vlastností. Dále bylo zjišťováno vyztužení konstrukce, jak 
nedestruktivním způsobem, tak bouranými sondami. Byla ověřena skladba mostního svršku 
v chodníku mostu jádrovým vývrtem. 

Z výsledků průzkumu byly odvozeny následující poruchy konstrukce: 

• Trhliny na podhledu konzoly. Trhliny jsou doprovázeny průsaky a tvorbou 
kalcitových výluhů z pojiva 

• Štěrková hnízda nedohutněnosti na podhledu konzoly 

• Koroze výztuže 

• Záteky v místech pracovních a dilatačních spar 

• Mrazové porušení betonu a odpad krycích vrstev od koroze výztuže 

• Koroze smykové výztuže prefa nosníků 

• Pokles svahového tělesa pod koncovým trámem galerie 
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• Nevhodné řešení dilatačních a pracovních spar 

Zjištění existence a průběh podzemních inženýrských sítí  

V rámci zpracování projektu byly vyhledány inženýrské sítě v rozsahu stavby. Stávající 
inženýrské sítě jsou podle dostupných podkladů zakresleny v koordinační situaci. Dotčené 
inženýrské sítě jsou ochráněny a vráceny zpět v původní trase. 

V prostoru stavby se dle dostupných podkladů nacházejí tyto stávající inženýrské sítě: 

Cetin – optický kabel podzemní    Ochrana během výstavby 

Před zahájením stavebních prací je nutné všechny IS ověřit, za účasti správců vytýčit a 
označit v celém prostoru stavby. V jejich blízkosti je poté nutné provést taková opatření, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

B.1.e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Netýká se. 

B.1.f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nachází v blízkosti záplavového území 100-letých vod Vltavy. Vlastní stavba 
nebude záplavou dotčena, mohou být dotčeny přístupové trasy ve svahu pod galerií. 

Místo stavby není dotčeno žádnou důlní činností. 

B.1.g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy. 

Realizací stavby dojde ke zlepšení technického stavu existující stavby a prodloužení její 
životnosti. Odtokové poměry v území se nezmění. 

B.1.h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby dojde k demolici částí existujícího mostu ev.č. G-500. Bude odstraněno 
chodníkové souvrství, mostní zábradlí, vykonzolovaná část koruny tížné zdi v první a třetí části 
stavby a římsa ve druhé části stavby. 

V rámci stavby nedojde ke kácení mimolesních dřevin, které podléhají povolení ke 
kácení. Dojde k odstranění drobné náletové vegetace, vyskytující se v bezprostřední blízkosti 
paty konstrukce. 

B.1.i) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkcí lesa nejsou. 

B.1.j) Územně technické podmínky 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury hlavního města Prahy. V ulici Povltavská bude 
po dobu výstavby zřízeno pracovní místo při zachování obousměrného provozu v ulici 
v jízdních pruzích šířky 2,75 m. Pracovní místo bude chráněno průběžným provizorním 
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betonovým svodidlem. Přechod pro chodce v křižovatce s ulicí Bulovka bude po dobu výstavby 
bez náhrady zrušen. 

Po skončení výstavby bude dopravní dostupnost území obnovena ve stávajícím rozsahu. 

B.1.k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Stavba není věcně ani časově vázána na jinou stavbu nebo jiné opatření v dotčeném území. 

B.1.l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba provádí 

Stavba je umístěna na pozemcích v katastrálním území 730891 Libeň v obci 554782 
Praha. 

Navrhovanou stavbou nedojde ke změně využití území. 

 

 

B.1.m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevzniká žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

B.1.n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou. 

B.1.o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavba je součástí stávající dopravní infrastruktury hlavního města Prahy. Stavba bude 
realizována v trase existující komunikace a bude na svém začátku a konci napojena na stávající 
stav komunikace. 

Popis 
Číslo 
pozemku 

Druh pozemku / 
Způsob využití 

Vlastník / Správce 

Mostní objekt G-500 10/1 
ostatní plocha / 
zeleň 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Mostní objekt G-500 

Ulice Povltavská 
10/2 

ostatní plocha / 
silnice 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Mostní objekt G-500 

Ulice Povltavská 
3970/1 

ostatní plocha / 
ostatní komunikace 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Mostní objekt G-500 

Ulice Povltavská 
3971 

ostatní plocha / 
zeleň 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
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Stavba nevyžaduje napojení k žádné síti technické infrastruktury. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravu dokončené stavby mostu v rozsahu existující stavby. Směrové i 
výškové řešení zachovává stávající stav. Stavbou nedochází ke změně šířkového uspořádání 
komunikace na mostě ani prostoru pod mostem. 

Na základě hlavní mostní prohlídky byl stávající most z roku 1966 zařazen do stavebního 
stavu IV – uspokojivý, použitelnost IV – omezeně použitelné. Nosná konstrukce je poškozena 
trvale prosakující vodou z mostního svršku, římsy a bezpečnostní zařízení jsou 
v nevyhovujícím stavu. 

Cílem navrhované stavby je náhrada nevyhovujících částí konstrukce mostu (chodníková 
konzola, římsa mostu), sanace ostatních ploch mostu, výměna chodníkového souvrství, výměna 
mostního zábradlí a zpevnění ploch pod mostem. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury silniční dopravy, mostní galerii v ulici 
Povltavská. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Stavba řeší odstranění stávající chodníkové konzoly nad tížnou stěnou v prvním a třetím 
úseku konstrukce včetně římsy. Ve střední části, kterou tvoří mostní galerie, bude odstraněna 
mostní římsa. Dále bude v rozsahu celé stavby odstraněno chodníkové souvrství včetně 
obrubníku a přilehlého pásu vozovky v šíři 0,5 m. Rovněž bude odstraněno stávající mostní 
zábradlí. 

Odstraněné prvky konstrukce budou nahrazeny konstrukcemi novými v rozsahu a 
šířkovém uspořádání existujících konstrukcí. Dále bude sanován povrch existujících svislých a 
vodorovných konstrukcí hrubou a jemnou reprofilací povrchu včetně sjednocujícího 
ochranného nátěru. 

Přilehlý pás v patě galerie mostu bude zpevněn kamennou dlažbou proti erozi půdy. 

e) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není. 

f) Základní bilance stavby 

Dokončená stavba nebude napojena na žádnou síť technické infrastruktury, potřeba a 
spotřeba médií a hmot není. Dokončená stavba nebude produkovat žádný odpad ani emise. 
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g) Základní předpoklady výstavby 

S realizací stavebních prací opravy mostu ev.č. G-500, které jsou předmětem této 
dokumentace, se počítá v roce 2020. Stavební práce budou probíhat v jedné stavební sezóně. 

Způsob provedení stavby:  dodavatelsky, dodavatel bude určen výběrovým řízením. 
Navrhovaná stavba bude provedena, předána a uvedena do provozu současně, v jednom celku 
po celkovém dokončení. 

 

Realizace stavby: 

Termín zahájení stavby:  08. 2020 

Termín uvedení do provozu:  11. 2020 

h) Orientační náklady stavby 

11,80 mil. Kč 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavbou se nemění stávající koncepce území, stavba je v souladu s územním plánem hl. 
m. Prahy. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Kompozice tvarového a materiálového řešení se nemění, viditelné betonové plochy budou 
v šedé barvě. 

 

B.2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po jednotlivých objektech 

ŘADA 200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

SO 201 Oprava mostu G-500 Kandertova 

Příprava staveniště 

Před zahájením stavebních prací je zapotřebí uvolnit staveniště pro vlastní stavební práce 
na uvedeném objektu. 

Příprava staveniště zahrnuje: 

• Zřízení pracovního místa v ulici Povltavská v souladu s TP 66, schéma B/4, 
oddělení protisměrných jízdních pruhů vodící stěnou tvořenou betonovým 
svodidlem výšky 1,0 m 

• Ochrana stromů bedněním dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 
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• Sejmutí humózní hlíny v patě konstrukce galerie v pásu navrhovaného zpevnění 
kamennou dlažbou 

• Kácení náletové mimolesní zeleně v patě konstrukce mostní galerie 

• Zřízení montážní plošiny v patě konstrukce včetně přístupových tras, ochrana 
ostatních ploch před poškozením půdního nebo vozovkového krytu 

Demolice stávajících prvků konstrukce 

Stávající konstrukce budou odstraněny v rozsahu uvedeném ve výkresu demolice. 
Chodníkové souvrství včetně hydroizolace a zábradlí bude odstraňováno z prostoru ulice 
Povltavská. Demolice betonových konstrukcí bude probíhat z prostoru pracovní plošiny pod 
demolovanou konstrukcí. Vybouraný materiál bude shromažďován v prostoru pracovní 
plošiny, odkud bude dále odebírán a odvážen na skládku. 

Demolice stávajících prvků konstrukce: 

• Demolice chodníkového souvrství včetně hydroizolace 

• Demolice zábradlí 

• Demolice železobetonových říms a konzolově vyložených desek v koruně tížných 
opěrných zdí konstrukce 

Sanace betonových ploch 

Na základě závěrů diagnostického průzkumu jsou navrženy plošné opravy poškozených 
ploch betonových konstrukcí. Sanovány budou čelní plochy opěrných zdí v úseku 1 a 3 a dále 
plochy příčných žeber v úseku 2. Je uvažována hrubá hloubková reprofilace povrchu 
s následným sjednocujícím vystěrkováním. Lokálně budou sanovány prefa nosníky ve druhém 
úseku povrchovou sanací. 

Sanační práce budou provedeny v těchto krocích: 

• Zemní práce spočívající v odkopání svahu do hloubky 0,4 m v patě konstrukce 

• Otryskání povrchu vodním paprskem 1000 barů, odstranění znehodnoceného 
betonu 

• Diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musí mít po otryskání pevnost 
v tahu povrchových vrstev 1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován (pH menší než 9,5), 
povrch bez trhlin větších než 0,3 mm 

• Očištění, opískování obnažené výztuže 

• Aplikace migrujících inhibitorů koroze 

• Aplikace adhezního můstku 

• Plošná hloubková reprofilace pomocí polymercementové malty 

• finalizace povrchu s protikarbonatační schopností 

• aplikace nátěrů zajišťujících sekundární ochranu konstrukcí s hydrofobizační 
schopností, se zajištěným průnikem vodních par s difuzním odporem SD (H2O) 
menším než 2 m 

Oprava konstrukce mostu 
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Demolicí odstraněné části konstrukce budou nově vybetonovány. Bude obnovena 
konzolově vyložená chodníková deska v koruně opěrné zdi v 1. a 3. úseku konstrukce. 
Propojovací výztuž mezi novou a původní konstrukcí bude navrtána a lepena do stávající 
konstrukce. Následně bude vybetonována nová římsa v celé délce konstrukce. Bude provedena 
hydroizolace, chodníkové souvrství z MA a nové ocelové mostní zábradlí. Šířkové uspořádání 
nových konstrukcí bude odpovídat původnímu řešení. Na začátku a na konci mostu bude 
chodník napojen na stávající stav. V patě konstrukce bude odcházející svah zpevněn dlažbou 
z lomového kamene. 

Oprava vozovky 

V pásu šířky 0,5 m podél obrubníkové hrany ulice Povltavská vpravo bude odfrézováním 
odstraněn vozovkový kryt komunikace a proveden výkop pro zatažení izolace na svislou plochu 
konstrukce. Po skončení prací na mostě bude vozovkové souvrství obnoveno. 

Ochrana dotčených inženýrských sítí 

U křižovatky s ulicí Bulovka bude lokálně obnažen kabel elektronických komunikací 
společnosti CETIN, vedený v chodníku vpravo a následně překračující ulici Povltavská směrem 
do ulice Bulovka. Kabel nebude překládán, bude po dobu výstavby chráněn a následně vložen 
zpět do nového chodníkového souvrství. 

Čištění dešťové kanalizace 

Uliční vpusti přiléhající k opravovanému kraji vozovky budou pročištěny společně 
s trubním vedením dešťové kanalizace. Vtokové mříže budou vyměněny. 

Revitalizace vegetačních ploch dotčených stavbou 

Na svahu mezi opravovanou konstrukcí a místní komunikací U Českých loděnic budou 
opraveny a ošetřeny vegetační plochy dotčené stavbou. Bude doplněna humózní vrstva včetně 
travního porostu. Poškozené stromy budou odborně ošetřeny. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Dokončená stavba nemá žádné nároky na připojení ke zdrojům energii. 

Dokončená stavba neovlivní nároky na připojení ke zdrojům energií u ostatních staveb 
v širším územním celku. 

c) Celková spotřeba vody 

Dokončená stavba nevyžaduje připojení k vodovodní síti a s tím spojenou spotřebou 
vody. 

Voda potřebná pro stavbu bude dovážena z nejbližšího vhodného místa. Místo odběru 
vody zabezpečí zhotovitel v rámci dodávky stavebních prací.  

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Dokončená stavba nebude zdrojem odpadů ani emisí. 
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V důsledku stavební činnosti vzniknou při provádění stavby odpady. Nakládání s odpady 
je upraveno následujícími předpisy, které je nutno při realizaci záměru respektovat: 

• - Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

• - Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů). 

• - Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a 
dalšími předpisy. 

• - Vyhláška MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů a jejich 
použití na povrchu terénu. 

V souladu s výše uvedeným zákonem o odpadech je původce odpadu povinen předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku 
nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví 
a životní prostředí a který je v souladu s výše uvedeným zákonem a na něj navazujícími 
prováděcími předpisy. 

Původce odpadů musí přesně specifikovat způsob shromažďování, třídění a skladování, 
využívání či zneškodnění odpadů. Shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 
5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, včetně její novelizace 
vyhláškou č. 83/2016 Sb. 

Odpad vznikající na staveništi a ve stavebním dvoře je nutno zařadit podle druhů a 
kategorií stanovených v Katalogu odpadů. 

Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných předpisů, 
zejména se jedná o zneškodnění nebezpečných odpadů (N). Odpadový materiál, který má nebo 
může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu 
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 

O zneškodnění odpadů bude vedena zhotovitelem díla evidence. Vedení evidence odpadů 
musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení a 
nakládání s odpady dokladovat. 

Množství odpadů z provozu stavby nelze blíže specifikovat, lze však předpokládat, že se 
bude jednat o malá množství (úkapy z motorových vozidel, následky event. jejich havárií).  

Zneškodnění odpadů z provozu a údržby komunikací podle platných předpisů je 
povinností správce silnice. 

Během výstavby vzniknou následující druhy odpadů: 

• vozovka – živičné vrstvy budou odvezeny a použity k recyklaci 

• izolace – bude uložena na skládku jako nebezpečný odpad 

• betonové a železobetonové konstrukce – budou použity k recyklaci, výztuž bude 
odvezena do šrotu 

• ocelové konstrukce – ocel bude odvezena do šrotu 

• výkopový materiál – bude použit pro zpětné zásypy 



G 500 Kandertova – oprava mostu  Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

DZS  Valbek 

 

  

 12  

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Dokončená stavba nevyžaduje připojení k síti komunikačních vedení. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Dokončená stavba zachovává existující pěší trasy v území, nevytváří bariérové překážky 
pro pohyb osob. 

Během výstavby nebude dotčeným územím provoz pro pěší umožněn. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost provozu na mostě G-500 v ulici Povltavská je zajištěna celkovým 
prostorovým řešením, vybavením bezpečnostním zařízením a dopravním značením. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Most ev.č. G-500 

Charakteristika mostu trvalá silniční mostní galerie, železobetonová konstrukce délky 
85,3 m s trámovými nosníky šířky 600 mm a výšky 1500 mm a 
s nosníky šířky 980 mm a šířky 450 mm, s deskou tl. 400 mm 
s vyložením šířky 1150 mm. Navazující žel.bet. monolitické 
opěrné zdi s vyložením 1150 až 1500 mm, tl. 400 mm, délky 71,4 
m (směr Troja), 41,4 m (směr Vysočany). Střední část mostní 
galerie založena hlubinně na pilotách Ø 970 mm, opěrné zdi 
založeny plošně. 

Délka přemostění 84,60 m 

Délka mostu 198,05 m 

Délka nosné konstrukce 85,60 m 

Rozpětí jednotlivých polí 10,05 m 

Počet polí 8 

Volná šířka 3,00 m 

Šířka mostu 3,25 m 

Výška mostu nad terénem 3,02 m 

b) Popis po opravě 

Nemění se 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

Nejsou součástí stavby. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostní řešení 

Stavba neobsahuje objekty a zařízení vyžadující požární ochranu. Možnosti požárů 
vznikají při dopravních nehodách a budou řešeny výjezdy příslušných Hasičských záchranných 
sborů, resp. Integrovaného záchranného systému. 

Stavba neovlivňuje příjezdové komunikace k objektům ani nástupní plochy pro hasební 
zásah. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba nemá žádné nároky na připojení ke zdrojům energii. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Netýká se. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba se nenachází v blízkosti zdroje bludných proudů, ať už stejnosměrných nebo 
střídavých, ani v blízkosti takové liniové stavby, která může fungovat jako vodič těchto proudů, 
ochrana stavby se před účinky bludných proudů ve smyslu TP 124 neprovádí. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba bude z hlediska technické seizmicity namáhána dynamickými účinky od vozidel 
silniční dopravy. Proti těmto účinkům je konstrukce navržena v souladu s platnými normami. 
Chování mostu je v návrhu uvažováno jako pružné bez potřeby seizmické izolace. 

d) Ochrana před hlukem 

Netýká se. 

e) Protipovodňová opatření 

Netýká se. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nejsou. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavba není napojena na žádnou síť technické infrastruktury. 

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Netýká se. 

B.4. Dopravní řešení 

B.4.a) Popis dopravního řešení 

Stávající dopravní řešení oblasti se nemění. 

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající uspořádání všech existujících napojení bude zachováno. 

B.4.c) Doprava v klidu 

Netýká se. 

B.4.d) Pěší a cyklistické stezky 

Místní komunikací U Českých loděnic prochází cyklostezka A2, EV7, Vltavská. Z ulice 
Povltavská do ulice Bulovka je vedena cyklostezka A27. Provoz na cyklostezce v ulici U 
Českých loděnic nebude omezen. Pro odbočení cyklistů z ulice Povltavská do ulice Bulovka je 
zřízen přechod pro chodce, který bude po dobu výstavby zrušen. Ve vzdálenosti 100 m od 
křižovatky s ulicí Bulovka ve směru Troja bude zřízen náhradní provizorní přechod pro chodce. 
Svislé dopravní značení přechodu pro chodce a směrového ukazatele pro cyklisty bude 
přemístěno do provizorního umístění. Piktogramy vodorovného dopravního značení koridoru 
pro cyklisty budou za provizorním přechodem pro chodce zneplatněny. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.a) Terénní úpravy 

V patě konstrukce mostní galerie bude provedeno odláždění terénu pod okapní hranou 
římsy mostu kamennou dlažbou. 

Vegetační plochy ve svahu pod mostní galerií budou uvedeny do původního stavu před 
opravou. 

B.5.b) Použité vegetační prvky 

Upravované povrchy (dotčené stavební činností) budou ohumusovány ornicí v tloušťce 
0,15 m. Následně budou osety travním semenem. Humusování bude provedeno ornicí. 
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B.5.c) Biotechnická, protierozní opatření 

Stavba je navržena bez zásadních dopadů do okolí. Nejsou proto prováděna žádná 
nadstandardní protierozní opatření. Plocha pod okapní hranou římsy mostu bude zpevněna 
kamennou dlažbou. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Hluk 

Samotná stavba mostu nemá na stávající hlukovou zátěž žádný vliv. 

Ovzduší 

Rozptylové podmínky v území nebudou ovlivněny. 

Půda 

V místech, kde se nachází kulturní vrstvy zeminy, které budou stavbou případně 
poškozeny, budou revitalizovány. 

Voda 

Zvolené technologické postupy výstavby nesmí ohrozit znečištěním povrchové ani 
podzemní vody v prostoru stavby. Voda použitá pro tryskání povrchu betonových konstrukcí 
nebo pro řezání betonových konstrukcí nesmí volně stékat po povrchu svahu pod stavbou a 
unášet tryskáním uvolněný materiál svahem dolů. Otryskaný odpad bude zachytáván 
bezprostředně v místě stavby a použitá voda bude tamtéž zasakovat do země. 

V okolí stavby se nenachází chráněný vodní zdroj. 

Odpady 

V důsledku stavební činnosti vzniknou při provádění stavby odpady. Nakládání s odpady 
je upraveno následujícími předpisy, které je nutno při realizaci záměru respektovat: 

• - Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

• - Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů). 

• - Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a 
dalšími předpisy. 

• - Vyhláška MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů a jejich 
použití na povrchu terénu. 
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V souladu s výše uvedeným zákonem o odpadech je původce odpadu povinen předcházet 
vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku 
nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví 
a životní prostředí a který je v souladu s výše uvedeným zákonem a na něj navazujícími 
prováděcími předpisy. 

Původce odpadů musí přesně specifikovat způsob shromažďování, třídění a skladování, 
využívání či zneškodnění odpadů. Shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 
5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpad vznikající na staveništi a ve stavebním dvoře je nutno zařadit podle druhů a 
kategorií stanovených v Katalogu odpadů. 

Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných předpisů, 
zejména se jedná o zneškodnění nebezpečných odpadů (N). Odpadový materiál, který má nebo 
může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu 
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 

O zneškodnění odpadů bude vedena zhotovitelem díla evidence. Vedení evidence odpadů 
musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení a 
nakládání s odpady dokladovat. 

Množství odpadů z provozu stavby nelze blíže specifikovat, lze však předpokládat, že se 
bude jednat o malá množství (úkapy z motorových vozidel, následky event. jejich havárií). 

Zneškodnění odpadů z provozu a údržby komunikací podle platných předpisů je 
povinností správce silnice. 

B.6.b) Vliv na přírodu a krajinu 

Ochrana dřevin 

Před zahájením stavební činnosti budou dřeviny rostoucí ve svahu pod mostní galerií 
chráněny dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Budou minimalizovány výkopové práce, 
vyloučen pojezd těžké techniky, minimalizováno mechanické poranění kmene a větví a 
skladování nebezpečných látek v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou 
stromu ohraničená okapovou linií koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o 
1,5 m po celém obvodu okapové linie koruny. Veškeré stavební práce v blízkosti 
zachovávaných dřevin budou probíhat v souladu s ČSN 83 9061. 

Ochrana památných stromů 

V blízkosti stavby se nenacházejí žádný památný strom. 

Ochrana rostlin a živočichů 

Zvolený postup prací musí eliminovat poškození povrchových půdních vrstev svahu pod 
stavbou. Přístupové trasy z ulice U Českých loděnic do prostoru stavby budou realizovány po 
uměle vytvořených lávkách a schodištích. Po skončení stavby budou tyto odstraněny. 

Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
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Realizací navrhované stavby se tyto nemění. 

B.6.c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V blízkosti stavby se nenacházejí evropsky významné lokality. 

B.6.d) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrany se ochranná a bezpečnostní 
pásma nestanovují. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Charakter stavby nevyžaduje řešení hledisek civilní ochrany. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

• Hydroizolace asfaltovými pásy  587 m2 

• litý asfalt MA 43 m3 

• lomový kámen  158 m3 

• beton C25/30 172 m3 

• železobeton C30/37 128 m3 

B.8.b) Odvodnění staveniště 

Veškerá voda ze stavební činnosti bude zasakovat v prostoru staveniště ve vsakovací 
jímce nebo ve vsakovacím žlabu. Zhotovitel zamezí volnému stékání stavbou použitých vod 
mimo prostor staveniště. 

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavba bude připojena na stávající ulici Povltavská po obou stranách mostní galerie. 

Stavba nebude připojena na vodovodní, kanalizační ani elektrickou síť. Na stavbě budou 
používány chemické toalety. Telefony budou používány mobilní. Voda potřebná pro stavbu 
bude dovážena z nejbližšího vhodného místa. Místo odběru vody zabezpečí zhotovitel v rámci 
dodávky stavebních prací. 

Zásobování stavby elektrickou energií není uvažováno. 

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu stavby bude dopravně omezen provoz v ulici Povltavská. Dále bude omezen 
provoz v ulici U Českých loděnic současně však se zachováním provozu pro pěší, cyklisty a 
místní obslužnost. Dopravní provizorní trasy se nezřizují. 
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B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště 

Pro ochranu okolí staveniště platí zejména nakládání s vodami dotčených stavební 
činností, jak je popsáno v odstavci B.8.b) a B.6.d) 

Demolice 

Vozovkové a chodníkové souvrství bude odfrézováno, vybouraný materiál bude použit 
k recyklaci. Konstrukce mostu bude demolována strojně postupným rozebíráním. Vybouraný 
materiál bude tříděn a odvážen na skládku do 20 km. 

Během provádění bude dodavatel postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění okolí únikem 
ropných nebo jinak škodlivých látek. 

Demolicí se rozumí postupné odstranění v dokumentaci označené části konstrukce mostní 
galerie. Pro provádění demolice je zapotřebí zřízení montážní plošiny pro zachytávání 
vybouraného materiálu. 

Kácení a ochrana dřevin 

V rámci stavby budou pokáceny náletové dřeviny nepodléhající vydání povolení ke 
kácení. Ochrana stromů v bezprostřední blízkosti staveniště je popsána v odstavci B.6.b) 

B.8.f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Výčet stavbou dotčených pozemků je uveden v kapitole B.1.l). 

B.8.g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

B.8.h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při 
výstavbě, jejich likvidace 

• 17 03 02 asfaltové směsi 62 m3 recyklace, skládka 

• 17 01 07 beton, směs 116 m3 skládka 

• 17 05 04 zemina a kamení 409 m3 skládka 

• 17 04 05 ocel 7,5 T šrot 

• 17 06 03 mostní izolace 3 T skládka 

B.8.i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 

Vzhledem k charakteru stavby nemá stavba zvláštní požadavky na přísun nebo deponie 
zemin. Materiál vhodný k ohumusování ploch si zajistí zhotovitel stavby. 
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B.8.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě jsou popsány v odstavci B.8.e) a 
B.6.d) 

B.8.k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních 
a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení 
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou 
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 
předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, 
předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, 
radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami 
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení 
veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné 
přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 
(pracovišti) veřejnou dopravou. 

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních 
a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

1) Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním znění, 
zahrnujících mimo jiné: 

• - požadavky na zajištění staveniště 

• - požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 

• - skladování a manipulace s materiálem 

• - zemní a výkopové práce 

• - betonářské, železářské a zednické práce 

• - montážní a bourací práce 

• - svařování a nahřívání živic 

• - práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví 

3) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti. 

4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

5) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
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6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 

7) Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění 
nařízení vlády č. 106/2010 Sb. 

8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

9)  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

B.8.l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou. 

B.8.m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pro provádění stavebních prací bude v ulici Povltavská zřízeno operativní pracovní místo 
se zachováním obousměrného provozu se šířkou jízdních pruhů 2,75 m. Podélná uzávěra silnice 
v místě pracovního místa bude oddělena souvislou řadou jednostranného betonového svodidla 
výšky 1,0 m s koncovým dílcem na obou koncích. Na vozovce bude zřízeno provizorní 
vodorovné dopravní značení. V místě křižovatky ulic Povltavská a Bulovka bude zneplatněn 
stávající přechod pro chodce. Přechod bude provizorně přemístěn do vzdálenosti cca 100 m od 
křižovatky ve směru Troja k místu napojení místní komunikace U českých loděnic do ulice 
Povltavská. Od místa provizorního přechodu k napojení ulice Bulovka bude vpravo ve směru 
Vysočany zneplatněn pás pro cyklisty vyznačený vodorovným dopravním značením na 
vozovce. Svislé dopravní značení přechodu pro chodce a směrový ukazatel vedení cyklotrasy 
budou přemístěny do místa provizorního přechodu pro chodce. 

Omezení dopravy bude vyznačeno svislým dopravním značením v obou směrech. 
Rozmístění a typy dopravních značek jsou patrné z půdorysu dopravního opatření. 

Před zahájením výstavby bude proveden pasport objízdných tras. 

B.8.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou. 

B.8.o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště o velikosti 100 m2 bude zřízeno v ulici U České loděnice v pásu podél 
paty svahu při zachování volné šířky v ulici 2,75 m. Tento prostor bude využit i jako dočasná 
skládka pro stavební materiál. Staveniště nebude připojeno na elektrickou síť ani na vodovodní 
a kanalizační síť. 

B.8.p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

S realizací stavebních prací navrhované stavby, které jsou předmětem této dokumentace, 
se počítá v roce 2020 v návaznosti na získání všech příslušných povolení ke stavbě. 

Oprava mostu se předpokládá v jedné etapě realizované během jedné stavební sezóny. 
Omezení provozu bude probíhat dle Dopravně inženýrského opatření projednané s dopravními 
orgány. 
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Před zahájením vlastních prací bude provedena příprava území. Dále bude následovat 
demolice nevyhovujících prvků konstrukce, otryskání povrchů. Provede se výstavba nových 
železobetonových konstrukcí, říms, hydroizolací a vozovkového a chodníkového souvrství. 
Provede se sanace poškozených ploch. Následuje provedení zpevněných ploch v patě 
konstrukce. Provede se revitalizace dotčených ploch stavbou, odstranění zařízení staveniště. 

Stavba bude uvedena do provozu po celkovém dokončení. 

Realizace stavby 

Termín zahájení stavby:  08. 2020 

Termín uvedení do provozu:  11. 2020 

Poznámka: 

Konkrétní termín zahájení je závislý na získání stavebního povolení a bude 
konkretizován objednatelem v průběhu schvalování. 

B.9. Závěr 

Předložená dokumentace v žádném případě nenahrazuje realizační dokumentaci stavby 
a nelze podle ní opravu provést. 

Sanace a opravy smí být prováděny pouze na základě odsouhlasené dokumentace 
zhotovitele, ve které budou zohledněny technologie zhotovitele. Technologický předpis bude 
obsahovat podrobný popis prací a zajištění bezpečnosti pracovníků při opravách. 

 

 

 červen 2020, Ing. Pavel Kaštánek  
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