SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., obansky zakonik (ddle jen ,,obCansky
zakonik®)

tislo smlouvy objednatele: A 4] 48[42 10[049
dislo smlouvy zhotovitele: 136/2018

I L]
Smluvni strany

1. Objednatel: Technickd spriva komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
Réasnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Mé&sto
ICO: 03447286
DIC: CZ03447286
zapsana v obchodnim rejstéiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vl.
20059
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.
&, 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generdlnim feditelem a pfedsedou
piedstavenstva
PhDr. Ing. Mat&jem Fichtnerem, MBA, mistopfedsedou
predstavenstva
Filipem Neusserem, mistopfedsedou pfedstavenstva
Bc. Frantiskem Adamkem, ¢lenem pfedstavenstva
Ing. Jitim Tumpachem, MBA, ¢lenem pfedstavenstva
PH podpisu Smlouvy a veskerych jejich Dodatki jsou oprdvnéni zastupovat
Objednatele dva élenové predstavenstva spoleng, z nichZ nejméné jeden musi byt
ptedsedou anebo mistopfedsedou predstavenstva.

Osoby zmocnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Jifi Mayer, feditel investi¢niho Gseku
Ing. Stanislav Sebesta — vedouci oddgleni strategickych investic
Ing Jakub Rakovi¢ - technik oddgleni strategickych investic

Zhotovitel: FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlynska 68, 602 00 Brno
1C0O: 253 17 628
DIC: CZ25317628
zapsané v obchodnim rejstitku vedeném u Krajského soudu v Brng, oddil B, vl. 2144
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
¢. 0.: 250048-621/0100
zastoupena: Ing. Pavel Borek, ¢len pfedstavenstva

Osoby zmocnéné k jedndni:
- ve vécech smluvnich:  Ing. Vlastimil Schovajsa, feditel OZ Cechy
- ve vécech technickych: Ing. Vlastimil Schovajsa, feditel OZ Cechy
- hlavni stavbyvedouci: Jifi Korec



V pfipadé zmé&ny daji uvedenych v bodé 1 a 2 ¢lanku I této smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpGsobem a bez
zbyte¢ného odkladu. V piipadé, Ze z divodi nedodrZeni nebo poruSeni této povinnosti dojde ke

Skodé&, zavazuje se strana, kterd $kodu zpUsobila, tuto nahradit bez zbyteéného odkladu, co k tomu
bude poskozenou stranou vyzvéana.

IL
Piedmét smlouvy

1. Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,Bélohorska — PHS, Praha 6, ¢. akce 999061¢ dle

projektové dokumentace DVZ z 01/2018, kterou zpracovala spolenost NOVAK &
PARTNER, s.r.o., Perucka 5, 120 00 Praha 2.

Protihlukova sténa (PHS) piedstavuje akustickou bariéru mezi izemim slouZicim jako dopravni
koridor a izemim uréenym k bydleni. Hlavnim dtivodem nového oplasténi stavajici PHS je jeji
nevyhovujici stav z hlediska akustiky. PHS nyni funguje jako odraziva, coZ negativné naruuje
okolni prostiedi budov na prot&jsi strané komunikace. Sanaci PHS pomoci obkladu z akusticky
pohltivych paneli se zlepsi podminky v dané lokalité az o 2 dB. Zaroveti v dané lokalit€ dojde
ke sniZeni rychlosti na 50 km/hod a vyme&né stavajici asfaltu za novy s lepSimi akustickymi
charakteristikami.

Dilo je vymezeno nasledovné:

Pfedmétem plnéni je sanace protihlukové stény a stavebni upravy komunikace Bélohorska:

a) sanace protihlukové stény,

b) vymeéna stavajiciho povrchu vozovky a stavebni upravy komunikace Bélohorska

c) zaji$téni m&feni hiuku v celém tGseku pfed realizaci a po dokonceni stavby dle poZadavkl
Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Soucésti predmétu plnéni je:
o zajisténi DIR,
e projekt a realizace DIO,

e zpracovani podrobné pasportizace ptilehlych objekti (domi, oploceni apod.) a nasledné
repasportizace po skonceni stavby

Déle jsou soudasti pfedmétu plnéni rovn&Zz dalsi povinnosti zhotovitele stanovené v €l. XI. této
smiouvy.

(dale jen ,,dilo%).

2. Misto realizace dila: Praha 6, ul. Bélohorska

3. Zhotovitel se zavazuje f4dn& provést dilo v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouve,
k jejimuZ uzavieni je objednatel opravnén na zakladé smlouvy o zajisténi spravy majetku a
vykonu dalich ¢innosti, ktera byla dne 12. 1. 2017 s (¢innosti ke dni 1. 4. 2017 uzaviena mezi
Objednatelem a hlavnim méstem Prahou (pro ucely této Smlouvy téz jako ,,HLMP®), kdyZ na
zékladé této smlouvy Objednatel pro hl. m. Prahu zaji§t'uje fadnou a odbornou spravu, ochranu
a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemnich komunikaci, jehoZ vlastnikem je HLMP

(pro Glely této Smlouvy téZ jako ,Smlouva HLMP*). a ve stanovené dobé piedat dilo
objednateli.



4. Objednatel se zavazuje, Ze dokonéené dilo pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou
cenu.

5. Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vybé&rového fizeni, pfijatou nabidkou zhotovitele,
predanou projektovou dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim piipadn€ ohldsenim

W

stavby a v souladu se stavebnim zakonem &. 183/2006 Sb., v platném znéni, a pfedpisy

souvisejicimi.
IIL
Doba plnéni dila
1. Termin zah4jeni: 25. 9. 2018, nejd¥ive viak dnem nabyti udinnosti této smlouvy

Dle vydaného DIR, ktery zaji$tuje zhotovitel ihned po pfedani mista realizace dila, nestanovi-li
objednatel pozdgjsi termin.

2. Termin dokondeni: 17. 6.2019

Lhita vystavby uvedena v kalendainich dnech ¢ini: 266 dni
P#i pozdnim zahajeni dila z divodu prodleni objednatele s pfedanim mista realizace dila se
terminy dokon¢eni o toto prodleni prodlouzi.

3. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila postupovat ¥adné a efektivng, aby bylo dilo provedeno
dle vydaného stavebniho povoleni.

1v.
Cena dila

1. Cena za zhotoveni dila v rozsahu &l. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvy§e ptipustna, zahrnujici viechny naklady souvisejici s kompletnim zhotovenim dila.

2. Celkem cena za dilo bez DPH : 15 469 932,95 K¢
DPH: 3248 685,92 K¢
Cena celkem véetné DPH : 18 718 618,87 K¢

V cené za zhotoveni dila jsou zahrnuty i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni
zakizeni staveni$té zhotovitele, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve 3
vyhotovenich, v&etn& geodetického zaméfeni digitalni formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojim vyhotoveni, projednani dopravnich opatieni, zajisténi DIR a jejich realizaci, ndklady na
skladky ptebyte¢ného materidlu, vybouranych konstrukei a hmot.
V cené jsou zahrnuty i ndklady za pfejimaci zkousky a méfeni parametri provozni zpiisobilosti.
3. Cena muZe byt zmé&néna pouze dohodou obou smluvnich stran formou dodatku k této smlouve

4. Zhotovitel nese nebezpe¢i zmeny okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.



V.
Platebni podminky

. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vy§i dohodnuté v &l. IV. Pravo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedeni praci event. po pfedani a pfevzeti pfedmétu dila nebo jeho
¢asti za podminek stanovenych v tomto ¢ldnku niZe.

. Zhotovitel je opravnén predlozit diléi fakturu vystavenou na zdkladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pii¢emz faktura bude mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a bude doplnéna
predavacim protokolem dil¢iho zdanitelného plnéni vEetn& vSech ptiloh k nému. Na pfedavacim
protokolu dil¢iho zdanitelného plnéni musi byt vyslovng uveden den piedani a ptevzeti dil¢iho
zdanitelného plnéni a podpisy konkrétni osoby predavajiciho a piebirajiciho.

Veskeré datiové doklady museji obsahovat naleZitosti dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004
Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd&j$ich ptedpisi. V piipadé, Ze dailové doklady
nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihiit¢ splatnosti zpét k
doplnéni; splatnost takovéto vricené faktury v takovém piipad€ nenastéva a lhita splatnosti
pocind béZet poté, co bude doru€ena faktura naleZit€ doplnéna i opravena.

V pritbéhu provadénych praci budou zhotovitelem vyhotovovény ,,Soupisy provedenych praci
a ,,Pfedavaci protokoly dil¢iho zdanitelného pln&ni“, které budou pfedloZeny objednateli ke
kontrole. Objednatel je potvrdi, ptip. zamitne nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnii po pfedloZeni.

. Splatnost dil¢ich faktur i kone¢né faktury je stanovena na 30 dni po prevzeti faktury
objednatelem. Kone&nd faktura bude vystavena do 15 dni po ukonéeni pfejimaciho fizeni
doloZeného protokolem o pfedani a prevzeti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami.

. Zhotovitel predloZi jako doklad pro fakturaci dodaci listy nové dodaného a zabudovaného
materidlu na stavbé.

6. V kone¢né faktufe budou zictovany veskeré diléi faktury.

Zhotovitel je povinen s posledni fakturou zaslat vyplnénou tabulku aktivace HIM, ktera je

nedilnou piilohou této smlouvy. V tabulce budou vyplnény pouze poloZky tykajici se dané
stavby v K& s DPH.

Zhotovitel je opravnén fakturovat az do vyse 90 % z celkové ceny dila. Pozastavku ve vysi
10 % uvolni objednatel aZ po kone&ném prevzeti dila, na zaklad€ protokolu o pfedani a pievzeti

dila a po odstran&ni viech vad a nedod&lki, a to véetng t&ch, které nebrani fadnému uZivani
dila.

VL.
Podminky provedeni dila

. Objednatel odevzda zhotoviteli plochu staveni$t® nejpozdé&ji ke dni zahdjeni dila. Zapis o
predani staveni§t¢ bude proveden piimo ve stavebnim deniku (ddle jen,SD*) nebo bude
nedilnou souéasti SD jako jeho piiloha.

Doba plnéni dila se pfim&fené prodluZuje v nésledujicich piipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zm&n& zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zdklad¢ Zadosti
objednatele a strany zah4ji jedndni o obsahu dodatku ke smlouveé

b) nebude-li moci zhotovitel pokratovat v provadéni dila z divodu na stran¢ objednatele, které
brani fadnému provadéni dila

c) pii zastaveni praci stitnimi a kontrolnimi orgény nebo z diivodu vy$si moci (pokud neni
odpove&dnost na strané zhotovitele)

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.
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Zhotovitel prohladuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila, sezndmil se s mistnimi podminkami
a misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouZit dobu provadéni dila &i pozadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukaZi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila
jakkoli ztizi, s vyjimkou archeologickych nélezil. Zjisti-li v8ak zhotovitel pfi provadéni dila
skryté prekazky tykajici se mista, kde m4 byt dilo provedeno, znemozZiujici provést dilo
dohodnutym zpiisobem, které nemohl odhalit ani p¥i vynaloZeni potfebné odborné péce,
oznimi to bez zbyte&ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody
o zm&n¢ dila miZe jeho provadéni prerusit.

Zhotovitel zajisti informovani o omezeni provozu na pfisluiném tdseku komunikace v
souvislosti s jim provadénymi pracemi, a to formou informad&nich tabuli s uvedenim pocatku a
konce trvani praci, které omezeni provozu zpisobuji. Tyto Informativni tabule budou mit
schvéleny rozmé&r dopravni zna¢ky o rozmérech 1500 x 1000 mm se zaoblenymi hranami a
budou umistény na sloupku s reflexnimi &erveno bilymi prvky. Zhotovitel je povinen tyto
tabule zajistit a po nabyti U¢innosti ptisluiného opatieni obecné povahy (OOP) je umistit v
souladu s OOP neprodleng, nejpozdgji viak v den zapodeti stavby, na ptedem uréené vhodné
misto. Pfesné umisténi tabuli bude souasti dopravng inZenyrského opatfeni (DIO), které je
soudasti zadosti o dopravné inZenyrské rozhodnuti (DIR). Po ukoneni omezeni provozu,
nejpozdgji viak v den pfedani dila, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V pfipadé
zmény doby trvani praci je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uvadénych tGdajt, a
to neprodleng od okamziku, co bude zména doby trvani praci znama. Zhotovitel nese veSkerou

odpovédnost za dodrZeni veskerych zékonnych postupt pii umist'ovani téchto informacnich
tabuli.

Zhotovitel prohla3uje, Ze je schopen zajistit dostate¢né mnoZstvi asfaltovych smési nutnych
k realizaci vefejné zakazky v dob& jejiho plnéni, nebot mé smluvnd zajiSt€nou dodavku
asfaltovych smési pro realizaci vefejné zakazky, coz doklada smlouvou o budouci spoluprici,
piiéemz tuto smlouvu o budouci spolupraci ptiklada jako piilohu k této smlouve.

Vzhledem k vy$e uvedenému prohlaSeni v €1.VIL. odst.5. této smlouvy zhotovitel doklada plan
dopravni trasy suvedenim vzdélenosti k mistu pln&ni VZ vkm, po které bude zajistovat
v&asnou dodavku potiebného mnoZstvi asfaltovych smési na staveniste.

VIL
Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét prib&Znou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou

zmocnénou. V piipadé zjisténi zédvad ulini zdznam do stavebniho deniku s poZadavkem na
jejich odstranéni ve stanoveném terminu.

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahdjeni do ¥adného ukondeni praci véetné
doby na odstranéni vad a nedodé€lkl, a to zplisobem obvyklym dle pfilohy €. 9 vyhlasky
. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platnémzneéni.

Cx

— Zéaznamy o prib&hu praci, kontrolach pfejimani praci a vech dalsich skute¢nostech budou
zapisovany denné.
— Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavb& trvale pfistupny pro objednatele.

— Denni zdznamy budou ditelné a objednatel je bude podepisovat zplisobem stanovenym v
zapisu na prvni strané stavebniho deniku.
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— Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnoZstvi, misto a zplsob provedeni price a
mnoZstvi zabudovaného materialu, Udaje o podasi, odbé&r vzorkd, provedend méfeni, atesty a
jejich vyhodnoceni, odchylky od projektu.

— Veskeré pozadavky zhotovitele vii¢i objednateli uvedené ve stavebnim deniku musi byt
podepséany objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dnil.

3. Po skondeni stavby pfevezme objednatel original stavebniho deniku dle stavebniho zikona.

Soudasné se stavebnim denikem je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veskeré viceprice véetng jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné
povinnosti jako pro stavebni denik.

. Na stavb& bude objednatele zastupovat stavebni dozor investora (TDI).

VIIL.
Prevzeti dila

. Po provedeni dila, ptip. jeho samostatné &4sti vyzve zhotovitel objednatele k pfedéni a pfevzeti
dokongeného dila zapisem do stavebniho deniku nejmén& 1 tyden ptedem. Piejimaci fizeni se
uskuteéni v misté provadéni dila. Objednatel se zavazuje pfejimaci Fizeni v této 1hit€ zahajit.

. O ptejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepi’i zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedod&lky, které samostatng ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné €i
esteticky, ani uZivani dila podstatnym zplsobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl pfevzeti dila odmitnout.

.V ptipadg zjisténi vad pti pfejimacim fizeni, budou tyto sepsény v zépise o pfedani a pievzeti
dila a bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni.

Pii piejimacim Fizeni pro odstranéné vady a nedod&lky bude postupovano obdobné dle ¢l. VIIL
odst. 1 —2 smlouvy.

Préce, které budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, provéfi objednatel (TDI) na zéklade
vyzvy ve SD minimalng 3 dny pfedem anebo po telefonické dohod€, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze provedené prace jsou
provedeny fadn& a zhotovitel je opravnén pokratovat v dalsich pracich. Pokud bude objednatel
dodate¢ng poZzadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento poZadavek splnit. Nebude-
li zjist&na vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do pivodniho
stavu objednatelem.

. Zakryje-li zhotovitel prace pfed uplynutim lhiity uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Zidost objednatele prace odkryt a uvést do pivodniho stavu na svij
naklad, i kdyZ nebude Zadn4 vada zjisténa.

. V piipadg prejimani diléi &asti stavebniho dila musi byt vZdy zhotoven zdpis s popisem
preddvané asti, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran.

. Objednatel poZzaduje, aby zhotovitel predlozil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek ptedepsanych v PD a piislusnych CSN ¢&i v technickych
piedpisech objednatele (TP TSK).

— atesty pouzitych materialii a prohlaseni o shodé

~ dokumentaci skute¢ného provedeni dila v poCtu 3 par¢

— geometrické plany
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— zaméfeni stavby jak v pisemné podobg, tak v digitalni form& na CD (1x pro IPR Praha -
Institut planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy, VySehradska 57, Praha 2 a 1x pro TSK
— odd. inf. rozvoje a GIS)

— doklad o pfedani geodet. zamé&feni na IPR Praha

— vyGétovani likvidace vybouraného materialu

— hospodateni s odpady, doklad o likvidaci odpadt

— vyjéadieni spraved inz. siti

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dalsi doklady, které bude v souvislosti s kolaudaénim

Fizenim (resp. preddasnym uzivanim) poZadovat stavebni tfad, Policie CR, &i jiny Géastnik

kolaudaéniho fizeni.

[>]

. V pfipadé ptedéasného uzivani komunikace objednatel dilo nepfevezme, ptejimku pouze zahéji
a ob€ strany uzaviou ,,Dohodu o pfed¢asném uZivani stavby* dle ust. § 123 zékona €. 183/2006
Sb. 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni.

IX.
Zaruéni doba

1. Zaruéni doba dila je dohodnuta na 60 meésici na stavebni ¢ast a 36 mésici na vodorovné
dopravni znadeni

Zaruéni doba pogina béZet dnem predanim a pievzetim dila nebo jednotlivé ¢4asti dila v ptipadé
prevzeti dila po ¢astech.

2. Zéaruéni doba materidli nebo vyrobki, které se stanou soudasti dila, u nichZ vyrobce, CSN &i
pravni pfedpis stanovi krat§i dobu Zivotnosti, neZ je dohodnutd zéruéni doba, kon¢i dnem
uplynuti takto stanovené doby Zivotnosti.

3. Objednatel uplatni pravo ze zéruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doru¢enym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladng, p¥ip. v dob& dohodnuté pro dany konkrétni
ptipad s objednatelem v ramci reklama¢niho ¥{zeni.

5. Zhotovitel je povinen se vobdobi do 2 let od dokonéeni dila udastnit kontroly kvality
realizovaného dila provadéné sprivcem komunikace (pfislusnym oblastnim spravecem
objednatele) na zakladé jeho vyzvy.

6. Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zjidtény jakékoli zavady &i nedostatky, je
zhotovitel povinen je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu.

X.
Smluvni pokuty

Smluvni strany sjedndvaji nasledujici smluvni pokuty:

1. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele sprovedenim dila, a to ve vysi 0,5 %
ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni,

2. smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo fadn¢ v souladu s touto
smlouvou, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za kazdy zapocaty den, a to azZ do
doby uvedeni dila do fadného stavu,



3. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila zjisténych v pfejimacim Fizeni
ve lhité sjednané pro odstranéni vad, a to ve vysi 0,5 % ze sjednané celkové ceny dila za
kaZdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni,

4. smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad dila ve Ihiit€ stanovené

v &l IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve vy3i 0,1 % ze sjednané celkové ceny dila za kaZdou vadu
a kazdy den prodlent,

5. smluvni pokuta za prodleni objednatele s Uhradou faktury nebo jeji €asti v dohodnutych
terminech ve vysi 0,01 % z dluZné &astky za kazdy den prodleni,

6. smluvni pokuta za nesplnéni povinnosti zhotovitele provést dilo ¥adn€ v souladu s relevantnimi
pravnimi ptedpisy, technickymi normami nebo rozhodnutimi orgénil statni spravy C¢i
samospravy, a to ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila za kaZzdé jednotlivé poruSeni
povinnosti,

7. smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele postupovat pfi zméné poddodavatele

zptisobem stanovenym v &l. XI. odst. 9 této smlouvy ve vysi 1 % ze sjednané celkové ceny dila
za kazdy jednotlivy p¥ipad,

8. smluvni pokuta za neptedloZeni dokladi o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tieti

osob& zhotovitelem na Z4dost Objednatele, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy zapocaty den
prodieni.

Celkové vyse smluvnich pokut je omezena limitem 100 % vyse celkové ceny dila, pfiemZ smluvni
pokuty mohou byt kombinovany (uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylutuje soub&Zzné uplatnéni
jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uplatnéni kterékoliv ze smluvnich pokut nezbavuje objednatele prava kuplatnéni néaroku na
nahradu vzniklé $kody v plné vysi.

Smluvni pokuta je splatna do 21 dnii po dorudeni vyzvy opravnéné smluvni strany druhé smluvni
strand k jeji Ghradg. Vyzva musi vzdy obsahovat popis a Gasové urleni udalosti, kterd v souladu
s uzavienou smlouvou zaklad4 pravo ucétovat smluvni pokutu. Smluvni strany sjednévaji pravo

objednatele provést jednostranny zapotet vzajemnych pohledavek, a to i v pfipadé pohledavky
nejisté nebo neurgité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 obcanského zakoniku.

XI.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel je povinen umistit na viditelném mist& informa&ni panel stavby. Informa¢ni panel
mus{ byt v souladu s Manudlem grafickych a konstrukénich standardii pro tvorbu informaénich
paneld staveb Hlavntho mésta Prahy, ktery zhotovitel obdrZel jako soucast zadavaci
dokumentace vefejné zakézky, doplnény o QR kod odkazujici na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.

Zhotovitel bere tuto povinnost na védomi a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dale zajisti tydné
aktualizovany popis priibéhu stavby pro umisténi na webové stranky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovid4 za to, Ze bude provadét dilo s vynaloZzenim veskeré odbomé péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruSeni obecné zavaznych predpist,

b) poruseni smluvnich podminek,

¢) poruseni piikazti danych objednatelem,

d) znideni, ztraté, poskozeni &i snizeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku ¢i
majetku tietich osob.



10.

11.

12.

13.

e) poruSeni bezpe¢nosti prace, zejména zak. &. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, v platném znéni
a zék. &. 309/2006 Sb., o zajist&ni dalsich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii préci,
v platném znéni.

Za ptipadné Skody, které vzniknou v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovédnost. Této odpovédnosti se viak miize Sastené nebo Gpln€ zprostit, pokud
jednozna¢né a nezpochybnitelné prokéze, Ze koda vznikla v jednozna¢né pficinné souvislosti s
piikazem objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na moZny vznik této Skody predem
prokazateln& upozornil a objednatel na dodrZeni ptikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

V piipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu obanského zékoniku
smlouva zaniké4 ke dni doruceni odstoupeni zhotoviteli a zhotovitel ma nérok na zaplaceni ceny

&asti dila, ktera byla provedena do okamziku, kdy obdrZel odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo zmé&ny terminu realizace, pokud to dopravni nebo jiné podminky
budou vyzadovat (pozadavek ODA MHMP, PCR atd.). Zhotovitel bere toto ujednini na

védomi, nebot’ je srozumén s tim, Ze s ohledem na charakter dila je nezbytné respektovat
dopravni a jiné podminky.

Zhotovitel prohladuje, Ze je sezndmen s mistnimi poméry stavby a uji§t'uje objednatele, Ze dilo
1ze provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni piipadnych vicepraci poZadovanych vici objednateli
investorem, event. kolaudadnimi orginy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace
sjednané nad ramec smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném
deniku vicepraci (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V p¥ipadé neodsouhlaseni téchto praci
v SD nebudou tyto prace objednatelem zaplaceny.

Viceprice sodhadem ceny (vychdzejici zpoloZzek uvedenych vsoupisu praci (VV) a
z maximalni ceny uvedené v ceniku URS v pfipadg, Ze se polozka v soupisu praci nevyskytuje)
budou predloZeny bez podrobného vy&isleni TDI, ktery nechd okamZité tyto viceprace schvalit
fediteli investi¢niho iseku objednatele. Viceprace mohou byt zahajeny aZ po souhlasu feditele
investi¢niho seku, v naléhavych piipadech, kdy viceprace ptimo ovliviiuji splnéni terminu
vydaného DIR nebo brani dal$im navazujicim pracim, miZe byt dan souhlas telefonicky.

Pfi preruseni nebo zastaveni praci na dile z diivodii na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skute¢né vynaloZené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za $kody vzniklé pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych poddodavateld nad 5 % objemu praci
z celkové ceny dila. Zhotovitel se zavazuje v piipadé zdjmu o zaddni praci poddodavateli
neuvedenému v p¥iloze vyZzadat si pfedem souhlas objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni, ohlaSeni
stavby a veSkerych dalgich vyjadieni organt statni spravy a dotéenych organizaci.

Pii realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zdvaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

- Zhotovitel zajisti DIR, dodrz jeho podminky a podminky dopravni obsluZnosti a uhradi

jakékoliv sankce za jeho poruseni. V pfipadg, Ze oprava nebude dokonéena v terminu dle DIRu,

si zhotovitel sam a na vlastni ndklady zajisti projednani a prodlouZeni (vydani) DIRu
k fAdnému dokonéeni prace.

Osazeni dopravniho znadeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dopravni znageni bude realizovano dle TP TSK.
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Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni staveni$tg, véetné projednani jeho umisténi, jeho
vyty&eni piip. projednani zéboru jeho plochy, zékresy stavajicich inZenyrskych siti a jejich
vytyCeni a méfeni vibraci béhem stavby.

Pred ptedanim dila pfedd zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné kiadnému dokondeni stavby: nakladani s odpady,
vysledky predepsanych zkousek, prohlaseni o shod& na vSechny pouZité materidly, protokoly o
materidlu pfedaném &i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadng dalsi zkouSky pfedepsané
laborato#{ objednatele.

Zhotovitel zajisti dopracovani projektové realizadni dokumentace a zabor vefejného
prostranstvi.

Pted zah4jenim stavby pied4 zhotovitel objednateli vyhotoveni realizaéni dokumentace stavby

(RDS) - 5 tidténych paré + 3x elektronicky ve formatu DOC, XLS, PDF a DWG a pasportizaci
objekti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude v prib&hu provadéni dila ¥dit technickymi normami a
predpisy, které predloZil k odsouhlaseni objednateli pfed podpisem smlouvy, a Ze pfi realizaci
budou pouzity asfaltové smési, jejichz prikazni zkousky ptedloZil pfed podpisem smlouvy
ke schvaleni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedloZi pfi pfedani dila kontrolni zkousky materiald, které byly na
stavbé pouzity, dale piejimaci zkousky hotové twpravy provedené zkuSebni laboratofi
akreditovanou pro tento typ zkousek. Dale zhotovitel pfedlozi naméfené hodnoty parametrl
provozni zpiisobilosti vozovky, eventualng dalii zkougky a méfeni, jak jsou uvedena v zadavaci
dokumentaci stavby. VSechna méfeni parametri provozni zpisobilosti vozovky budou

provadéna podle platnych CSN 736175 a 736177 zafizenimi spliiujicimi podminky t&chto
norem.

Zhotovitel bere na v&domi, ¥e pouziti ndhradnich hmot, materialdi nebo vyrobkdl musi
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

Zhotovitel se zavazuje, e zajisti zhotoveni geometrickych plant po ukonceni stavby.

Zhotovitel pfedd na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteéného provedeni stavby v dig.
formg (referenéni systém Bpv), geodetické zaméfeni (papirov€ a digitdln€) a potvrzeni o
pfedani na IPR Praha. Doklad k potvrzeni zhotovitel obdrZi od TDI dané akce.

V ptipadé hlukového méfeni zajistovaného zhotovitelem bude doloZeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veskery dlaZebni materidl, ktery nebude nésledné pouZit zpét na
komunikaci, bude vy¢istén a odvezen do skladu objednatele v souladu s pfilohou smlouvy
,JHospodafeni s vybouranym materidlem®.

Zhotovitel zajisti vhodnym zptsobem (napf. vhozenim informace do poStovni schranky nebo
jejim umisténim na vchodové dvefe nemovitosti) informovéni pfimo dotéenych fyzickych a
pravnickych osob o dobé trvani, mist§ a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a
to nejpozdéji 7 dni pfed zahdjenim praci.

XII.
Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti
za Skodu zptisobenou tieti osobg, a to tak, aby limit pojistného plnéni sjednany zhotovitelem na

z4kladg takové pojistné smlouvy &inil pro jednu $kodnou udélost minimalné 10 000 000,- K¢.
Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zékladé vice pojistnych smluv.
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2. Zhotovitel je povinen piedloZit kdykoliv po dobu trvani této smlouvy na Zadost objednatele
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pi{slu$né pojiStovny, piip. potvrzeni
pojistovaciho zprosttedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojiSténi v rozsahu
poZadovaném v piedchozim odstaveci.

XIII.
Zivéretna ujednani

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznimil s povahou a
predmétem dila a jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
pfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pted podpisem smlouvy podrobné seznimil
se viemi dokumenty tvoticimi jeji p¥ilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu bréanily provést dilo uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
predani objednateli. Soudasn& zhotovitel prohladuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veSkeré
prace trvalého &i dodasného charakteru véetnd materidlu, které jsou obsaZeny v piedané
projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veSkeré prace,
jejichZ provedeni by mé&l zhotovitel v ramci své odborné zpusobilosti pfedpokladat.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé ptedloZzeného harmonogramu praci vypracuje
ve spolupraci s objednatelem platebni kalendaft.

3. Zmény této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

4. Otazky touto smlouvou neupravené se budou ¥idit pfislu§nymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

5. Tato smlouva je sepsana ve Styfech vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu.

6. Smluvni strany vyslovng souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centralni evidenci
smluv Technické spravy komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou spravou
komunikaci hl.m. Prahy, a.s., kter4 je vefejn& ptistupnd a kterd obsahuje Udaje o smluvnich
stranch, pfedmétu smlouvy, &iselné oznadeni této smlouvy a datum jejiho podpisu.

7. Smluvni strany prohlaguji, ¥¢ skuteSnosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a udg&luji svoleni k jejich uZiti a zvetejnéni bez
stanoveni jakychkoli dal§ich podminek, v platném znéni.

Zhotovitel neposkytne Z4dné informace tykajici se provad&ného dila dalsim osobdm, s vyjimkou
opravnénych zastupcti objednatele.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

9. Ka?da ze smluvnich stran potvrzuje, Ze pii sjednavani této smlouvy postupovala Cestné a
transparentné a soucasné se zavazuje, Ze takto bude postupovat i pfi plnéni této smlouvy a
veskerych &innostech s ni souvisejicich. Smluvni strany potvrzuji, Ze se seznamily se zdsadami
Criminal compliance programu TSK (déle jen ,,CCP*), které jsou uvefejnény na webovskych
strAnkdch objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zisady po dobu trvani
smluvniho vztahu dodrZovat. Kazd4 ze smluvnich stran se zavazuje, Ze bude jednat a piijme
opatfeni tak, aby nevzniklo déivodné podezfeni na spachani trestného &inu ¢i k jeho spachani, tj.
tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt pfitena odpovédnost podle zak.¢. 418/2011
Sb., nebo nevznikla trestni odpovédnost jednajicich osob podle zék.¢. 40/2009.
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10. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou piilohy:
— Podrobny harmonogram praci
— Polozkovy rozpocet
— Seznam poddodavateli
— Smlouva o budouci spolupraci
— Plan dopravni trasy suvedenim vzdélenosti k mistu plnéni VZ vkm, po které bude
zajistovat v&asnou dodavku potfebného mnoZstvi asfaltovych smési na staveniste
— Hospodatieni s vybouranym materidlem
— Tabulka aktivace HIM

V Praze dne ...... 7 ‘ . {}9 ZﬁlB -

objednatel zhotovitel

PhDr.Ing. Matgj Fichiner, MBA

TECHL.SERAYA KOMUMNKAGH ..
: hl. m. BRANY, a.s.
Rasnovka 770/, 110 00 PRAHA 1

oo

[ L — _, - - -
U [firesia [

FIRESTAF;'EW, rekansteitkce, Stavby s

------------------------------------
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Seznam poddodavatel(

nézev (obchodnf firma) Predmet pinén Hodnota plnéni

poddodavatele EamEEPInEN poddodavatele v %
1. | COLASCZ as,

Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9 Dodévka asfaltovych smési 17%

I€O: 261 77 005

VBrnédne 10 -08- 2018
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SMLO UV A o uzavieni budouci smlouvy
uzaviena v souladu s § 1785 a nasledujiciho zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku
a estné prohldseni Budouciho dodavatele

Budoucf objednatel:

FIRESTA-FiSer, rekonstrukce, stavby a.s.
Zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vloZka 2144

Zastoupeny: /qﬁ FRVEL BOLEL, CLEN PEEDSIIUE VSIS
i€o 253 17 628
DIC 225317628

Bankovni spojeni: K2 4.c.

Budouci dodavatel :
COLAS CZ, a.s., Ke Kli¢ovu 9, 190 00 Praha 9
Zapséna v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloZka 6556
Zastoupeny: Ing. Pavel Keller, Feditel oblasti Sever a zplnomocnény zdstupce spolecnosti
1€o: 261 77 005
DIC: €Z26177005

Bankovni spojeni : Komer&ni banka a.s. Praha 1, &.4. 7408-201/0100

L
UVODNI USTANOVEN(

Budouci objednatel prohladuje, Ze se ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavéni
veiejnych zakdzek v platném znéni uchézi o vefejnou zakazku ,,Bélohorska — PHS, Praha 6, &. akce
999061“ (dale jen ,vefejna zakazka'), kdy jde o zakdzku realizovanou na zékladé smlouvy mezi
zadavatelem: Technickd sprava komunikaci hi. m. Prahy, a.s. (ddle jen ,zadavatel”) a jednim
zhotovitelem, jejimZ pfedmétem je dplatné provedeni stavebnich praci.

Budoucl objednatel déle prohladuje, Ze neni schopen prokazat spInéni obchodni podminky stanovené
zadavatelem v odst. 8.3 Zaddvaci dokumentace veiejné zakdzky, a sice zajisténi asfaltovych smési
jako klitového materialu vlastnictvim obalovny v dojezdové vzddlenostl maximéiné 40 km od mista
pinéni zakdzky a s vykonem min. 120 t/hod.

Budouci dodavatel prohladuje, Ze splfiuje vye uvedenou obchodni podminku, a sice vlastnictvim
obalovny specifikované v pfiloze &. 1 této smlouvy. Vlastnictvi obalovny budoucf dodavatel doklddé
vypisem z majetkové evidence (Pfiloha €. 2).

Budoucf dodavatel se zavazuje, Ze poskytne pinéni, které je urené k pInéni vefejné zakdzky budoucim
objednatelem €1 poskytne véci ¢i prava, s nimiz bude budouci objednatel opravnén disponovat v ramci
plnéni veiejné zakdzky ,Bélohorska — PHS, Praha 6, & akce 999061“a to alespofi v rozsahu
uvedeném v €l. Il odst. 2 této smiouvy.

Budouci dodavatel prohladuje, Ze v pFipadé zaddni vefejné zakdzky budoucimu objednateli bude
akceptovat zdvazek podilet se na plnéni této vefejné zakazky ve stanoveném rozsahu.

Budouci dodavate! v souladu s § 74 a § 75 zakona €. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek v
platném znéni, &estné prohladuje, fe splfiuje podminky zakladni zplsobilosti pro plnéni shora
uvedené verejné zakazky.
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i, PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem této smlouvy je zdvazek uzavieni smlouvy o dodavce asfaltovych smeési mezi budoucim
dodavatelem a budoucim cbjednatelem.

2. Budouci objednate! i budouci dodavatel souhlasné prohladuji, Ze predmét dodéavky na stavbé zakdzky
.Bélohorska — PHS, Praha 8, &. akce 999061% se bliZe specifikuje takto:

- dodavka asfaltovych smésl z obalovny Cenkov

3. Smluvnf strany a to budouci objednatel | budouci dodavatel se dohodly, Ze vlastni smlouva 0 dodévce
asfaltovych smési bude uzaviena nejpozdéji do 90-ti dnit po uzavieni smiouvy o dilo na vy3e
uvedenou stavbu mezi budoucim objednatelem a zadavatelem vefejné zakazky.

4. Smluvni strany a to budouci objednatel i budouci dodavatel se dohodly, Ze cena za dodavku asfaltovych
smésf bude stanovena dle dohody mezi budoucim dodavatelem a budoucim objednatelem.

5. Text vlastni smlouvy o dodavce asfaltovych smés( bude stanoven na zékladé dohody obou smluvnich

stran.
.
ZAVERECNA UJEDNANI
1. Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy o budouci smlouvé Ize ginit pouze pisemnou formou, jinak jsou
neplatné.

2. SkuteCnosti vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi ustanovenimi obfanského zdkoniku v
platném znéni a lze je ménit pouze pisemnymi dodatky.

3. Tato smiouva o budouci smlouvé nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.
4, Tato smlouva pozbyvé platnosti pokud:
- budouci objednatel neziskd pfedmét vefejné zakdzky

- budouci dodavatel ztrati zplsobilost k pinén[ pfedmétu budouci smlouvy zanikem
skute&nosti uvedenych v €. | odst. 3 této smlouvy

- po dohodé smiuvnich stran

5. Tato smlouva o budouci smlouvé se vyhotovuje ve tiech stejnopisech, z nichZ budouci objednatel
obdrzf dva stejnopisy a budoucf dodavatel obdrZi jeden stejnopis.

6. Smluvni strany svymi podpisy potvrzujf, Ze jsou s je)im obsahem sezndmeny a Ze smiouvu o budoucf
smiouvé uzaviraji na zdkladé/své svobodné a vazné ville, nikoliv v tisni a za ndpadné nevyhodnych
podminek. Na dlikaz téchto/Akutetnosti piipojuji své podpisy.

V Praze dne 30.%. V Praze dne <-4\ LT

FIRFSTA-Fi3py, retconstruteee.
ot 4 3 » Sta
MLYPEKA 68 + 802 00 amoyby -
m- 25917 628 » DICICZ25317628

7 = 14
Ing/Pavel Keller s . POVEL Boléx
teditel oblastl Sever "ﬂ . 0,?;_ '
a zplnombenény zastupce COLAS CZ, a.s. Slea preasiavens v

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever
Rubegka 215/1, 190 00 Praha 9
DiC: CZ26177005  (4)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Pfiloha & 1: Stacionarnf obalovna asfalt'b'vy’lch smési a pldn trasy
Pfiloha &. 2: Vypis z majetkové evidence
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Plan dopravni trasy s uvedenim vzdalenosti k mistu plnéni VZ v km, po které bude zajistovat vCasnou
dodévku potfebného mnoZstvi asfaltovych smési na stavenisté

Zatatek: Lom a obalovna Cenkov, K Lomu 1, ankov
Konec: ulice Bélohorska, Praha 6 — stavenisté

Vzdalenost: 29 km



Pitloha ke smlouvé o dilo

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Hosnodareni s vvbouranym materidlem
- zéldadni podminky postupu dodavatele

Dodavatel a Technickd sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (déle jen ,,TSK*) jsou podie
uzaviené smlouvy povinni pfi hospodafeni s vybouranym majetkem, zejm. pfi pfijmu a
odbéru materislu ze staveb, postupovat v souladu s nésledujicimi zdsadami, vyplyvajicimi
z vnitropodnikového pracovniho postupu PP 02/99 - Hospodateni s vyboutanym
materidlem.

Pii predéni staveniit®, nejpozdéji viak 1 tyden pfed zahajenim odvozu materidlu ze
staveb do skladu TSK, bude piedan do odd2leni hospodéiské spravy podepsany ,,Protokol
o likvidaci dlazebniho materialu®, Dnem jeho podpisu piejima zodpovédnost za material
zéstupce dodavatele,

Vedoue! skladu TSK je osoba kompetentni a zodpovédné za provoz skladu, jejiZz pokynt
jsou povinni uposlechnout pracovnici dodavatele, a kterd mj.:
s po zvasenl dodanych dlaZebnich kostek uréuje misto jejich uloZeni, provadi
kvalifikovany odhad jejich znekisténi piip. pomichéni (max. 5%).
¢ u kusového materigly, kromé uréeni mista vloZeni, zabezpeduje jeho prepoditani,
pfip. pfeméfeni a uloZeni do pfedepsanych stohid, pfip. na palety, a to podle
jednotlivych druhb a kvality v souladu se zdsadami obsaZenymi v Mistnim Fadu
skladu. Prace zaji¥tuji pracovnici dodavatele s vyuZitim svych zafizeni a
prislu$ného nafadi,

Sklad TSK vystavuje na kaZdou doddvku materialu doklad — p¥{jemku.

Proces s odvozem dlaZby je ukonden:

s odsouhlasenim formuléte ,,Vyiltovani likvidace dlazebniho materidlu® —
akceptuje se 90 % vyt&znosti, tj. 10 % ztratné, Piipadné vy3¥f zirdty se fesi
formon nédhrady $kody v cené chyb&jiciho materidiu uvedeného v ,Protokolu
(viz. bod 2) a dvojnasobku ceny uvedené v ceniku, ktery je soudasti pracovnfho
postupu PP 02/99 (viz. bod 1),

» bezrozporovym prohlsSenim o predani materidlu v ,Protokolu o pfedani a
prevzeti stavby™,

Pracovnici dodavatele, pohybujici s¢ ve skladu s védomim pracovntkd skladu, musi byt
prodkoleni svym zaméstnavatelem z hlediska bezpednosti price a musi jim byt vybaveni
osobnimi ochrannymi prostfedky pro dany druh price. Kazdy takovy pracovaik je
povinen se seznimit s Mistniin fadem skladu, sezndmeni s nim potvrdit svym podpisem a
je povinen ho bezpodmine¢n€ dodrZovat.

Pro odb&r materidlu ze skladu plati uvedené zasady obdobné,

Vsechny uvedené zdkladni podminky postupu je dodavatel povinen sdélit svému
pHpadnému subdodavateli.

Dotazy, pip. daldi podrobnosti zodpovi a upfesni pracovnici hospodaiské spravy TSK
na telefonnim ¢isle 241 471 148 —sklad a 257 015 748,



PRILOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiéni vystavbou je tfeba pfedat vyéislenf pofizovaci hodnoty oddéleng
v nésledujicim &lenéni podle &isel objektii:

Protokoly jsou vyXadoviny pro a) - j) samostatn¥. Samostatné protokoly pro podpolozky (b.1 - b.8)
nejsou nutné,

a) Pozemky vietné nikladii na vykup pozemku — (pfedat kopii znaleckého posudku)
b) Hodnota komunikace

b.1.) vozovka  b.1.1.) kryt vozovky, podkladni vrstvy, pléii, zemni prace
b.1.2.) obruby /vEetné vykazu bm/
b.1.3.) svodidla, zébradli, zrcadla /v&etn& vykazu bm resp. ks/
b.1.4.) dopravn{ zna¥eni svislé a vodorovné /véetn& vykazu ks
resp, m2 3 dopravnébezpednostni zafizeni
b.2.) chodnik (kryt chodniku a podkladni vrstvy)
b.3.) demolice
b.4.) chraniky
b.5.) komunikaénf zeleti
b.6.) vyvolané pfelozky inZenyrskych siti
b.7.) schodisi&
b.8.) ostatnf (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd,)***
¢) Tanely (komunikaci v tunelu zvIa$f podle bodu b)
d) Mesty (komunikaci na most& zv148t' podle bodu b)

¢) Specidlnf objekiy (pitka, nadzemnf garaze,..),
P4R,
odtzhy a viZenf,
zafFizeni pro zimnf sluZbu,
zafizeni pro pfenosy dat

f) OdvodnEni komunikace /v&etn& vykazu ks vpusti a pFipojek/
g Zdi
h) Svéielnd signalizace a svételné dopravni znateni na SSZ

i) Stavby, které pF¥evzal jiny sprévce neZ TSK — s rozdélenim na jednotlivé protokely s uvedenim
tisel objekti, parcelnich &isel, katastrdlnich Gizemi a nizvi ulic

i) Objekty pro telematiku

*#% tyto poloZky je moZno finanng rozpustit do jinych objektil, je-li to z hlediska investora a zhotovitele ucelné,
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