



Vysvětlení ZD č. 1	
Zadávací řízení	Užší řízení podle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti Zlíčovského tunelu III. Ev. č. Z2020-003189 č.j. TSK/01883/20/1215/chal URL adresa elektronického nástroje NEN: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00001505
	<u>Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky</u>
Zadavatel veřejné zakázky	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 IČ: 03447286

Zadavatel tímto oznamuje, že dne 14.4.2020 obdržel níže uvedenou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel tímto informuje o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

V rámci zadávací dokumentace k VZ s názvem: "Snížení energetické náročnosti Zlíčovského tunelu III." bych se Vás chtěl dotázat, zda chápeme správně, že Přílohou č. 3 Smlouvy o dílo: "Projekt organizace výstavby (viz technická specifikace)" zadavatel míní Technickou specifikaci z části "D" Přílohy č. 3 ZD a KD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Odpověď na žádost o vysvětlení:

Zadavatel sděluje, že Projekt organizace výstavby (který je Přílohou č. 3 Smlouvy o dílo) je obsažen nikoliv v části „D“, ale v části „C“ komprimovaného souboru s názvem „Příloha č. 3 ZD a KD“, který je na profilu zadavatele řádně ke stáhnutí po celou dobu zadávacího řízení. Pro přehlednost tímto přikládá zadavatel znovu dokument s Projektem organizace výstavby samostatně jako přílohu tohoto vysvětlení.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nijak nemění zadávací podmínky, zadavatel tímto oznamuje, že **lhůta pro podání nabídky se nemění.**

V Praze dne 15.4.2020

.....

Mgr. Jan Toman, advokát

osoba pověřená činnostmi zadavatele