PiSEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

vyhotovena v souladu s § 217 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,ZZVZ")

Identifikace verejné zakazky

Nazev verfejné zakazky: ,Jizni spojka IV., Praha 4, ¢. akce 13503“

Evidenéni Gislo vefejné zakazky uvedené ve Véstniku vefejnych zakazek: Z2020-009595
Systémové &islo NEN: N006/20/V00006734

(dale jen ,VZ°)

Zadavatel

Technicka sprava komunikaci hl.m. Prahy, a.s.
se sidlem Rasnovka 770/8, 110 00, Praha 1 - Staré Mé&sto
ICO: 03447286
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis. zn. B20059
zastoupena: Mgr. Jozefem Sin¢akem, MBA, generalnim Feditelem a pfedsedou
pfedstavenstva
Prof. Ing. Karlem Pospisilem, Ph.D, mistopfedsedou prfedstavenstva
PhDr. Filipem Hajkem, élenem pfedstavenstva
Ing. Martinem Pipou, ¢lenem pifedstavenstva

Opravnéni zastupovat Zadavatele jsou vzdy dva ¢lenové piedstavenstva spoleéné,
Z nichZ nejméné jeden musi byt pfedsedou anebo mistopfedsedou pfedstavenstva.
(dale jen ,Zadavatel®)

1. Pfedmét vefejné zakazky

Predmétem plnéni je souvisla udrzba komunikace Jizni spojka, v Useku NN4315 — Sulicka, smér
Praha 10.. Souvisla udrzba spociva ve fréze v tl. 100 mm s naslednou nahradou 40 mm MA 16
+ 60 mm ACL 22S.

Soucasti pfedmétu pinéni je:

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektu (budov, drobnych staveb, oploceni
apod.) a nasledné pasportizace po skonéeni stavby, véetné komunikaci pro stavenistni
dopravu;

zajisténi projektu a realizace dopravné inZzenyrského opatfeni dle uvedenych etap
ve dvousménném pracovnim rezimu, projednani a zajiSt&€ni dopravné inZenyrského
rozhodnuti (nebo stanoveni) v souladu s harmonogramem pinéni vefejné a to véetné
naplnéni stanovenych podminek, osazeni provizorniho dopravniho znaceni;

aktualizace vyjadreni, komunikace s vlastniky a spravci inzenyrskych siti, dodrzeni a
naplnéni podminek uvedenych ve vyjadieni vlastnik(l a spravcl inzenyrskych siti (véetné
predani objednateli véech protokolti o vyty&enl siti a souhlastl pfed zahozem pakliZze jsou ve
vyjadienich vyzadovany) a dotéenych organl statni spravy po dobu celého prabéhu akce,
v8e v souladu s platnym stavebnim povolenim;

koordinace, zaji$téni informovani, zajisténi pfedani a prevzeti stavbou dotéenych pozemku
(pfedavaci protokol), s vlastniky a spravci inzenyrskych siti a s vlastniky stavbou dotéenych
pozemkd;

zajidténi informovani pifimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani stavby
nejpozdéji 20 dnu pfed zahajenim realizace stavebnich praci;



zajisténi a umisténi dvou informacénich panell s Udaji investora, dodavatele a Udaji o stavbé
v souladu s manualem grafickych a konstrukénich standarda pro tvorbu informacénich panelt
hlavniho mésta Prahy, doplnénych o QR kéd odkazujici na popis stavby na www.tskas.cz.
zajisténi a umisténi dvou informacnich panell (bilo-oranzova) velikosti totozného ramu
dopravni znacky IP22 a to v souladu s manualem jednotné vizualni podoby informaéniho
panelu; umisténi panelu bude souc¢asti dopravné inZzenyrského opatieni jakozto podkladu

pro DIR;

zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrskeé sité, odvozu
odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfezeni a ochrana stavenisté;
fotodokumentace o prubéhu praci v&. fotodokumentace stavby pfed zahajenim praci po
pfedani stavenisté;

zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila;

U¢ast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatienimi na ochranu osob
a majetku;

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,;

uvedeni vsech povrch(i, které nejsou pfedmétem pinéni, ale budou stavbou dotéené,
do plvodniho nebo dohodnutého stavu;

zajisténi bezpelnosti prace a ochrany zZivotniho prostredi;

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatkl a najemného;

provedeni prejimky stavby;

zajisténi v8ech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpisti platnych v dobé& provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila, péée o
nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich o$etfovani, pojisténi atd.;

privodni technicka dokumentace, zku$ebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady
dle zakona ¢&. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, prohladeni o shodé, pfedepsané ochranné a bezpeénostni pomucky ve
dvou vyhotovenich;

zajisténi (vyhotoveni) a predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné
geodetického zamérfeni dle metodického pokynu pro 2D dokumentaci skute€nych provedeni
staveb pfilozeného v pfiloze smiouvy, pfedani objednateli ve tfech originalech + 1x na CD a
na Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),

zajisténi a predloZeni méreni hodnot parametrl provozni zpusobilosti vozovky, podélnou
nerovnost povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocenim mezinarodniho indexu IRI. Dale
predlozi vysledky méfeni drsnosti povrchu vozovky z hlediska soudinitele podélného tfeni
TRT;

zajisténi mistniho Setfeni s DP HMP, a.s. - autobusy, Na Bojiti 5, Praha 2. DIR bude predan
na DP HMP, a.s. - autobusy minimalné 20 dni pfed zahajenim stavby, oznameni na ROPID
o zahajeni praci 15 dni pfedem;

uzavieni smlouvy o dilo s PVK, a.s. na zaji§téni ochrany vodovodl a kanalizaci pfi realizaci
opravy vozovky. V pfipadé poskozeni vodovodll a kanalizaci je zhotovitel povinen uvest tyto
vodovody a kanalizace na svUj naklad do plvodniho stavu a provozovateli uhradit vzniklé
Skody. Vyména stavajicich kanalizaénich poklopl za nové bude provedena pouze pfi
predani novych poklopl od PVK, a.s. (dodavatel provede vys$kovou Upravu poklopu).
Objednatel nebude platit vyménu stavajicich poklopl za nové, pokud jsou v majetku jiného
subjektu; '

tydné aktualizovany popis stavby a jejiho prib&hu umistény na www.iskas.cz

zajisténi ukoncéeni akce u odd. informacniho rozvoje a GIS pfedanim geodetického zaméfeni
a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby;

v pfipadé provadéni autorizovaného méfeni hluku zajisténi kladného vyjadieni Hygienické
stanice hlavniho mésta Prahy.



2. Cena sjednana ve smlouvé na VZ
15497 447,40 K& bez DPH
3254 463,95 K& DPH
18 751 911,35 K& v¢. DPH
3. Druh zadavaciho fizeni
VZ byla vypsana v uzsim fizeni dle § 58 ZZVZ.

4. Oznaéeni Géastniki zadavaciho fizeni

Ugastnici, ktefi podali nabidku

Ugastnik & 1 ?;5:;?;\6 a.s., ICO: 60838744, Kagirkova 982/4, 158 00 Praha 5 -

Utastnik & 2 | SKANSKA a.s., zévod InZenyrské stavitelstvi Cechy, ICO: 26271303,
) Kfizikova 682/34a, 186 00 Praha 8

Porr a.s., ICO: 43005560, Dubeé&ska 3238/36, 100 00 Praha 10 -
Strasnice

Ugastnik &. 3

Ugastnici, ktefi podali pouze zadost o Uéast

OPREKO, s.r.0., ICO; 49789791, Bofivojova 878/35, 130 00 Praha 3 - Zizkov

EUROVIA CS, a.s. od$tépny zavod oblast Cechy stied, zavod Praha zapad, ICO:
45274924, K Hajum 946, 155 00 Praha 5 - Stodllky

5. Oznaceni vylou¢enych tGcastnikl zadavaciho fizeni a odtivodnéni jejich vylouéeni

Ze zadavaciho fizeni byl vylou¢en ugastnik:
OPREKO, s.r.0., se sidlem Botivojova 878/35, 130 00 Praha 3 — Zizkov, 1CO: 49789791

(dale jen ,U&astnik").
Odlvodnéni:

Zadavatel v ramci posouzeni kvalifikace Ugastnika identifikoval nejasnosti a nedostatky branici
UpInému posouzeni, ze Ucastnik splfiuje kvalifikaéni pozadavky vymezené v zadavaci
dokumentaci VZ v plném rozsahu. Zadavatel proto na zakladé ustanoveni § 46 ZZVZ pozadal
Ugastnika o pisemné objasnéni (daji a dokladi a jejich pfipadné doplnéni ve vztahu k
nasledujicim skuteé¢nostem:

Nedostatek €. 1 v pfedlozenych udajich a dokladech

Zadavatel v ¢lanku 4.3. Zadavaci dokumentace (dale jen ,ZD") poZadoval splnéni ekonomické
kvalifikace ve smyslu § 78 odst. 1 ZZVZ:

Ugastnik mél piedloZit estné prohlageni, z n&hoz mélo vyplyvat, Ze obrat Utastnika dosaZeny
za 3 bezprostiedné piredchazejici ucetni obdobi na realizacich obdobnych zakazek, tj.
novostavba nebo rekonstrukce pozemni komunikace, jejiz soucasti byla vzdy i pokladka litého
asfaltu, €inil nejméné 30 mil. K&, a to za kazdé jednotlivé uéetni obdobi.



Soucasti ¢estného prohlaseni uéastnika mél byt rovnéz seznam dopravnich staveb, jejichz
soucasti byla vZdy i pokladka litého asfaltu, které jsou pocitany do pfislu§ného obratu (v ramci
kterych byl pfisluSny obrat dosazen) s uvedenim nazvu stavby.

V Zadosti o ucast Ugastnik dolozil Cestné prohlaseni — Ekonomicka kvalifikace, ve kterém je
uvedeno, ze U€astnik dosahoval roéniho obratu za 3 pfedchazejici ucetni obdobi 30 mil. K¢, ale
nejsou uvedeny v8echny stavby, jejichz souéasti byla vzdy i pokladka litého asfaltu které jsou
poditany do pfisluného obratu. V seznamu za rok 2019 neni uvedena zadna stavba.

Ugastnik byl vyzvan, necht dolozi Cestné prohiaseni o obratu za 3 bezprostfedné predchazejici
uéetni obdobi na realizacich obdobnych zakazek, tj. novostavba nebo rekonstrukce pozemnich
komunikaci, jejichz souéasti byla vzdy i pokladka litého asfaltu, doplnéné o pozadovany seznam
dopravnich staveb, s uvedenim nazvu stavby, které jsou pocitany do pfisludného obratu) tak, aby
byly spinény v8echny poZadavky zadavatele uvedené v ¢lanku 4.3 ZD.

Nedostatek ¢&. 2 v pfedlozenych Udajich a dokladech

Zadavatel v ¢lanku 4.4.1 ZD pozadoval splnéni technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 pism.
a) ZZVZ predlozenim seznamu nejvyznamneéjSich stavebnich praci provedenych, tj. dokonéenych
dodavatelem za poslednich 5 let pfed zahajenim zadavaciho Fizeni v€etné osvédcéeni
objednatele o fadném poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich z téchto praci.

Zadavatel pozadoval, aby U&astnik prokazal realizaci téchto nejvyznamnéjsich stavebnich praci:

e alespon jednu stavbu s charakterem rekonstrukce/opravy/Upravy nebo vystavby komunikace
s litym asfaltem, s minimalnim objemem finanénich nakladl 15 mil. K& bez DPH, realizovanou
vlastnimi kapacitami dodavatele

e alespon jednu stavbu s charakterem rekonstrukce/opravy/Upravy nebo vystavby komunikace
s asfaltovym povrchem, s minimalnim objemem finanénich nakladl 15 mil. K& bez DPH,
realizovanou vlastnimi kapacitami dodavatele.

Ugastnik v zadosti o ugast dolozil:
Cestné prohlageni - Seznam hlavnich staveb

Osvéd&eni €. 1 - Rekonstrukce chodniku, park Sacre Coeur

¢
Osvédceni ¢. 2 - Rekonstrukce pfijezdu a parkovych cest k pojezdu cyklistl a chodct
Osvédceni €. 3 - Rekonstrukce cest, park Klamovka
Osvéd¢eni &. 4 - Oprava cyklostezky v€. nového podloZi
Referenéni stavba €. 1 - jedna se o rekonstrukci chodniku z kamenné dlazby, fin. objem 10,125
mil. K& bez DPH. Referenéni stavba nespliuje poZzadavky zadavatele.

Referen¢ni stavba ¢. 2 - jedna se o rekonstrukci parkovych cest k pojezdu cyklistl a chodcu
s asfaltovym povrchem, véetné znadeni pro chodce a cyklisty, fin. objem 16,755 mil. K& bez
DPH. Z uvedené reference nevyplyva, zda soudasti byla i komunikace s litym asfaltem.

Referenéni stavba €. 3 - jedna se o rekonstrukci cest v parku s asfaltovym povrchem, finanéni
objem 12,1 mil. K& v€. DPH. Referenéni stavba nesplfiuje pozadavky zadavatele.

Referenéni stavba €. 4 - jedna se o opravu cyklostezky s asfaltovym povrchem, finanéni objem
17,110 mil. K& v&. DPH. Zadavatel pozadoval finanéni objem 15 mil. KE bez DPH, referenéni
stavba nesplfuje poZzadavky zadavatele.

Ugastnik byl vyzvan, necht dolozi dalsi referenéni stavbu spliujici pozadavek uvedeny v &lanku
4.4.1 pism. a) ZD tak, aby byly spinény v8echny pozadavky zadavatele uvedené v &lanku 4.4.1
ZD.

Ugastnik v8ak na vyzvu zadavatele nijak nereagoval a informace &i doklady k prokazani spinéni
kvalifikace ve shora uvedeném smyslu ve stanoveném terminu nedoplnil.
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Vzhledem k tomu, Ze z dokladu pfedloZenych Utastnikem nevyplyva jednoznaéné splnéni
technické kvalifikace pozadované zadavatelem, Uéastnik nesplnil povinnost prokazat kvalifikaci.

Z tohoto duvodu zadavatel musel podle § 58 odst. 3 ZZVZ pfistoupit k vyloudeni u¢astnika.

6. Oznaceni vybraného dodavatele a odiivodnéni jeho vybéru

Dodavatel, jehoz nabidka byla vybrana jako ekonomicky nejvhodné;jsi, je spoleénost
Obchodni firma:  SKANSKA a.s., zavod Inzenyrské stavitelstvi Cechy

Sidlo: Kfizikova 682/34a, 186 00 Praha 8

Pravni forma: akciova spoleénost

ICO: 26271303

Zadavatel v souladu s § 114 odst. 1. ZZVZ stanovil hodnoceni nabidek podle ekonomické
vyhodnosti.

Hodnoceni nabidek provedla hodnotici komise podie nize uvedenych dil¢ich hodnoticich kritérii:

1. VYSe NabidKOVE CENY ......iviis vt vaha 80 %
2. doba realizace ........ e s S vaha 20 %

Metoda hodnoceni kritérii :

Hodnoceni H

Vaha \Y

Hodnoceni kritéria (nejvhodnéjsi nabidka / porovnavana nabidka ) x 100 = bodové hodnoceni
(B)

Vysledné hodnoceni H =V x B (body)

Zadavatel stanovil, ze pfi hodnoceni nabidkové ceny je rozhodna jeji vySe bez dané z pfidané

hodnoty a pfi hodnoceni doby plnéni veifejné zakazky je rozhodna jeji délka uvedena v
kalendarnich dnech.

Celkové hodnoceni:

Na zakladé souctu vyslednych bodovych hodnot pfidélenych nabidkam v jednotlivych dil€ich
kritériich bylo stanoveno pofadi Uspésnosti jednotlivych nabidek a to tak, Ze jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi byla stanovena nabidka, ktera dosahla nejvy$si celkové hodnoty.

7. Oznadeni poddodavatelt

Poddodavatelé, ktefi budou plnit VZ:

Obchodni jméno:  Dopravni inzenyring Praha s.r.0.

Sidlo: Hole&kova 789/49, 150 00 Praha 5

Pravni forma: spole¢nost s ruéenim omezenym

ICO: 02869179

Cast pinéni: DIO v€. DIRu - 535 000,- K& bez DPH - 3,45 % plnéni VZ

8. Oduvodnéni pouziti jinych komunikaénich prostfedkl pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostiedku

Zakazka byla od pocéatku administrovana v Narodnim elektronickém nastroji (NEN), tedy
elektronickymi prostfedky, zadavatel umoznil podani Zadosti o ulast i nabidky pouze
v elektronické podobé.

9. Osoby, u kterych byl zjistén stiet zajmua spolu s uvedenim pfijatych opatfeni

U Zzadné osoby nebyl zjistén stiet zajma.



10. Odlivodnéni stanoveni poZadavku na prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78
odst. 3 ZZvZ

Zadavatel nepoZadoval prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Praze dne 1808, 2020

—

o

/' Mgr. Ji¥i Simon
Vetfouci zakazkového oddéleni

TECH. SPRAVA KOMUNI i
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